

## SCHEMA DI CONVENZIONE

**per la progettazione e la realizzazione di una intersezione a rotatoria tra la S.P. EX S.S. n. 10 “Padana Inferiore” e la S.P. n. 1 “Asolana” nel Comune di Curtatone (MN).**

### TRA

**Regione Lombardia** (in seguito anche “Regione”), con sede in Milano, Piazza Città di Lombardia 1, codice fiscale n. 80050050154 e partita IVA n. 12874720159, rappresentata da \_\_\_\_\_ autorizzato alla sottoscrizione della presente Convenzione con \_\_\_\_\_;

**Provincia di Mantova** (in seguito anche “Provincia”), con sede in Mantova, Via Principe Amedeo 30-32, codice fiscale n. 80001070202 e partita IVA n. 00314000209, rappresentata da \_\_\_\_\_ autorizzato alla sottoscrizione della presente Convenzione con \_\_\_\_\_;

**Comune di Curtatone** (in seguito anche “Comune”), con sede in Curtatone, Piazza Corte Spagnola 3, Montanara di Curtatone, codice fiscale n. 80001910209 e partita IVA n. 00427640206, rappresentata dal Sindaco Carlo Bottani, autorizzato alla sottoscrizione della presente Convenzione con \_\_\_\_\_;

### PREMESSO che:

- la S.P. ex S.S. 10 “Padana Inferiore” e la S.P. 1 “Asolana” appartengono al demanio stradale della Provincia di Mantova e che l’intersezione tra le suddette strade, in Comune di Curtatone, costituisce un incrocio interessato da rilevanti flussi di traffici;
- la realizzazione di un incrocio canalizzato a rotatoria si rende necessario al fine di ridurre l’incidentalità del tratto e dare risposta ai frequenti casi di congestionamento;
- con la realizzazione del nuovo incrocio si migliorano le condizioni di accessibilità alla città di Mantova per i traffici turistici e commerciali da e per il territorio Cremonese e il territorio Bresciano;

### VISTE:

- la legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014), che all’art. 1, comma 6, determina la dotazione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione per il periodo di programmazione 2014-2020 (FSC 2014-2020);
- la legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015), che all’art. 1, comma 703, detta disposizioni per l’utilizzo delle risorse FSC 2014-2020;

## **CONSIDERATO che:**

- la delibera CIPE n. 25 del 10 agosto 2016, in attuazione dell'art. 1, comma 703, lettere a) e b) della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015) ha individuato le Aree Tematiche per il FSC 2014-2020 e la relativa dotazione finanziaria e ha stabilito le regole del funzionamento del Fondo stesso;
- il 25 novembre 2016 la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione Lombardia hanno stipulato il Patto per la Regione Lombardia (nel seguito anche Patto), il quale, tra i finanziamenti indicati nell'allegato A, prevede 47,6 milioni di euro per la "Messa in sicurezza degli itinerari regionali prioritari (ex S.S., strade regionali, provinciali, ponti sul Po)", a valere sulle risorse statali della programmazione FSC 2014-2020;
- la delibera n. 56 del 1 dicembre 2016, pubblicata sulla G.U.R.I. del 4 aprile 2017, ha determinato la dotazione finanziaria del Patto a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 per la Regione Lombardia (punto 1, comma 1.2, lettera b) del deliberato) in 718,70 milioni di euro;
- la Circolare del Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno n. 1 del 8 maggio 2017 ha previsto alcune precisazioni in tema di governance, riprogrammazione/rimodulazione revoca e disposizioni finanziarie relative al Fondo Sviluppo e Coesione (in seguito FSC);
- la delibera CIPE n. 26 del 28 febbraio 2018, pubblicata sulla G.U.R.I. n. 171 del 25 luglio 2018, ha ridefinito il quadro finanziario e programmatico complessivo del FSC 2014-2020 e aggiornato le regole del funzionamento del Fondo stesso;

**RICHIAMATA** la D.G.R. 17 ottobre 2017 n. X/7246, come modificata e integrata dalla D.G.R. 10 luglio 2018 n. XI/322, con la quale Regione ha approvato l'elenco degli interventi per la messa in sicurezza degli itinerari regionali prioritari ammessi al finanziamento a valere sulle risorse FSC 2014-2020 per complessivi 47,6 milioni di euro, tra i quali risulta compreso l'intervento "Realizzazione di una intersezione a rotatoria tra la S.P. EX SS n. 10 "Padana Inferiore" e la S.P. n. 1 "Asolana" nel Comune di Curtatone" (nel seguito "intervento"), per un costo di 1.000.000,00 euro, finanziato con le predette risorse per 750.000,00 euro (soggetto beneficiario: Provincia di Mantova);

**RICHIAMATE** Le Linee Guida per la rendicontazione dei costi ammissibili a valere sul FSC 2014 – 2020 per interventi a regia mediante procedura concertativa, approvate da Regione Lombardia con il decreto dirigenziale n. 16140 dell'8 novembre 2018 e disponibili al link <http://www.fsc.regione.lombardia.it> (nel seguito "Linee Guida per la rendicontazione");

**RILEVATO** che la strada S.P. ex S.S. 10 "Padana Inferiore" è classificata di interesse regionale R1, ai sensi della classificazione funzionale delle strade approvata con D.G.R. n. VII/19709 del 3 dicembre 2004 e, nel tratto ricompreso nel comune di Curtatone, è di competenza della Provincia di Mantova, ente proprietario e gestore della strada;

**PRESO ATTO** che il costo totale dell'intervento è stato quantificato in 1.000.000,00 euro, così suddiviso:

- 750.000,00 euro a valere sul Patto per la Lombardia e, nello specifico, sulle risorse statali della Programmazione FSC 2014-2020;
- 250.000,00 euro a carico del Comune di Curtatone.

Tutto ciò premesso e condiviso,  
con la presente Convenzione si stabilisce quanto segue:

#### ART. 1

##### OGGETTO DELLA CONVENZIONE

La presente Convenzione ha per oggetto la determinazione dei reciproci impegni tra Regione, Provincia e Comune in ordine all'opere di progettazione e realizzazione dell'intervento, identificato dal CUP G61B17000460006, il cui cofinanziamento è a valere sulle risorse FSC 2014-2020 del Patto per la Regione Lombardia.

Finalità dell'intervento è la riqualificazione di un incrocio canalizzato oggetto di elevata incidentalità e congestionamento dei traffici, tramite la costruzione di una nuova intersezione a rotatoria.

#### ART. 2

##### RUOLO E IMPEGNI DELLE PARTI

Beneficiario del contributo FSC è la Provincia in qualità di soggetto attuatore dell'intervento.

La **Regione** si impegna a:

1. sostenere la realizzazione dell'intervento fino a un importo massimo complessivo di 750.000,00 euro inclusi IVA, oneri per lavori e oneri per somme a disposizione;
2. organizzare momenti tecnici di confronto tra le parti sottoscrittrici della presente Convenzione per verificare e condividere lo stato di avanzamento nello sviluppo della progettazione e della realizzazione delle opere, coinvolgendo gli eventuali ulteriori soggetti interessati;
3. fornire un parere, per quanto di competenza, in ordine al rispetto delle finalità di programmazione regionale, sulla progettazione definitiva;
4. in caso di valutazione positiva di eventuali varianti progettuali in corso d'opera, a mettere in atto tutte le azioni finalizzate al loro assenso in tempi compatibili con il rispetto del Cronoprogramma, allegato parte integrante e sostanziale della presente Convenzione (Allegato 1).

La **Provincia** si impegna a:

1. realizzare l'intervento nel rispetto della presente Convenzione e delle Linee Guida per la rendicontazione richiamate in premessa;
2. fornire il necessario supporto tecnico ai momenti di confronto organizzati da Regione, segnalando eventualmente l'opportunità di coinvolgere gli stakeholder interessati all'intervento;
3. svolgere le procedure di competenza riguardanti la redazione e l'approvazione dei progetti e l'acquisizione di pareri, nullaosta o autorizzazioni comunque denominati, incluso il parere del Comitato Tecnico Amministrativo presso il Provveditorato interregionale alle Opere Pubbliche di cui all'art. 215, comma 3, del d.lgs. 50/2016;
4. acquisire le aree necessarie e svolgere sulla materia tutti i compiti e le verifiche previste dalla vigente normativa;
5. appaltare la realizzazione dei lavori, compresa la rimozione delle interferenze;
6. svolgere le attività per l'affidamento dei lavori, della Direzione Lavori, del ruolo di Responsabile Unico del Procedimento e dei servizi di supporto in genere, nonché gli incarichi relativi alla sicurezza (D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.) ed i collaudi statici e tecnico-amministrativi;
7. curare tutte le attività necessarie a una completa e puntuale realizzazione dei lavori fino al collaudo tecnico-amministrativo, effettuando anche tutte le prove in corso d'opera sui materiali e sugli impianti per verificare il corretto funzionamento di quanto realizzato;
8. provvedere alle comunicazioni all'Osservatorio dei Contratti Pubblici, al sistema informativo regionale Stradenet, alla Banca dati nazionale sui contratti pubblici e al Casellario informatico dei contratti pubblici, nonché alle eventuali informative da rendere all'Autorità Nazionale Anticorruzione;
9. curare la predisposizione delle eventuali varianti progettuali in corso d'opera, in relazione alle quali la Provincia dovrà sottoporre al preventivo benestare della Regione solo quelle che alterano la funzionalità o la localizzazione dell'opera. Tutte le varianti, corredate di preventivo di spesa e di opportune valutazioni tecniche, dovranno rientrare nei limiti di spesa di cui al Quadro Economico successivo all'affidamento dei lavori; in caso contrario dovranno essere formalmente trasmesse a Regione ai sensi dell'art. 6;
10. acquisire la proprietà del tratto stradale oggetto dell'intervento e garantirne, una volta aperto al traffico, la gestione e manutenzione;
11. garantire il puntuale svolgimento delle attività e delle lavorazioni nel rispetto del Cronoprogramma di cui all'Allegato 1 e, ove necessario, segnalare a Regione gli eventuali scostamenti rispetto al medesimo Cronoprogramma, nonché gli eventuali problemi emersi nell'attuazione delle opere e le misure messe o da mettere in atto per superarli;

12. utilizzare, per le spese che riguardano il progetto finanziato, un sistema contabile distinto o un'adeguata codificazione contabile da apporre sui documenti di spesa;
13. attenersi al rispetto delle regole per il monitoraggio dell'avanzamento fisico, procedurale e finanziario di tutto l'intervento, attraverso l'implementazione del sistema informativo regionale SIAGE, per garantire la trasmissione dei dati alla Banca Dati Unitaria del MEF-IGRUE, secondo le modalità previste nelle Linee Guida per la rendicontazione;
14. utilizzare il Sistema Informativo SIAGE per tutte le comunicazioni ufficiali con Regione, trasmettendo, in particolare, sempre tramite il Sistema Informativo SIAGE e secondo le modalità definite nelle Linee Guida per la rendicontazione, la seguente documentazione:
  - il progetto definitivo per il parere di competenza della Regione in ordine al rispetto delle finalità di programmazione regionale;
  - gli atti di affidamento, di approvazione e verifica/validazione del progetto definitivo;
  - il progetto esecutivo e i relativi atti di affidamento della progettazione, di approvazione e verifica/validazione;
  - gli atti e i verbali riguardanti la proposta di aggiudicazione e l'aggiudicazione definitiva dei lavori, il contratto di affidamento dei lavori, il verbale di consegna dei lavori all'impresa appaltatrice, il verbale di inizio dei lavori, qualora non coincidente con il verbale di consegna dei lavori;
  - il quadro economico aggiornato a seguito dell'aggiudicazione dei lavori, il codice identificativo di gara (CIG), il cronoprogramma dei lavori aggiornato a seguito di appalto e validato dal RUP, le checklist sugli appalti pubblici relative alle procedure adottate;
  - gli elaborati relativi a eventuali perizie di variante e il provvedimento di approvazione delle stesse, comprensivo di autorizzazioni e nulla osta di legge;
  - la dichiarazione del Direttore Lavori sullo stato di realizzazione dell'intervento;
  - il quadro economico finale in seguito alla conclusione dell'intervento;
  - il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione con relativo provvedimento di approvazione;
  - la relazione tecnica riportante la descrizione dell'intervento realizzato e gli obiettivi raggiunti anche mediante la valorizzazione degli indicatori presenti in SIAGE con le modalità definite nelle Linee Guida per la rendicontazione ;
  - la documentazione di rendicontazione della spesa;

- il cronoprogramma della spesa da confermare/adeguare entro il 30 giugno di ciascun anno di realizzazione dell'intervento;
15. trattare i dati personali nel rispetto dei contenuti e degli obblighi di cui alla Direttiva UE n. 2016/679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati personali", al D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e al D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

Il **Comune** si impegna a:

1. partecipare attivamente - per quanto di competenza - a momenti di confronto, segnalando eventualmente l'opportunità di coinvolgere stakeholder interessati all'intervento oggetto della presente Convenzione;
2. esprimere i pareri di competenza in ordine all'intervento;
3. garantire il cofinanziamento, per un importo pari a 250.000,00 euro, per la realizzazione dell'intervento così ripartito:
  - 150.000,00 euro, a titolo di acconto, già versati alla Provincia di Mantova in ottemperanza della Deliberazione di Consiglio Comunale n° 25 del 04/05/2018 mediante Determinazione del Resp. del Servizio Patrimonio n°960 del 19/12/2018;
  - 100.000,00 euro da erogare alla Provincia di Mantova, a saldo, entro il 30 giugno del 2019.
4. rendere disponibili - senza alcun onere - alla Provincia per l'intervento le aree di proprietà comunale eventualmente necessarie in tempi congrui ai fini del rispetto del cronoprogramma, una volta definita la soluzione progettuale di comune accordo tra i soggetti sottoscrittori;
5. verificare la conformità dell'intervento con il proprio strumento urbanistico, provvedendo, se del caso, ai relativi adeguamenti, nonché a collaborare per l'acquisizione e la disponibilità delle aree necessarie alla realizzazione, prestando la propria fattiva collaborazione in ogni fase di attuazione dell'intervento;
6. sostenere le spese di funzionamento e manutenzione degli Impianti di Illuminazione Pubblica dell'opera in oggetto, dopo la messa in esercizio;
7. concordare, con i competenti uffici della Provincia, tutte le scelte inerenti la sicurezza della circolazione che si renderanno necessarie a fronte della realizzazione dei lavori, al fine di arrecare i minori disagi possibili al traffico;

### **Impegni generali delle Parti:**

Regione, Provincia e Comune si impegnano, nello svolgimento delle attività di propria competenza, a:

- a) rispettare i termini concordati e indicati nella presente Convenzione e le tempistiche del Cronoprogramma di cui all'Allegato 1, definendo la soluzione progettuale di comune accordo;
- b) utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, con il ricorso in particolare a strumenti di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti;
- c) garantire la massima trasparenza, disponibilità e collaborazione in tutte le fasi progettuali e realizzative dell'intervento.

### ART. 3

#### TEMPI DI ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO

Il Cronoprogramma di attuazione dell'intervento è riportato nell'Allegato 1.

La Provincia si impegna a garantire l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti (proposta di aggiudicazione di appalti di lavori ai sensi dell'art. 33 del d.lgs. n. 50/2016) entro il 31 dicembre 2021, pena la revoca delle risorse come prescritto nella delibera CIPE n. 26 del 28 febbraio 2018, nonché la completa realizzazione e rendicontazione del progetto entro il 31 dicembre 2025.

La Provincia si impegna altresì a comunicare eventuali criticità che possono compromettere la realizzazione dell'intervento e a collaborare per attivare le necessarie azioni correttive.

### ART. 4

#### QUADRO ECONOMICO ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

1. Il Quadro Economico dell'intervento è riportato nell'Allegato 2, parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, e ammonta a un importo massimo complessivo di 1.000.000,00 euro, comprensivo di IVA e oneri accessori, nonché di somme a disposizione e indennità di esproprio. La relativa copertura finanziaria è garantita:
  - per un importo massimo di 750.000,00 euro a valere sui trasferimenti statali della Programmazione 2014-2020 del FSC di cui alla L. n. 147/2013 (in seguito anche "contributo FSC");
  - per 250.000,00 euro a valere su risorse del Comune di Curtatone.
2. L'importo del contributo FSC sarà erogato da parte di Regione alla Provincia, entro 60 giorni dalla singola esplicita richiesta, completa della relativa documentazione, nelle seguenti fasi:
  - a) la prima quota, sino al 10% dell'importo del contributo FSC, successivamente alla firma della Convenzione, secondo quanto previsto dalle Linee Guida per la rendicontazione;
  - b) la seconda quota, sino al 40% del contributo FSC, rideterminata rispetto al Quadro Economico risultante a seguito dell'aggiudicazione, al netto dei ribassi d'asta e dedotta la somma già corrisposta, sarà

erogata alla stipula del contratto di affidamento dei lavori, previa rendicontazione delle spese sostenute per la progettazione e per l'affidamento di lavori;

- c) la terza quota, sino al 90% del contributo FSC, comunque a partire dal 1 gennaio 2020, rideterminata rispetto al Quadro Economico risultante a seguito dell'aggiudicazione, dedotte le somme già corrisposte, sarà erogata a fronte della rendicontazione delle spese sostenute per un importo pari all'80% dell'ammontare delle risorse già liquidate;
  - d) l'erogazione del saldo del contributo FSC sarà effettuata a seguito della presentazione della documentazione di collaudo (collaudo tecnico – amministrativo o certificato di regolare esecuzione con relativa approvazione di Legge) dell'intervento e del Quadro Economico finale, nonché della rendicontazione a finire delle spese sostenute, la quale dovrà essere trasmessa entro 90 giorni dall'emissione del certificato di collaudo dell'intervento.
3. Le modalità di rendicontazione tramite SIAGE sono state definite nelle Linee Guida per la rendicontazione.

## ART. 5

### RENDICONTAZIONE DELLE SPESE E TRASFERIMENTO DELLE RISORSE

Il trasferimento delle risorse finanziarie è strettamente connesso all'attività di rendicontazione delle spese sostenute, mediante il regolare inserimento delle relative informazioni e dei giustificativi di spesa sul Sistema Informativo SIAGE e condizionato ai successivi controlli da parte di Regione.

Per il dettaglio delle modalità di erogazione del contributo FSC si rimanda alle Linee Guida per la rendicontazione degli interventi emesse da Regione.

Gli eventuali extracosti potranno essere autorizzati, nell'ambito del Quadro Economico, previa determinazione della relativa copertura finanziaria e, in ogni caso, non potranno alterare in aumento il valore del contributo dell'intervento a valere sulle risorse FSC.

## ART. 6

### ECONOMIE DI SPESA

Le economie conseguite a qualsiasi titolo, anche derivanti dai ribassi d'asta, sono accantonate e, per quanto riguarda la quota corrispondente al contributo FSC, possono essere eventualmente utilizzate dalla Provincia nell'ambito del progetto approvato solo su espressa e preventiva autorizzazione di Regione e comunque nel rispetto delle procedure previste dalle Delibere CIPE n. 25/2016 e n.26/2018.

A seguito del completamento dell'intervento, le economie finali sono ripartite proporzionalmente tra i soggetti cofinanziatori e, per quanto riguarda la quota corrispondente al contributo FSC, tornano nelle disponibilità programmatiche della Regione nell'ambito del Patto per la Regione Lombardia.

## ART. 7

### VERIFICHE E CONTROLLI

Regione potrà effettuare controlli amministrativi e verifiche in loco, cui la Provincia deve offrire la massima collaborazione.

I controlli amministrativi hanno come oggetto principale la correttezza della spesa.

La Provincia si impegna a:

- acconsentire e favorire lo svolgimento di tutti i controlli disposti da Regione o dagli eventuali organismi statali competenti, anche mediante ispezioni e sopralluoghi, per le verifiche di competenza;
- conservare presso la sede operativa e mettere tempestivamente a disposizione, laddove richiesto dalle competenti strutture regionali e nazionali, tutta la documentazione relativa all'intervento, ivi compresa la documentazione cartacea già inserita nel Sistema Informativo SIAGE;
- conservare la documentazione originale di spesa per un periodo di 10 anni a decorrere dalla data dell'ultima erogazione del contributo ricevuta.

## ART.8

### REFERENTI OPERATIVI

La Regione nominerà i propri Referenti Operativi responsabili della gestione e del controllo, che, per quanto di competenza, riceveranno dalla Provincia la documentazione e le comunicazioni prescritte, seguiranno le fasi operative e amministrative del progetto, effettueranno il monitoraggio del rispetto della tempistica, acquisiranno le informazioni relative alla progettazione, all'avanzamento procedurale dell'intervento e all'erogazione del contributo.

La Provincia indicherà a Regione, successivamente alla sottoscrizione della presente Convenzione, il nominativo del RUP designato e dei referenti operativi individuati per la gestione della stessa.

## ART. 9

### EFFICACIA DELLA CONVENZIONE

La presente Convenzione è efficace a partire dalla data della sua formale sottoscrizione sino alla completa effettuazione degli impegni assunti.

## ART. 10

### DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per eventuali controversie relative alla validità, interpretazione o esecuzione della presente Convenzione la competenza territoriale è del Foro di Milano.

*Il presente atto viene stipulato in forma elettronica, mediante sottoscrizione con firma digitale delle Parti.*

REGIONE LOMBARDIA .....

PROVINCIA DI MANTOVA .....

COMUNE DI CURTATONE .....

Allegato 1: CRONOPROGRAMMA

Allegato 2: QUADRO ECONOMICO

**ALLEGATO 1 CRONOPROGRAMMA**

**Soggetto beneficiario: Provincia di Mantova**

**Denominazione Intervento: Realizzazione di una rotatoria tra la S.P. EX S.S. 10 "Padana Inferiore" e la S.P. N.1 "Asolana" nel Comune di Curtatone**

**Costo Intervento €: 1.000.000,00**

**Contributo FSC €: 750.000,00**

	2019												2020												2021												2023												2024												2025											
	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
<b>PROGETTAZIONE - ACQUISIZIONE PARERI</b>																																																																								
<b>Progetto definitivo</b>																																																																								
Procedura affidamento incarico progettazione																																																																								
Redazione del progetto e procedura approvativa																																																																								
Procedura VIA																																																																								
Valutazione di incidenza ambientale																																																																								
Autorizzazione paesaggistica																																																																								
Parere idraulico (Autorizzazione allo scarico fosso Comunale - R.I.M.)																																																																								
Parere Comitato Tecnico Amministrativo presso Provveditorato interregionale																																																																								
Opere Pubbliche (art. 215, comma 3, d.lgs. 50/2016)																																																																								
Altri pareri : ATS, ARPA, Comune, Soprintendenza Archeologica																																																																								
Survey archeologico - bonifica bellica																																																																								
Validazione e approvazione progetto dell'organo competente																																																																								
Conformità urbanistica																																																																								
Disponibilità aree																																																																								
<b>Progetto esecutivo</b>																																																																								
Procedura affidamento incarico progettazione																																																																								
Redazione del progetto e procedura approvativa																																																																								
Validazione e approvazione progetto dell'organo competente																																																																								
<b>APPALTO, ESECUZIONE LAVORI E COLLAUDO</b>																																																																								
Indizione gara appalto																																																																								
Procedure di gara e aggiudicazione definitiva																																																																								
Affidamento lavorie stipula contratto																																																																								
Procedura affidamento incarico direzione lavori																																																																								
<b>Esecuzione</b>																																																																								
Consegna e avvio lavori																																																																								
Tempo contrattuale per il compimento dei lavori																																																																								
Ultimazione lavori																																																																								
<b>Collaudo/CRE</b>																																																																								
Procedura affidamento incarico collaudo																																																																								
Operazioni di collaudo, emissione e consegna Certificato di Collaudo o CRE																																																																								

Termine ultimo per la proposta di aggiudicazione dei lavori



Termine ultimo per la completa realizzazione e rendicontazione del progetto



**ALLEGATO 2 QUADRO ECONOMICO****Soggetto beneficiario: Provincia di Mantova****Denominazione Intervento: Realizzazione di una rotatoria tra la S.P. EX S.S. 10 "Padana Inferiore" e la S.P. N.1 "Asolana" nel Comune di Curtatone**

<b>VOCI QUADRO ECONOMICO DPR 207/2010</b>	<b>IMPORTI (€)</b>	<b>RICONDUZIONE VOCI IGRUE</b>
Lavori a misura, a corpo, in economia	516.857,51	Lavori
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	37.300,00	Oneri di sicurezza
Lavori in economia, previsti dal progetto ed esclusi dall'appalto	20.000,00	Lavori
	40.000,00	Interferenze
Rilievi, accertamenti e indagini	4.034,87	Progettazione e studi
Allacciamenti ai pubblici servizi	5.000,00	Lavori
Imprevisti	50.000,00	Imprevisti
Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	62.000,00	Acquisizione aree o immobili
Spese tecniche e di progettazione ai sensi del codice degli appalti D.Lgs n. 50/2016	54.092,60	Progettazione e studi
Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	10.000,00	Servizi di consulenza
Eventuali spese per commissioni giudicatrici		Servizi di consulenza
Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	5.000,00	Altro
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste nel capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed eventuali altri collaudi specialistici	30.000,00	Servizi di consulenza
IVA, eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	121.914,65	IVA su lavori e oneri di sicurezza
	43.800,37	IVA residua
		Altro
<b>Totale intervento</b>	<b>1.000.000,00</b>	
<b>Totale Contributo FSC</b>	<b>750.000,00</b>	
<b>Totale Contributo Comune Curtatone</b>	<b>250.000,00</b>	