
1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

RELAZIONE INTEGRATIVA, 
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 
E QUADRO TECNICO ECONOMICO 

 
 

Progettazione:    
 
dicembre 2018   Ing. Anna Rita Dall’Olio 
ricerche/studi/elaborazioni  Arch. Annachiara Altomani 
 
Aggiornamento dicembre 2019 Ing. Anna Rita Dall’Olio  

Arch. Giulia Elisse 
 
Responsabile del Servizio 
OOPP-Patrimonio-Ambiente:  Ing. Giovanni Trombani 
 



2 
 

 

Il progetto dell’”Allestimento del percorso espositivo delle opere dei madonnari a Grazie” nasce nel 

2017 da un’idea dell’amministrazione volta a valorizzare e far meglio conoscere l’opera dei madonnari 

mediante pannelli da esporre sulle facciate delle vie principali di Grazie, al fine di creare una sorta di 

museo urbano all’aperto. 

 

Con D.G.C. 38 del 17.02.2017, a tal fine, viene dato indirizzo al Servizio OOPP-Patrimonio-Ambiente 

affinchè avvii un percorso progettuale ed autorizzativo per la realizzazione del “Museo Urbano dei 

Madonnari” a Grazie di Curtatone, ed in particolare, a seguito degli incontri e delle verifiche avviate 

dall’Ufficio Tecnico per:  

1. effettuare le campionature richieste dalla Soprintendenza mediante affissione ai muri del Museo dei 

Madonnari di alcuni pannelli raffiguranti opere dei madonnari a Grazie, 

2. procedere con la progettazione del Museo Urbano dei Madonnari in modo che si possano esporre 

le riproduzioni delle opere passate più significative, da realizzare in scala quasi reale, secondo un 

percorso ben definito, che potrebbe in parte coincidere con quello “del pellegrino” ovvero partire da 

Via della Francesca, addurre a Piazza Santuario passando dal Museo del Madonnaro, e da questa 

chiudersi lungo Via Cantarana; 

3. avvalersi a tale fine, se necessario, di qualificati professionisti esterni; 

4. di programmare la realizzazione del museo anche per stralci funzionali; 

5. provvedere contestualmente alla riqualificazione delle aperture del museo dei madonnari, in modo 

da realizzare un atrio/foyer protetto e fruibile, secondo le indicazioni fornite dalla Soprintendenza; 

Il progetto viene avviato per lotti su richiesta della Soprintendenza di Brescia, al fine di poter valutare 

alla fine del primo l’impatto paesaggistico ed ambientale nel borgo di Grazie. 

Il  progetto del primo lotto (sperimentale) del “Percorso Espositivo Urbano delle Opere dei Madonnari 

a Grazie”, relativo all’apposizione sulle facciate del Museo dei Madonnari/ Sala Civica/Sede Pro-Loco 

in Via Madonna della Neve/Piazza Santuario di pannelli con le riproduzioni di opere significative dei 

madonnari a Grazie, predisposto dall’Ufficio Tecnico Comunale, viene approvato con D.G.C.140 del 

14.07.2019 dopo aver ottenuto le  seguenti autorizzazioni dagli enti competenti in materia 

architettonica e ambientale: 

- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Provincie di Cremona, Lodi e Mantova ai 

sensi dell’art. 21, c.4 del D.Lgs. 22.01.2001, n. 42 – autorizzazione prot. 3076 del 20.06.2017, prot. 

arrivo 15926 del 01.07.2017;  

- Autorizzazione Paesaggistica del Parco del Mincio n.60/2017 prot. 2169 del 30.06.2017, prot. arrivo 

17080 del 11.07.2017. 

Per la realizzazione del I lotto il comune usufruisce di un cofinanziamento di Regione Lombardia nel 

bando “Interventi urgenti di valorizzazione dei beni culturali”.  

A riguardo, con  D.G.C. 267 del 02.12.2017 viene deliberata la variante di  integrazione del progetto di 

allestimento espositivo del primo lotto (pannelli in forex, totem con impiantistica e software, interventi 

di modifica della forometria) con dotazione informatica per lo stabile denominato “Museo dei 

Madonnari” che consenta la digitalizzazione e schedatura delle opere dei madonnari e con arredi resi 

necessari dal riuso del passetto e della sala civica a scopo espositivo. 
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Il tutto viene rendicontato il 20.12.2017 e Regione Lombardia ha erogato il contributo massimo 

ottenibile pari ad €.20.000,00. 

La realizzazione del primo lotto, in concomitanza con l’Antichissima Fiera delle Grazie ed il Concorso 

Internazionale dei Madonnari - edizione 2017-  ottiene un discreto gradimento, mostra però limiti nel 

materiale usato – forex-  che assume deformazioni permanenti sulle facciate sottoposte ai carichi 

termici estivi più elevati, e nei colori di alcune riproduzioni, non rispondenti al vero. Tuttavia, era 

questo l’obiettivo di fare un primo lotto sperimentale, trarne le esperienze per i lotti successivi. 

Nel 2018 è stato avviato il percorso progettuale per i lotti successivi, poi esteso anche alla revisione 

del primo lotto da rifare con un nuovo materiale, che viene considerato più idoneo – il D-bond, con 

pannelli compositi in alluminio e materiale tipo polietilene/poliuretano, il più impiegato nel settore 

della comunicazione e della pubblicità per risultati duraturi. 

 Il progetto del “Percorso Espositivo Urbano delle Opere dei Madonnari a Grazie”, lotti 2-3-4 redatto 

dall'Ufficio Tecnico in coerenza con il primo lotto ha ottenuto le seguenti autorizzazioni: 

- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Provincie di Cremona, Lodi e Mantova ai 

sensi dell’art. 21, c.4 del D.Lgs. 22.01.2001, n. 42 – autorizzazione prot. Sopr. 8244-P del 10.10.2019 

prot. arrivo 27348 del 11.10.2019, con prescrizioni; 

- Autorizzazione Paesaggistica del Parco del Mincio n.03/2019 prot. 1646 del 19.04.2019, prot. arrivo 

13481 del 17.05.2019. 

In recepimento di tali pareri/autorizzazioni il progetto del “Percorso Espositivo Urbano delle Opere dei 

Madonnari a Grazie”, viene completato da stime e indagini di mercato che portano al seguente QTE 

dell'importo complessivo di €. 15.000,00: 

 

 

E’ in fase di ultimazione l‘acquisizione delle autorizzazioni per le facciate di proprietà privata in Via 

Francesca e il muro in comproprietà in Via Cantarana. Laddove non si dovesse ottenere l’autorizzazione 

privata, l’opera non verrà installata. 

I temi delle opere e le basi editabili verranno fornite dalla Commissione nominata con D.G.C.224 del 

13.11.2019. 

Curtatone, 12.12.2019 
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Allegato 1 

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 
 

 

LOTTO 1 - Piazzale Santuario        
Descrizione U.M. Quantit

à 
Base Altezza Prezzo Un. Prezzo Tot 

PANNELLO IN ALLUMINIO COMPOSITO (tipo Dibond )  NR 1,00 160,00 250,00 € 260,00 € 260,00 

PANNELLO IN ALLUMINIO COMPOSITO (tipo Dibond )  NR 4,00 100,00 80,00 € 55,00 € 220,00 

PANNELLO IN ALLUMINIO COMPOSITO (tipo Dibond )  NR 5,00 67,00 140,00 € 64,00 € 320,00 

PANNELLO IN ALLUMINIO COMPOSITO (tipo Dibond )  NR 1,00 210,00 137,00 € 193,00 € 193,00 

RIMOZIONE DEI PANNELLI ESISTENTI E MESSA IN 
OPERA DEI NUOVI , DA PARTE DEI NS. OPERATORI 
COADIUVATI DA PIATTAFORMA AEREA. FISSAGGIO A 
PARETE TRAMITE VITI. 

NR 1,00     € 590,00 € 590,00 

Totale netto LOTTO 1 € 1.583,00 

*I PANNELLI IN ALLUMINIO COMPOSITO (tipo Dibond )S'INTENDONO DECORATI E PLASTIFICATI ANTI UV SECONDO FILE DA 
DEFINIRE FORNITO DALLA COMMITTENZA 

 
LOTTO 2 - Torre Piazzale Santuario       

Descrizione U.M. Quantit
à 

Base Altezza Prezzo Un. Prezzo Tot 

PANNELLO IN ALLUMINIO COMPOSITO (tipo Dibond )  NR 1,00 80,00 150,00 € 80,00 € 80,00 

PANNELLO IN ALLUMINIO COMPOSITO (tipo Dibond )  NR 1,00 80,00 120,00 € 65,00 € 65,00 

RIMOZIONE DEI PANNELLI ESISTENTI E MESSA IN 
OPERA DEI NUOVI , DA PARTE DEI NS. OPERATORI 
COADIUVATI DA PIATTAFORMA AEREA. FISSAGGIO A 
PARETE TRAMITE VITI. 

NR 1,00     € 190,00 € 190,00 

Totale netto LOTTO 2 € 335,00 

*I PANNELLI IN ALLUMINIO COMPOSITO (tipo Dibond )S'INTENDONO DECORATI E PLASTIFICATI ANTI UV SECONDO FILE DA 
DEFINIRE FORNITO DALLA COMMITTENZA 

 
LOTTO 2a – Chiusura della Piazza         

Descrizione U.M. Quantit
à 

Base Altezza Prezzo Un. Prezzo Tot 

PANNELLO IN ALLUMINIO COMPOSITO (tipo Dibond )  NR 2,00 70,00 140,00 € 65,00 € 130,00 

RIMOZIONE DEI PANNELLI ESISTENTI E MESSA IN 
OPERA DEI NUOVI , DA PARTE DEI NS. OPERATORI 
COADIUVATI DA PIATTAFORMA AEREA. FISSAGGIO A 
PARETE TRAMITE VITI. 

NR 1,00     € 190,00 € 190,00 

Totale netto LOTTO 2 € 320,00 

*I PANNELLI IN ALLUMINIO COMPOSITO (tipo Dibond )S'INTENDONO DECORATI E PLASTIFICATI ANTI UV SECONDO FILE DA 
DEFINIRE FORNITO DALLA COMMITTENZA 
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LOTTO 3 - Via Cantarana 

Descrizione U.M. Quantit
à 

Base Altezza Prezzo Un. Prezzo Tot 

PANNELLO IN ALLUMINIO COMPOSITO (tipo Dibond )  NR 27,00 200,00 150,00 € 185,00 € 4.995,00 

RIMOZIONE DEI PANNELLI ESISTENTI E MESSA IN 
OPERA DEI NUOVI , DA PARTE DEI NS. OPERATORI 
COADIUVATI DA PIATTAFORMA AEREA. FISSAGGIO A 
PARETE TRAMITE VITI. 

NR 1,00     € 975,00 € 975,00 

Totale netto LOTTO 2 € 5.970,00 

*I PANNELLI IN ALLUMINIO COMPOSITO (tipo Dibond )S'INTENDONO DECORATI E PLASTIFICATI ANTI UV SECONDO FILE DA 
DEFINIRE FORNITO DALLA COMMITTENZA 

          

LOTTO 4 - Via Francesca        
Descrizione U.M. Quantit

à 
Base Altezza Prezzo Un. Prezzo Tot 

PANNELLO IN ALLUMINIO COMPOSITO (tipo Dibond )  NR 4,00 80,00 150,00 € 80,00 € 320,00 

PANNELLO IN ALLUMINIO COMPOSITO (tipo Dibond )  NR 1,00 150,00 150,00 € 147,00 € 147,00 

PANNELLO IN ALLUMINIO COMPOSITO (tipo Dibond )  NR 1,00 200,00 300,00 € 395,00 € 395,00 

RIMOZIONE DEI PANNELLI ESISTENTI E MESSA IN 
OPERA DEI NUOVI , DA PARTE DEI NS. OPERATORI 
COADIUVATI DA PIATTAFORMA AEREA. FISSAGGIO A 
PARETE TRAMITE VITI. 

NR 1,00     € 450,00 € 450,00 

Totale netto LOTTO 4 € 1.312,00 

*I PANNELLI IN ALLUMINIO COMPOSITO (tipo Dibond )S'INTENDONO DECORATI E PLASTIFICATI ANTI UV SECONDO FILE DA 
DEFINIRE FORNITO DALLA COMMITTENZA 

          

          

Riepilogo Lotti         

1 Piazzale Santuario € 1.583,00        

2 Torre Piazzale Santuario € 335,00        

2A Chiusura della Piazza € 320,00        

3 Via Cantarana € 5.970,00        

4 Via Francesca € 1.312,00        

 Totale Lotti € 9.520,00        
 

 

Importi al netto di Iva 
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Allegato 2 

QUADRO TECNICO ECONOMICO 

 

Percorso Espositivo Urbano                                                                  
delle opere dei Madonnari a Grazie 

QUADRO TECNICO ECONOMICO 

           

A. FORNITURE  E LAVORI         

  A.1. FORNITURA E POSA PANNELLI      

  

(comprensivo di €. 150,00  quali oneri per la sicurezza non 
soggetti a ribasso)  

  €        9.520,00    

  

A.2: RIPRESE INTONACO/fondi per opere 
(comprensivo di €. 50,00  quali oneri per la 
sicurezza non soggetti a ribasso) 

 

  €        2.000,00    

    a. totale  forniture  e opere  €      11.520,00    

           

B. Somme a disposizione         

           

  incentivo       €            230,40    

  IVA   22% di a.    €        2.534,40    

  Imprevisti IVA compresa      €            715,20    

    b. tot somme a disposizione  €        3.480,00    

           

     totale generale a+b    €  15.000,00    

                  

 
 

 

 

 

 

 

 


