

0	Emissione	21/03/2022
N.	REVISIONE	DATA
LAVORO	<p align="center">Progetto di fattibilità tecnica ed economica realizzazione completamento anello ciclopedonale tra il cimitero di Montanara, via Calabria e via Parri</p>	
TITOLO	<p align="center">CALCOLO SOMMARIO DELLA SPESA E QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO</p>	<p align="center">R02</p>
COMMITTENTE	<p>COMUNE DI CURTATONE</p> <p>Piazza di corte Spagnola n. 3 Montanara di Curtatone 46010 – Curtatone – MN</p> <div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center;">  <div style="margin-left: 10px;"> <p>CITTÀ DI CURTATONE Provincia di Mantova</p> </div> </div>	
PROGETTISTA	<p align="center">PAOLO FREDDI INGEGNERE Strada Morante 25 – 46010 Curtatone – MN - Tel. 3356245911 paolo.freddi@ingex.it paolo.freddi@ingpec.eu</p>	

Sommario

1.	Calcolo sommario della spesa.....	3
2.	Quadro economico di massima	4

1. Calcolo sommario della spesa

Nel seguito si riporta il calcolo sommario della spesa ottenuto computando sommariamente i lavori previsti.

Gli importi esposti nei prezzi unitari utilizzati non comprendono gli oneri per la sicurezza che pertanto sono stati stimati a parte.

Nelle tabelle che seguono sono riportati gli importi suddivisi per categorie di lavoro.

STIMA DI MASSIMA	
macrocategoria	importo
Demolizioni, smantellamenti, risoluzione interferenze	€ 60 000.00
Scavi, rilevati oneri di discarica	€ 156 457.19
Pavimentazione in terra stabilizzata drenante	€ 106 506.40
Segnaletica	€ 7 312.00
Manufatti e opere d'arte	€ 13 129.44
Impianto IP a basso impatto	€ 179 750.41
Oneri della sicurezza	€ 26 157.77
TOTALE LAVORI A BASE D'APPALTO	€ 549 313.21

2. Quadro economico di massima

Nel seguito si riporta quadro economico di massima del progetto

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA REALIZZAZIONE COMPLETAMENTO ANELLO CICLOPEDONALE TRA IL CIMITERO DI MONTANARA, VIA CALABRIA E VIA PARRI.		
Quadro Economico di massima		
A	OPERE IN APPALTO	
A1	Lavori a misura	€ 523 155.44
A2	Oneri della sicurezza	€ 26 157.77
	TOTALE LAVORI (A)	€ 549 313.21
B	SOMME A DISPOSIZIONE	
B1	Lavorie forniture in economia	€ 20 000.00
B2	espropriazione terreni, indennizzo conduttori e frutti pendenti, transazioni/accordi bonari	€ 60 000.00
B3	Spese tecniche (progettazione, coordinamento sicurezza, consulenza geologica, accatastamenti e collaudo) IVA e oneri previdenziali inclusi	€ 63 440.00
B4	Accantonamento di cui art. 113 D.Lgs 50/2016	11 386.26 €
B5	Imprevisti e arrotondamento (circa 5% di A) compreso IVA	€ 33 929.21
B6	Spese per attività tecnico amministrativa e di supporto	€ 5 000.00
B7	I.V.A. (10% DI A+B1)	€ 56 931.32
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)	€ 250 686.79
	TOTALE GENERALE (A+B)	€ 800 000.00

Dott. Ing. Paolo Freddi