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Configurazione della Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sulla configurazione della procedura.

Informazioni generali sulla Procedura
Id Procedura 168431315

Nome Procedura incarico professionale per progettazione esecutiva, coordina
mento per la sicurezzain fase di progettazione ed esecuzione,
Direzione dei Lavori e Certificato di Regolare Esecuzione per
MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMA-
RIA “DON GRIOLI” IN FRAZIONE LEVATA

Descrizione Procedura

Codice Gara 2

Destinatari

Codice CIG 97935358BE
No

Num. Protocollo 1173641

1
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Num. Protocollo Ente 12305

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Codice CPV principale 71340000-3 - Servizi di ingegneriaintegrati

Codici categorie Professioni Rego- PR0.06.07.01 - TECNICO-AMMINISTRATIVO;
lamentate PRO0.06.04.02.02.503 - STRUTTURE O PARTI DI STRUT-

TURE IN CEMENTO ARMATO - VERIFICHE STRUT-
TURALI RELATIVE - PONTEGGI, CENTINATURE E
STRUTTURE PROVVISIONALI DI DURATA SUPERIO-
RE A DUE ANNI.; PRO.06.05.01 - DIRETTORE LAVORI,
PRO.06.06.02 - IN FASE DI ESECUZIONE; PRO.06.06.01 -
IN FASE DI PROGETTAZIONE.

Inclusione delle offerte sopra/sotto L e offerte sopra/sotto la soglia percentual e sono incluse
la soglia percentuale:

Responsabile Unico del Procedi- Giovanni Trombani
mento
Nome Ente Comunedi Curtatone

Informazioni sul tipo di Procedura

Tipo di Procedura Affidamento diretto previarichiestadi preventivi
Somministrazione No, quantitativi ed o importi sono definiti
Modalita offerta economica? Valore percentuale

Valoretotale della trattativa 70.361,85000 EUR

Opzone proroga (mesi) -

Opzone rinnovo (mesi) -
Opzone rinnovo (importo) -
Modalita di acquisizione Acquisto

Mesi modalita di acquisizione 12

Informazioni sulle tempistiche della Procedura
Data di awio della Procedura giovedi 27 aprile 2023 8.50.57 CEST

Termine ultimo per la presentazio-  venerdi 5 maggio 2023 22.00.00 CEST
ne delle offerte

Tabella 1. Requisiti della procedura

Nome Descrizione | Tecnico/In-|Tipologia |Punteggio |Formato Valori
formativo tecnico
Dichiarazio- |Il  Concor-| Amministra- |Vincolato a Dichiaro di
nedi accetta- |rente dichia-|tivo risposta sin- accettare ter-
ra di accet- gola
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Nome Descrizione |Tecnico/In-|Tipologia |Punteggio |Formato Valori
formativo tecnico
zione termini | tare integral- mini e condi-
econdizioni |mente la do- zioni
cumentazio-
ne d gara
i relativi al-
legati e tut-
ti i termini e
le condizioni
ivi previste.
PASSOE Generare il |Amministra- |Libero Allegato
Passoe  sul [tivo
portale del-
|'autorita na-
zionale anti-
corruzione e
caricare il
documento
sottoscritto
digitalmente.
ALLEGA- |Sottoscrivere| Amministra- |Libero Allegato
TO A - DE-|digitailmente |tivo
SCRIZIONE |I'ALLEGA-
DEL SER-|TO A per
VIZIO presavisione
ALLEGA- |Compilare el Amministra- |Libero Allegato
TO B  -|sottoscrivere |tivo
DGUE digitalmente
I'ALLEGA-
TOB
ALLEGA- |Compilare e|Amministra- |Libero Allegato
TO C - MO- | sottoscrivere [tivo
DELLO PER|digitalmente
OFFERTA |I'ALLEGA-
ECONOMI- |TOC
CA
ALLEGA- |Compilare e|Amministra- |Libero Allegato
TO D -|sottoscrivere |tivo
SCHEMA |il disciplina-
DISCIPLI- |re ad accet-
NARE Dl |tazione delle
INCARICO |condizioni e
delle clauso-
le contenute
ALLEGA- |Compilare el Amministra- |Libero Allegato
TO E - DI-|sottoscrivere |tivo
CHIARA- |digitamente
ZIONE AS-|I'ALLEGA-
SUNZIONI |TOE
ALLEGA- |Sottoscrivere| Amministra- |Libero Allegato
TO F - PAT-|digitalmente |tivo
TO D'INTE-|il documento
GRITA'
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Partecipanti alla Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sui partecipanti alla procedura.

Tabedlla 2. Schede dei fornitori invitati alla trattativa

Ragione sociale ING. MARCO BONAZZI

Login user_147521

Indirizzo e-mail marco.bonazzi @ingpec.eu

P.IVA/ Cod. Istat 01992950202

Indirizzo VIA MANTOVA 4/A, 46051 SAN GIORGIO BIGARELLO
(Italia)

Numero telefono 3392490127

Riepilogo Offerte

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti tutte le offerte. Le offerte sono ordinate per data, ad
incominciare dalla piu recente.

Tabella 3. Riepilogo delle offerte

Id Offerta 1683282401918

Num. Protocollo Ente Non protocol lata

Fornitore ING. MARCO BONAZZI

Modalita di partecipazione Forma Singola

Data venerdi 5 maggio 2023 12.26.41 CEST
Sconto 13,37000 %

Punteggio economico 100,00

Punteggio totale 100,00

Aggiudicazione

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti I’ aggiudicazione della Procedura.

Tabella 4. Responsabile di procedimento

Nome Trombani Giovanni

Login user 114101
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Societa (P.IVA o Cod. ISTAT) Comune di Curtatone (00427640206)
Indirizzo email trombani.giovanni @pec.it
Num. telefono 0376358043

Tabella 5. Fornitore a cui e stata aggiudicata la procedur a.

Nome ING. MARCO BONAZZI

Login user_147521

Societa (P.IVA o Cod. ISTAT) ING. MARCO BONAZZI (01992950202)
Indirizzo email marco.bonazzi @ingpec.eu

Num. telefono 3392490127

Commento all’ aggiudicazione Nessun commento

Registro di controllo

Questo capitolo contiene I’ elenco degli eventi riguardanti la Procedura, ordinati per data, dal piu re-
cente a meno recente.

Tabella 6. Registro di controllo

Data Oggetto Testo
lunedi 8 maggio 2023 8.24.11|ChiusuraPropostadi Aggiudica-|L aggiudicazione provvisoria
CEST zione della procedura incarico profes-

sionale per progettazione esecu-
tiva, coordinamento per la sicu-
rezzain fase di progettazione ed
esecuzione, Direzione dei Lavo-
ri e Certificato di Regolare Ese-
cuzione per MIGLIORAMEN-
TO SISMICO DELLA SCUO-
LA PRIMARIA “DON GRIO-
LI” IN FRAZIONE LEVATA
(ID#168431315) & stata comple-
tata. La graduatoria € ora dispo-

nibile.
lunedi 8 maggio 2023 8.23.26|Proposta di Aggiudicazione La fase di valutazione del Mer-
CEST cato incarico professionale per

progettazione esecutiva, coordi-
namento per la sicurezzain fase
di progettazione ed esecuzione,
Direzione dei Lavori e Certifi-
cato di Regolare Esecuzione per
MIGLIORAMENTO SISMICO
DELLA SCUOLA PRIMARIA
“DON GRIOLI” IN FRAZIO-
NE LEVATA (ID 168431315) e
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Data

Oggetto

Testo

stata completata. La graduatoria
provvisoriaé oradisponibile.

lunedi 8 maggio 2023 8.23.08
CEST

Apertura buste economiche

La apertura delle buste econo-
miche della procedura incari-
co professionale per progetta-
zZione esecutiva, coordinamento
per la sicurezza in fase di pro-
gettazione ed esecuzione, Di-
rezione dei Lavori e Certificar
to di Regolare Esecuzione per
MIGLIORAMENTO SISMICO
DELLA SCUOLA PRIMARIA
“DON GRIOLI” IN FRAZIONE
LEVATA (ID 168431315) eini-
Ziata.

lunedi 8 maggio 2023 8.23.06
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1683282401918) della Procedu-
raincarico professionale per pro-
gettazione esecutiva, coordina-
mento per la sicurezza in fase
di progettazione ed esecuzione,
Direzione dei Lavori e Certifi-
cato di Regolare Esecuzione per
MIGLIORAMENTO SISMICO
DELLA SCUOLA PRIMARIA
“DON GRIOLI” IN FRAZIONE
LEVATA (ID 168431315) é sta-
ta accettata con la seguente mo-
tivazione: .

lunedi 8 maggio 2023 8.17.11
CEST

LaFirmaDigitalesu offertaeac-
cettata

La Firma Digitale dell offerta
del fornitore user 147521 sulla
Procedura con 1D 168431315 &
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

venerdi 5 maggio 2023 22.00.05
CEST

Termine ultimo per la presenta-
zione delle offerte

E decorso il termine ultimo per
lapresentazione delle offerte per
la procedura incarico professio-
nale per progettazione esecuti-
va, coordinamento per la sicu-
rezzain fase di progettazione ed
esecuzione, Direzione dei Lavo-
ri e Certificato di Regolare Ese-
cuzione per MIGLIORAMEN-
TO SISMICO DELLA SCUO-
LA PRIMARIA “DON GRIO-
LI” IN FRAZIONE LEVATA
(ID 168431315).

venerdi 5 maggio 2023 12.26.41
CEST

Invio Offerta

L offerente ING. MARCO BO-
NAZZ| ha inviato con succes-
so un'offerta nel Mercato in-
carico professionale per proget-
tazione esecutiva, coordinamen-
to per la sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione, Di-
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Data

Oggetto

Testo

rezione dei Lavori e Certifica
to di Regolare Esecuzione per
MIGLIORAMENTO SISMICO
DELLA SCUOLA PRIMARIA
“DON GRIOLI” IN FRAZIONE
LEVATA (ID 168431315).

martedi 2 maggio 2023 10.14.34
CEST

“Posticipo termini di gara’ - ter-
mine originario: martedi 2 mag-
gio 2023 12.00.00 CEST

La stazione appaltante Comune
di Curtatone per la procedura
168431315 ha posticipato il ter-

mine ultimo per la presentazio-
ne delle offerte, il nuovo termi-
ne per la presentazione delle of-
ferte & venerdi 5 maggio 2023
22.00.00 CEST

Si éapertalafasedi pubblicazio-
ne sul Mercato incarico profes-
sionale per progettazione esecu-
tiva, coordinamento per la sicu-
rezzain fase di progettazione ed
esecuzione, Direzione dei Lavo-
ri e Certificato di Regolare Ese-
cuzione per MIGLIORAMEN-
TO SISMICO DELLA SCUO-
LA PRIMARIA “DON GRIO-
LI” IN FRAZIONE LEVATA
(ID 168431315).

Benvenuto a Mercato (ID
168431315). Le tempistiche del
Mercato (nel Vostro fuso orario)
sono disponibili nel dettaglio del
Mercato.

giovedi 27 aprile 2023 8.51.12
CEST

Inizio fasedi presentazione delle
offerte dell’ Asta

giovedi 27 aprile 2023 8.50.57
CEST

Inizio Processo

Comunicazioni di Procedura

Questo capitolo contiene I’ elenco delle comunicazioni della procedura inviate e spedite dall’ utente
che harichiestoiil report.

Non é stata inviata né ricevuta al cuna comunicazione dalla procedura.
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