



CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet www.curtatone.it – PEC comune.curtatone@legalmail.it

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 629 DEL 13/09/2023

AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO

**OGGETTO: AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA DI GARA PER
L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA
PRIMARIA "PAPA GIOVANNI XXIII" IN FRAZIONE SAN SILVESTRO – CUP:
H66F22000310001 PNRR: M4-C1-I3.3 - CIG A005788C7A**

IL DIRIGENTE DELL'AREA



Finanziato
dall'Unione europea

NextGenerationEU

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA – PNRR MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA

Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università
Investimento 3.3 "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica"

PREMESSO CHE:

- con Deliberazione di G.C. N. 10 del 15.01.2022 è stata approvata la candidatura di una scheda progetto di "Miglioramento sismico con indice di rischio sismico post operam =>0.6 della Scuola Primaria di San Silvestro" per un importo complessivo di € 1.855.000,00, alla «Manifestazione di interesse per la raccolta dei fabbisogni relativi al patrimonio di edilizia scolastica degli enti locali in Lombardia», indetta in attuazione della D.G.R. XI/5685 del 15 dicembre 2021 – Tipologia 3).
- in esito all'istruttoria Regione Lombardia ha approvato con Decreto dirigenziale n. 2039 del 21/02/2022 l'elenco del fabbisogno regionale per l'edilizia scolastica con valenza triennale per la tipologia 5 "Interventi di messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole di cui al comma 3 art. 5 del DM 343 del 2 dicembre 2021, tra cui è ricompreso al tredicesimo posto l'intervento di cui sopra proposto per la Scuola Primaria di San Silvestro.
- con D.M. N. 318 del 06.12.2022 del Ministero dell'Istruzione e del Merito è stata decretata una prima tranche di contributi per la programmazione di edilizia scolastica nell'ambito della Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Investimento 3.3 "Piano di messa



CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet www.curtatone.it – PEC comune.curtatone@legalmail.it

in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica" del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU, nei limiti delle risorse finanziarie ripartite con i decreti del Ministro dell'istruzione 6 agosto 2021, n. 253 e 2 dicembre 2021, n. 343, individuando gli enti locali, soggetti attuatori dei finanziamenti.

- il Comune di Curtatone risulta inserito nell'Allegato A del DM 318/2022, quale ente locale beneficiario di finanziamento per l'esecuzione dell'intervento di MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA "PAPA GIOVANNI XXIII" IN FRAZIONE SAN SILVESTRO – CUP: H66F22000310001, per un importo complessivo di € 1.855.000,00.
- con Deliberazione di G.C. N. 30 del 13.02.2023 è stato aggiornato lo schema del programma triennale dei lavori pubblici 2023-2024-2025 e dell'elenco annuale dei lavori pubblici 2023, precedentemente adottato con deliberazione di G.C. N. 203 del 24.10.2022, inserendo nell'elenco annuale 2023 l'opera pubblica avente ad oggetto "MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA "PAPA GIOVANNI XXIII" IN FRAZIONE SAN SILVESTRO".
- con Determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici N. 109 del 21.02.2023 è stato affidato l'incarico professionale all'Ing. Dario Buttini, avente studio in Via Brodolini, 28 – Porto Mantovano (MN) per la verifica di vulnerabilità sismica e redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'opera pubblica avente ad oggetto il "MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA "PAPA GIOVANNI XXIII" IN FRAZIONE SAN SILVESTRO";
- Con Deliberazione di G.C. N. 59 del 06.03.2023 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica, per un importo complessivo di €. 1.855.000,00 di cui € 1.267.025,97 per lavori a base d'asta ed € 587.974,03 come somme a disposizione dell'amministrazione comunale, contenente anche la Valutazione della sicurezza ai sensi del par. 8.3 del D.M. 17/01/2018 e C8.3 della Circolare n.7/C.S.LL.PP. del 21/01/2019 – Livello di conoscenza LC1;
- Con Deliberazione di C.C. N. 12 del 17.03.2023 è stato approvato il programma triennale delle opere pubbliche 2023/2025 all'interno del quale nell'elenco annuale 2023 è inserito l'intervento di MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA "PAPA GIOVANNI XXIII" IN FRAZIONE SAN SILVESTRO – CUP: H66F22000310001, ai sensi dell'articolo 21 del D.Lgs. 50/2016;
- in data 05.04.2023 è stato sottoscritto l'accordo di concessione tra il Sindaco del Comune di Curtatone e il Direttore generale e coordinatrice dell'Unità di missione per il Piano nazionale di ripresa e resilienza del Ministero dell'Istruzione (controfirmato in data 11.04.2023), avente protocollo ministeriale N. 63944 - del 11.04.2023.
- tra le varie clausole dell'accordo figurano le seguenti:
 1. Importo finanziato di € 1.855.000,00;
 2. Aggiudicazione dei lavori (Determina di aggiudicazione) entro il 15 Settembre 2023 pena la decadenza del finanziamento;
 3. Avvio dei lavori (Verbale di consegna) entro il 30 Novembre 2023;
 4. Conclusione dei lavori (Verbale di ultimazione) entro il termine del 31 marzo 2026;



CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet www.curtatone.it – PEC comune.curtatone@legalmail.it

- con Determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici N. 213 del 17.04.2023 è stato affidato l'incarico professionale all'Ing. Dario Buttini, avente studio in Viale Piave, 20 – Mantova (MN) per la progettazione esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e Direzione dei Lavori dell'opera pubblica avente ad oggetto il “MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA “PAPA GIOVANNI XXIII” IN FRAZIONE SAN SILVESTRO”.
- con Deliberazione di G.C. N. 150 del 10.07.2023 è stato approvato il progetto Esecutivo dell'opera pubblica avente ad oggetto il “MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA “PAPA GIOVANNI XXIII” IN FRAZIONE SAN SILVESTRO”, redatto dall'Ing. Dario Buttini, per un importo complessivo di €. 1.855.000,00 di cui € 1.380.979,45 per lavori a base d'asta ed € 474.020,55 come somme a disposizione dell'amministrazione comunale, come da seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO	
A) LAVORI A BASE D'ASTA	
di cui:	
- Lavori soggetti al ribasso d'asta	€ 1.311.904,50
- Costi per adempimenti in materia di sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	€ 69.074,95
Sommano lavori a base d'asta :	€ 1.380.979,45
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B1) Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	€ -
B2) Prestazione specialistica geologica-geotecnica	€ 2.200,00
B3) Spese per indagini e prelievi sui materiali (rilievi, accertamenti, diagnostiche, materiche, ecc.)	€ 3.500,00
B4) Allacciamenti a pubblici servizi, interferenze, spostamenti, etc.	€ 10.000,00
B5) Imprevisti (<10% di A) - art. 149 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.)	€ 70.000,00
B6) Occupazioni di aree ed immobili per accantieramenti, danni, etc. (IVA compresa)	€ -
B7) ACCANTONAMENTI	
B7.1) Accantonamenti di cui all'art. 106 c.1 - D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (<10% di A) (Revisioni prezzi)	€ 16.571,75
B7.2) Accantonamenti di cui all'art. 113 c.2 - D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (<2% di A) (Attività R.U.P.)	€ 27.619,59
B8) Spese tecniche per Progettazione Definitiva, Esecutiva, CSP, CSE, Direzione Lavori	€ 119.598,07
B9) Spese per accertamenti di laboratorio, prove, verifiche tecniche e collaudo statico	€ 22.500,00
B10) Spese per attività di consulenza o di supporto	€ 5.000,00
B11) Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ -
B12) Spese per pubblicità, ed ove previsto, per opere artistiche e spese d'appalto	€ 3.500,00
B13) Spese per collaudo tecnico-amministrativo ed altre eventuali certificazioni specialistiche	€ 8.000,00
B14) C.N.P.A.I.A. (4% su B2, B8, B9, B10 e B13)	€ 6.291,92
B15) Varie ed arrotondamenti	€ 1.411,47
B16) IVA 10% (su voce A)	€ 138.097,95
B17) IVA 22% (su voce B2, B3, B8, B9, B10, B12, B13, B14)	€ 39.729,80
Totale Somme a disposizione	€ 474.020,55
TOTALE QUADRO ECONOMICO	
	€ 1.855.000,00

Pagina 3 di 11 - Det. N. 629 del 13/09/2023

cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://www.curtatone.it/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Curtatone"



CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet www.curtatone.it – PEC comune.curtatone@legalmail.it

VISTE:

- la deliberazione di C.C. n. 49 del 19.12.2022 di rinnovo dello schema di convenzione per la costituzione di una Centrale di Committenza fra i Comuni di Borgo Virgilio (capofila) Curtatone e Dosolo per la gestione associata delle acquisizioni di lavori, beni e servizi in attuazione di accordo tra comuni non capoluogo in base all'art. 37, comma 4 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
- la Determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici N. 480 del 11.07.2023 di mandato al Settore 9 – Centrale Unica di Committenza Mantova Sud, per l'indizione di una gara d'appalto per l'esecuzione dell'opera pubblica avente ad oggetto il "MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA "PAPA GIOVANNI XXIII" IN FRAZIONE SAN SILVESTRO", da espletare mediante procedura aperta (articolo 71 del D.Lgs. n. 36/2023) con riduzione dei termini per la presentazione delle offerte a 15 giorni, ai sensi del comma 3 dell'articolo 71, in quanto sussiste l'obbligo da PNRR di aggiudicazione dei lavori entro il 15.09.2023.

CONSIDERATO CHE:

- con determinazione del Responsabile del Settore - Centrale Unica di Committenza n. 98 del 18.08.2023 è stata indetta la procedura aperta con riduzione dei termini per la presentazione delle offerte, ai sensi dell'articolo 71 del D.Lgs. n. 36/2023;
- la procedura di gara si è svolta in modalità interamente telematica, ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. n. 36/2023, sulla piattaforma Sintel di Regione Lombardia, procedura Id 173248952, con termine di presentazione delle offerte il giorno 05/09/2023 alle ore 13:00.

VISTA pertanto la determinazione n. 106 del 12.09.2023 del Responsabile del Settore n. 9 – Centrale Unica di Committenza, pervenuta con comunicazione acquisita in data 13.09.2023 – Prot. N. 27400, di:

- **approvazione** del verbale di gara, generato dalla sistema telematico Sintel, relativo alla procedura di scelta del contraente per l'affidamento dei lavori di "MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA "PAPA GIOVANNI XXIII" IN FRAZIONE SAN SILVESTRO";
- **proposta** dell'aggiudicazione all'operatore economico **RARA S.r.l.** con sede in Corso Trieste n.124 - Caserta (CE) - P.I. 04302380615, che ha offerto un ribasso del 15,2110%, corrispondenti ad un'offerta economica di € 1.111.663,92 oltre a € 69.074,95 per costi della sicurezza predeterminati dalla stazione appaltante, così per complessivi € 1.180.738,87 oltre Iva;
- **trasmissione** della presente determinazione, unitamente ai documenti d'offerta dell'operatore economico selezionato, al Responsabile Unico del Procedimento per l'approvazione della proposta di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 17 comma 5 del D.Lgs n. 36/2023.

RISCONTRATO CHE per mero errore materiale l'importo negoziabile indicato nella procedura

Pagina 4 di 11 - Det. N. 629 del 13/09/2023

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://www.curtatone.it/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Curtatone"



CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet www.curtatone.it – PEC comune.curtatone@legalmail.it

telematica pari ad € 1.311.094,50 differisce dall'importo corretto, rilevabile dal progetto esecutivo e dall'articolo 3 del disciplinare di gara, pari ad € 1.311.904,50, con una differenza di € 810,00.

RITENUTO CHE lo scostamento economico causato dall'errore materiale di cui sopra è indubbiamente irrisorio rispetto all'importo complessivo negoziabile e non risulta tale da inficiare l'esito della procedura telematica svolta.

STABILITO pertanto di rettificare l'importo di aggiudicazione applicando l'imponibile corretto di € 1.311.904,50 soggetto a ribasso del 15,2110% corrispondente ad un'offerta economica di € 1.112.350,71 oltre a € 69.074,95 per costi della sicurezza predeterminati dalla stazione appaltante, così per complessivi € 1.181.425,66, oltre Iva di legge.

RICORDATO CHE:

- sulla base dell'art. 8, comma 1, lettera a), del DL n. 76/2020 modificato dal DL n. 77/2021, è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza (ex articolo 32, comma 8, del d. lgs. n. 50/2016), nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del d.lgs. n. 50/2016, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura;
- il nuovo Codice dei Contratti pubblici, D. Lgs. 36/2023, entrato in vigore il 1° aprile con efficacia dal 1° luglio 2023, all'art. 225 "Disposizioni Transitorie e di coordinamento", comma 8, conferma l'efficacia delle disposizioni di cui al D.L. 77 del 2021, anche successivamente al 1° luglio 2023 con riferimento alle disposizioni speciali in materia di procedure ad evidenza pubblica relative alle opere finanziate in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR, dal PNC o dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse anche se non finanziate con dette risorse, così come confermato dalla circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 12/07/2023 recante "Il regime giuridico applicabile agli affidamenti relativi a procedure afferenti alle opere PNRR e PNC".

DATO ATTO CHE la Centrale Unica di Committenza ha avviato tempestivamente le verifiche circa il possesso dei requisiti di ordine generale nonché dei requisiti di ordine speciale, ai sensi dell' art. 91 e art. 17 comma 5 D.Lgs 36/2023 e ai sensi dell'art. 94 e ss. e dell'allegato II.10 del D.lgs 36/2023, dichiarati ai sensi del DPR 445/2000 in fase di gara dalla prima classificata, tutt'ora non ancora conclusi.

CONSIDERATO tuttavia che la presente procedura di aggiudicazione deve obbligatoriamente concludersi entro il 15 settembre 2023, come previsto dal decreto di concessione del contributo citato in premessa, pena la perdita del finanziamento con fondi del P.N.R.R., pertanto è imprescindibile provvedere all'aggiudicazione dell'appalto in oggetto nelle more dell'esito positivo



CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet www.curtatone.it – PEC comune.curtatone@legalmail.it

delle verifiche dei requisiti, sottoponendo il presente provvedimento a decadenza nell'ipotesi in cui le verifiche stesse dovessero risultare negative, e conseguentemente sottoporre il contratto d'appalto all'apposita condizione risolutiva.

VALUTATO che, al netto di quanto sopra esposto in ordine all'importo a base d'asta, la procedura di gara, così come risultante dalla proposta di aggiudicazione allegata alla presente come parte integrante e sostanziale, è stata svolta da parte della CUC correttamente ed in adempimento alla normativa vigente.

RITENUTO pertanto di aggiudicare, ai sensi dell'art. 17, comma 5, del D.Lgs 36/2023, l'appalto dei lavori di "MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA "PAPA GIOVANNI XXIII" IN FRAZIONE SAN SILVESTRO" in favore della ditta **RARA S.r.l.** con sede in Corso Trieste n. 124 - Caserta (CE) - P.I. 04302380615 con sconto offerto del **15,211%** sull'importo a base d'appalto soggetto a ribasso di € 1.311.904,50, determinando in € 1.112.350,71 l'importo netto del contratto, oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 69.074,95, così per complessivi € 1.181.425,66, oltre IVA del 10% di € 118.142,57, ed un totale lordo di € 1.299.568,23.

DATO ATTO CHE il sottoscritto, in qualità Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Responsabile Unico del Procedimento dell'opera, dichiara l'assenza di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990, come introdotto dall'art. 1 comma 41 della Legge n.190/2012 e di non versare nelle ipotesi di cui al comma 2 dell'art. 42 del Codice, né di essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, ai sensi dell'art. 35-bis del d.lgs. 165/2001.

RICHIAMATO il codice CIG. **A005788C7A** acquisito da parte della Centrale Unica di Committenza.

RICHIAMATE:

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 134 in data 09/07/2022, immediatamente eseguibile, con la quale è stata disposta la presentazione del Documento Unico di Programmazione per il periodo 2023-2025 ;
- la delibera di Consiglio comunale n. 30 del 25/07/2022, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: "Documento unico di programmazione (DUP) periodo 2023/2025 (art. 170, comma 1, del D.lgs n. 267/200). ";
- la delibera di Giunta comunale n. 45 del 23/02/2023, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: "Nota di aggiornamento al documento unico di programmazione (DUP) periodo 2023/2025 (art. 170, comma 1, del D.lgs n. 267/200). Presentazione";
- la delibera di Consiglio comunale n. 7 del 17/03/2023, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: "Nota di aggiornamento al documento unico di programmazione (DUP) periodo 2023/2025 (art. 170, comma 1, del D.lgs n. 267/2000). ";



CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet www.curtatone.it – PEC comune.curtatone@legalmail.it

- la delibera di Giunta comunale n.46 del 23/02/2023, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: “ Approvazione dello schema di bilancio di previsione finanziario 2023-2025 (art. 11 D.Lgs. 118/2011)”
- la delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 17/03/2023, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “ Approvazione bilancio di previsione finanziario 2023-2025”;
- la delibera di Giunta Comunale n. 65 del 17/03/2023, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto:" Approvazione Piano Esecutivo di Gestione - (P.E.G.) - Anni 2023-2025.
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 28/04/2023, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione del rendiconto della gestione per l’esercizio 2022 ai sensi dell’art. 227 del d.lgs. n. 267/2000”;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 28/04/2023, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Variazioni al bilancio di previsione finanziario 2023/2025 (art. 175, comma 2 del d.lgs n. 267/2000);
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 94 del 28/04/2023, relativo alla "Modifica piano esecutivo di gestione (P.E.G.) anni 2023-2025";
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 29/05/2023, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Variazioni al bilancio di previsione finanziario 2023/2025 (art. 175, comma 2 del d.lgs n. 267/2000);
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 124 del 29/05/2023, relativo alla "Modifica piano esecutivo di gestione (P.E.G.) anni 2023-2025".
- la deliberazione di Giunta comunale n. 143 del 26/06/2023, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto:" Variazioni d'urgenza al bilancio di previsione finanziario 2023/2025 (art. 75, comma1 e 4 del D.Lgs 267/2000) e contestuale variazione PEG"
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 143 del 26/06/2023, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto : “Variazioni d'urgenza al bilancio di previsione finanziario 2023/2025 e contestuale variazione del Peg" ratificata con delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 31/07/2023, immediatamente eseguibile;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 31/07/2023, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto:" Assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli per l'esercizio 2023/2025 ai sensi degli artt. 175 comma 8 e 193 comma 2 del D. Lgs n. 267/2000";
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 163 del 31/07/2023, relativo alla "Modifica piano esecutivo di gestione (P.E.G.) anni 2023-2025".

VISTI:

- la Legge 07.08.1990, n.241;
- Il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 (TUEL Testo Unico Enti Locali) e successive modifiche ed integrazioni;
- Il Decreto Legislativo 31 Marzo 2023, n. 36;

Pagina 7 di 11 - Det. N. 629 del 13/09/2023

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://www.curtatone.it/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Curtatone"



CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet www.curtatone.it – PEC comune.curtatone@legalmail.it

- la Legge 13/08/2010 n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia);
- la legge n. 120/2020;
- Il Decreto Legge 77/2021 convertito in legge n. 108/2021;
- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- Il vigente Regolamento Comunale recante norme per la ripartizione del fondo di incentivazione per le funzioni tecniche;
- il Decreto Sindacale n. 05 del 02.01.2023 – Prot. n. 51 con il quale vengono attribuite le funzioni dirigenziali, ai sensi dell'art. art. 107 del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267;
- il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 267 del 18.08.2000 e nella fattispecie:
 - l'art. 151, comma 4 (copertura finanziaria);
 - l'art. 107 (funzioni e le responsabilità della dirigenza);
 - l'art. 183 (norme in materia di impegno di spesa).

DETERMINA

1. **Di dare atto** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto e s'intendono integralmente approvate.
2. **Di approvare**, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 17 e allegato I.3 del D.Lgs. 36/2023 la proposta di aggiudicazione formalizzata dall'Arch. Andrea Marchini, Responsabile della Centrale Unica di Committenza, con Determinazione n. 106 del 12.09.2023, allegata alla presente come parte integrante e sostanziale, relativamente alla procedura aperta per l'affidamento lavori di "MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA "PAPA GIOVANNI XXIII" IN FRAZIONE SAN SILVESTRO".
3. **Di aggiudicare** pertanto, ai sensi dell'art. 17, comma 5, del D.Lgs 36/2023, la procedura di gara per l'affidamento lavori dell'opera di cui al punto 2 in favore della ditta **RARA S.r.l.** avente sede in Corso Trieste n.124 - Caserta (CE) - P.I. 04302380615 con sconto offerto del **15,211%** sull'importo a base d'appalto soggetto a ribasso di € 1.311.904,50, determinando in € 1.112.350,71 l'importo netto del contratto, oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 69.074,95, così per complessivi € 1.181.425,66, oltre IVA del 10% di € 118.142,57, ed un totale lordo di € 1.299.568,23.
4. **Di approvare**, in virtù dell'aggiudicazione, il seguente quadro economico aggiornato:



CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet www.curtatone.it – PEC comune.curtatone@legalmail.it

QUADRO ECONOMICO	
A) LAVORI A BASE D'ASTA	
di cui:	
- Lavori soggetti al ribasso d'asta	€ 1.311.904,50
- Ribasso d'asta di gara (15,211%)	-€ 199.553,79
- Costi per adempimenti in materia di sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	€ 69.074,95
Sommano lavori a base d'asta :	€ 1.181.425,66
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B1) Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	€ -
B2) Prestazione specialistica geologica-geotecnica	€ 2.200,00
B3) Spese per indagini e prelievi sui materiali (rilievi, accertamenti, diagnostiche, materiche, ecc.)	€ 3.500,00
B4) Allacciamenti a pubblici servizi, interferenze, spostamenti, etc.	€ 10.000,00
B5) Imprevisti (<10% di A) - art. 149 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.)	€ 70.000,00
B6) Occupazioni di aree ed immobili per accantieramenti, danni, etc. (IVA compresa)	€ -
B7) ACCANTONAMENTI	
B7.1) Accantonamenti di cui all'art. 106 c.1 - D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (<10% di A) (Revisioni prezzi)	€ 16.571,75
B7.2) Accantonamenti di cui all'art. 113 c.2 - D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (<2% di A) (Attività R.U.P.)	€ 27.619,59
B8) Spese tecniche per Progettazione Definitiva, Esecutiva, CSP, CSE, Direzione Lavori	€ 119.598,07
B9) Spese per accertamenti di laboratorio, prove, verifiche tecniche e collaudo statico	€ 22.500,00
B10) Spese per attività di consulenza o di supporto	€ 5.000,00
B11) Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ -
B12) Spese per pubblicità, ed ove previsto, per opere artistiche e spese d'appalto	€ 3.500,00
B13) Spese per collaudo tecnico-amministrativo ed altre eventuali certificazioni specialistiche	€ 8.000,00
B14) C.N.P.A.I.A. (4% su B2, B8, B9, B10 e B13)	€ 6.291,92
B15) Varie ed arrotondamenti	€ 1.411,47
B16) Economie derivanti dal ribasso di gara	€ 219.509,17
B16) IVA 10% (su voce A)	€ 118.142,57
B17) IVA 22% (su voce B2, B3, B8, B9, B10, B12, B13, B14)	€ 39.729,80
Totale Somme a disposizione	€ 673.574,34
TOTALE QUADRO ECONOMICO	
	€ 1.855.000,00

- Di impegnare** conseguentemente a favore della ditta **RARA S.r.l.** con sede in Corso Trieste n.124 - Caserta (CE) - P.I. 04302380615 un importo netto contrattuale di € 1.181.425,66, oltre IVA del 10% di € 118.142,57, ed un totale lordo di € 1.299.568,23;
- Di dare atto che** l'importo complessivo di € **1.299.568,23** trova copertura finanziaria con nel bilancio pluriennale di previsione 2023/2025 – Esercizio 2023, con imputazione alla seguente codifica:



CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet www.curtatone.it – PEC comune.curtatone@legalmail.it

Mis	Prg	Tit	Mac	Capitolo/Art.
04	02	2	02	0245124

7. **Di dare atto** che il presente provvedimento di aggiudicazione, in ragione di quanto in premessa indicato, in ordine alle verifiche di cui agli artt. 94 e ss. e dell'allegato II.10 del D.Lgs 36/2023, sarà sottoposto a decadenza nell'ipotesi di esito negativo delle verifiche stesse e che il contratto d'appalto conseguente sarà quindi sottoposto all'apposita condizione risolutiva;
8. **Di dare atto** che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31.12.2023.
9. **Di stabilire**, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 36/2023, che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto dovranno essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
10. **Di trasmettere** copia della presente al Responsabile del Servizio Economico-Finanziario per il visto di regolarità contabile art. 151 – 4° comma del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. approvato con D.Lgs. 267/2000.



CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet www.curtatone.it – PEC comune.curtatone@legalmail.it

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 629 DEL 13/09/2023

**OGGETTO: AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA DI GARA PER
L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA
PRIMARIA "PAPA GIOVANNI XXIII" IN FRAZIONE SAN SILVESTRO – CUP:
H66F22000310001 PNRR: M4-C1-I3.3 - CIG A005788C7A**

**In riferimento alla determina su elencata si attesta la regolarità e la correttezza
dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000**

IL RESPONSABILE - AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO
TROMBANI GIOVANNI / InfoCamere S.C.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)