

Report della Procedura Miglioramento sismico della scuola primaria “Papa Giovanni XXIII” in frazione San Silvestro" PNRR, Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3: “Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell’ed... n. 173248952 effettuata da Comune di Borgo Virgilio

Sommario

Documentazione della Procedura	1
Configurazione della Procedura	2
Partecipanti alla Procedura	11
Gara aggregata	16
Adesioni Postume	16
Riepilogo Offerte	16
Attribuzione dei Punteggi	138
Proposta di Graduatoria	205
Proposta di Aggiudicazione	209
Registro di controllo	209
Comunicazioni di Procedura	224
Verbali intermedi	226

Documentazione della Procedura

Questo capitolo contiene la documentazione della procedura, gli allegati relativi al bando della procedura e gli atti amministrativi dell’amministrazione aggiudicatrice. Per ogni allegato viene specificato il nome e la descrizione.

Allegato 2023_27 progetto esecutivo.zip

Documento Pubblicato

Allegato 2023_26 Chiarimenti_agg_29_8_2023.pdf

Documento Pubblicato

Allegato allegati.zip

Documento Pubblicato

Report della Procedura Miglioramento sismico della scuola primaria "Papa Giovanni XXIII" in frazione San Silvestro" PNRR, Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'ed... n. 173248952 effettuata da Comune di Borgo Virgilio

Allegato 2023_27_Bando di gara.pdf

Documento Pubblicato

Allegato 2023_27 disciplinare di gara.pdf

Documento Pubblicato

Configurazione della Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sulla configurazione della procedura.

Informazioni generali sulla Procedura

Id Procedura 173248952

Nome Procedura Miglioramento sismico della scuola primaria "Papa Giovanni XXIII" in frazione San Silvestro" PNRR, Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica" per conto del Comune di Curtatone

Descrizione Procedura

Codice Gara 2023_27

Destinatari

Codice CIG A005788C7A

Informazioni aggiuntive sulla natura/finalità della procedura Nessun indicazione aggiuntiva

No

Num. Protocollo Interno 2316393

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Codice CPV principale 45454000-4 - Lavori di ristrutturazione

Codici categorie SOA OG 1 III - Edifici civili e industriali (classe III); OS 18A I - Componenti strutturali in acciaio (classe I).

Inclusione delle offerte sopra/sotto la soglia percentuale: Le offerte sopra/sotto la soglia percentuale sono incluse

Delegati alla gestione della Procedura

Nome Salan Andrea

Login user_258777

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) Comune di Borgo Virgilio (02423810205)

Report della Procedura Miglioramento sismico della scuola primaria "Papa Giovanni XXIII" in frazione San Silvestro" PNRR, Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'ed... n. 173248952 effettuata da Comune di Borgo Virgilio

<i>Indirizzo email</i>	protocollo@pec.borgovirgilio.gov.it
<i>Num. telefono</i>	0376283043
<i>Responsabile Unico del Progetto</i>	
<i>Nome</i>	Marchini Andrea
<i>Login</i>	user_164747
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	Comune di Borgo Virgilio (02423810205)
<i>Indirizzo email</i>	protocollo@pec.comune.borgovirgilio.mn.it
<i>Num. telefono</i>	0376283019
<i>Informazioni sul tipo di Procedura</i>	
<i>Tipo di Procedura</i>	Procedura Aperta
<i>Somministrazione</i>	No, quantitativi ed o importi sono definiti
<i>Modalità offerta economica?</i>	Valore percentuale
<i>Valuta di riferimento</i>	EUR
<i>Unitaria o totale?</i>	Totale
<i>Modalità di acquisizione</i>	Acquisto
<i>Mesi modalità di acquisizione</i>	12
<i>Informazioni sulle tempistiche della Procedura</i>	
<i>Data di avvio della Procedura</i>	venerdì 18 agosto 2023 10.02.32 CEST
<i>Data di chiusura della fase di accettazione offerte</i>	martedì 5 settembre 2023 13.00.00 CEST
<i>Informazioni sulle modalità di valutazione ed i parametri di trattativa</i>	
<i>La gestione dell'offerta offline è abilitata ?</i>	No
<i>Giustificativo all'Offerta economica?</i>	No
<i>L'allegato dettaglio prezzi unitari offerti è abilitato ?</i>	No
<i>La richiesta di dichiarazione di impegni è abilitata ?</i>	No
<i>La valutazione del 10% dei fornitori è attivata ?</i>	No
<i>L'inserimento offerta economica in lettere è attivata ?</i>	No
<i>Base d'asta</i>	1.380.169,45000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	69.074,95000 EUR

Report della Procedura Miglioramento sismico della scuola primaria "Papa Giovanni XXIII" in frazione San Silvestro" PNRR, Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'ed... n. 173248952 effettuata da Comune di Borgo Virgilio

<i>di cui costi del personale</i>	444.266,41000 EUR
<i>Importo negoziabile su cui presentare offerta</i>	1.311.094,50000 EUR
<i>Soglia percentuale</i>	0,00000 %
<i>Opzione proroga (mesi)</i>	-
<i>Opzione rinnovo (mesi)</i>	-
<i>Opzione rinnovo (importo)</i>	-
<i>Criteri di aggiudicazione</i>	Criterio del prezzo più basso
<i>Il cripting delle offerte è attivato?</i>	Si
<i>La gestione delle offerte anomale è attivata?</i>	Si
<i>Formula usata per il calcolo dei punteggi</i>	Formula interpolazione lineare
<i>La funzione di Firma delle Offerte è attivata?</i>	Si
<i>I fornitori vedono la classifica completa al termine della procedura</i>	

Informazioni sui parametri di trattativa

Tabella 1. Parametri della trattativa

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
15.1 Domanda di partecipazione	L'operatore economico deve produrre, a pena di esclusione, un documento redatto secondo il modello (Allegato 1) contenente le informazioni e le dichiarazioni relative alla partecipazione e all'accettazione delle condizioni della presente procedura.	Amministrativo	Libero		Allegato	
	L'operatore economico	Amministrativo	Libero		Allegato	

Report della Procedura Miglioramento sismico della scuola primaria "Papa Giovanni XXIII" in frazione San Silvestro" PNRR, Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'ed... n. 173248952 effettuata da Comune di Borgo Virgilio

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
15.1.1 Assolvimento Imposta di bollo	deve rendere legale l'istanza di partecipazione applicando n. 1 marca da bollo da € 16,00 (opportunamente annullata) su un foglio che contenga l'indicazione dell'oggetto dalla presente procedura ed allegare la relativa scansione. (vedasi modello allegato) In alternativa, l'operatore economico può ricorrere alla marca da bollo virtuale. In tal caso, deve allegare la ricevuta del pagamento del bollo che costituisce la "marca da bollo virtuale".					
15.2 Documento di garanzia unico europeo DGUE	Il concorrente allega il DGUE (Allegato 2) esclusivamente in formato elettronico secondo le disposizioni del DPCM 13 novembre 2014.	Amministrativo	Libero		Allegato	
15.3 Dichiarazione soggetti individuati nell'art.	L'operatore economico deve produrre la dichiara-	Amministrativo	Libero		Allegato	

Report della Procedura Miglioramento sismico della scuola primaria "Papa Giovanni XXIII" in frazione San Silvestro" PNRR, Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'ed... n. 173248952 effettuata da Comune di Borgo Virgilio

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
80, comma 3 D.Lgs 50/2016	razione integrativa in merito ai soggetti rilevanti secondo le previsioni dell'art. 80, comma 3 del d.lgs. n. 50/2016.					
15.4 PAS-SOE	L'operatore economico deve allegare nell'apposito campo il documento rilasciato dal sistema telematico dell'ANAC che attesta che l'operatore economico può essere verificato tramite FVOE	Amministrativo	Libero		Allegato	
15.5 Garanzia provvisoria	L'operatore economico deve allegare il documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice (se operatore economico obbligato)	Amministrativo	Libero		Allegato	
15.6 Certificazioni per la riduzione della garanzia provvisoria	(SOLO SE RICORRE IL CASO) Per fruire delle riduzioni previste all'art.	Amministrativo	Libero		Allegato	

Report della Procedura Miglioramento sismico della scuola primaria "Papa Giovanni XXIII" in frazione San Silvestro" PNRR, Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'ed... n. 173248952 effettuata da Comune di Borgo Virgilio

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
	93, comma 7 del Codice, il concorrente deve allegare una propria dichiarazione, ai sensi dell'art.38 del dpr 445/2000, o fornire copia dei certificati posseduti, attestanti il diritto alle predette riduzioni.					
15.7 Ricevuta pagamento contributo ANAC	L'operatore economico deve allegare la ricevuta di pagamento del contributo a favore di Anac	Amministrativo	Libero		Allegato	
15.8 Documentazione a corredo della busta amministrativa	(SOLO SE RICORRE IL CASO) L'operatore economico dovrà allegare in questo campo la documentazione in funzione della particolare forma di partecipazione.	Amministrativo	Libero		Allegato	
15.9 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per soggetti associati	(SOLO SE RICORRE IL CASO) Dovranno essere allegati con le modalità previste i documenti richiamati per la specifica forma di partecipazione.	Amministrativo	Libero		Allegato	

Report della Procedura Miglioramento sismico della scuola primaria "Papa Giovanni XXIII" in frazione San Silvestro" PNRR, Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'ed... n. 173248952 effettuata da Comune di Borgo Virgilio

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
15.10 Documenti di qualificazione (Certificazione SOA e art.90 dpr 207/2010)	(SOLO SE RICORRE IL CASO) La produzione di copia, anche non autenticata, della certificazione da parte degli operatori economici è richiesta solo al fine di agevolare e accelerare la verifica dei requisiti da parte della Stazione Appaltante. In caso di qualificazione ex art.90 dpr 207/2010 il concorrente dovrà obbligatoriamente allegare la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti (Allegato 5) sottoscritta con firma digitale del titolare o legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma.	Amministrativo	Libero		Allegato	
15.11.1 Dichiarazione integrativa art. 47 L. 108/2021 (Allegato 7a)	L'operatore economico singolo, ovvero ogni operatore economico raggruppato/consorzio deve allegare specifi-	Amministrativo	Libero		Allegato	

Report della Procedura Miglioramento sismico della scuola primaria "Papa Giovanni XXIII" in frazione San Silvestro" PNRR, Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'ed... n. 173248952 effettuata da Comune di Borgo Virgilio

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
	<p>che dichiarazione sul rispetto e sugli impegni previsti all'art. 47 della Legge 108/2021 sulla scorta del fac-simile (Allegato 7a). In caso operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti deve essere allegata anche copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale, redatto ai sensi dell'articolo 46, comma 2, decreto legislativo n. 198/ 2006, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità, ovvero, in caso d'inosservanza dei termini previsti dall'articolo 46, comma 1, decreto legislativo n. 198/ 2006, con attesta-</p>					

Report della Procedura Miglioramento sismico della scuola primaria "Papa Giovanni XXIII" in frazione San Silvestro" PNRR, Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'ed... n. 173248952 effettuata da Comune di Borgo Virgilio

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
	zione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità (ai sensi dell'articolo 47, comma 2, decreto legge 77/2021).					
15.11.2 Dichiarazione titolare effettivo (Allegato 7b)	L'operatore economico singolo, ovvero ogni operatore economico raggruppato/consorzio deve allegare specifica dichiarazione sul rispetto del principio di sana gestione finanziaria ex art. 22 Reg. 2021/241, con l'identificazione del "Titolare effettivo" (Allegato 7b).	Amministrativo	Libero		Allegato	
15.11.3 Dichiarazione di assenza conflitto d'interesse (Allegato 7c)	L'operatore economico singolo, ovvero ogni operatore economico raggruppato/consorzio deve allegare specifiche dichiarazioni di as-	Amministrativo	Libero		Allegato	

Report della Procedura Miglioramento sismico della scuola primaria "Papa Giovanni XXIII" in frazione San Silvestro" PNRR, Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'ed... n. 173248952 effettuata da Comune di Borgo Virgilio

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
	senza di conflitto di interessi sulla scorta del fac-simile (Allegato 7c).					

Partecipanti alla Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sui partecipanti alla procedura.

Tabella 2. Schede dei fornitori che hanno partecipato alla trattativa

<i>Ragione sociale</i>	Building Division S.r.l.
<i>Login</i>	user_298531
<i>Indirizzo e-mail</i>	building@pec.orec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	08445610960
<i>Indirizzo</i>	Largo Esterle 4, 20900 MONZA (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0392781035
<i>Ragione sociale</i>	LINDI % F.LLI s.r.l.
<i>Login</i>	user_296997
<i>Indirizzo e-mail</i>	lindi@arubapec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	04124920986
<i>Indirizzo</i>	via Rovato 32, 25030 ERBUSCO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0306155291
<i>Ragione sociale</i>	Spartà Antonino Tindaro
<i>Login</i>	user_220953
<i>Indirizzo e-mail</i>	antoninotindaro.sparta@ingpec.eu
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	02736910833
<i>Indirizzo</i>	Via Amedeo,20, 98030 ROCCELLA VALDEMONE (Italia)
<i>Numero telefono</i>	3339276808
<i>Ragione sociale</i>	S.C.COSTRUZIONI S.R.L.

Report della Procedura Miglioramento sismico della scuola primaria "Papa Giovanni XXIII" in frazione San Silvestro" PNRR, Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'ed... n. 173248952 effettuata da Comune di Borgo Virgilio

<i>Login</i>	user_137181
<i>Indirizzo e-mail</i>	sc.costruzionisrl@pecimprese.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	03223040613
<i>Indirizzo</i>	VIA DON SALVATORE VITALE,5, 81036 SAN CIPRIANO D'AVERSA (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0818163970
<i>Ragione sociale</i>	EDILPAS SRL
<i>Login</i>	user_164190
<i>Indirizzo e-mail</i>	edilpas.srl@legalmail.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	03348370796
<i>Indirizzo</i>	VIA FRATELLI BANDIERA 3, 46029 SUZZARA (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0376532705
<i>Ragione sociale</i>	PMM SRL
<i>Login</i>	user_131588
<i>Indirizzo e-mail</i>	pmmsrl@startpec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	03217200835
<i>Indirizzo</i>	CONTRADA SAN PANCRAZIO 21, 98064 LIBRIZZI (Italia)
<i>Numero telefono</i>	094132271
<i>Ragione sociale</i>	CONSORZIO STABILE VENTIMAGGIO SOCIETA' CONSORTILE A R.L.
<i>Login</i>	user_179525
<i>Indirizzo e-mail</i>	consorzioventimaggio@pec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	03509710830
<i>Indirizzo</i>	via canapè sn, 98066 PATTI (Italia)
<i>Numero telefono</i>	3246923542
<i>Ragione sociale</i>	Consorzio Stabile F2B
<i>Login</i>	user_131025

Report della Procedura Miglioramento sismico della scuola primaria "Papa Giovanni XXIII" in frazione San Silvestro" PNRR, Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'ed... n. 173248952 effettuata da Comune di Borgo Virgilio

<i>Indirizzo e-mail</i>	consorziof2b@pec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	13307471006
<i>Indirizzo</i>	Via San Francesco D'Assisi, 82, 00043 CIAMPINO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	067910640
<i>Ragione sociale</i>	LOVERAL SRL
<i>Login</i>	user_144984
<i>Indirizzo e-mail</i>	loveralsrl@cgn.legalmail.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	02135460836
<i>Indirizzo</i>	VIA REGINA ELENA n. 3, 98066 PATTI (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0941241060
<i>Ragione sociale</i>	EDILTEC RUOTOLO S.R.L.
<i>Login</i>	user_129366
<i>Indirizzo e-mail</i>	ediltecruotoloufficioagare@pec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	01603510627
<i>Indirizzo</i>	Via Cupa Sant'Andrea, 8/B, 82011 PAOLISI (Italia)
<i>Numero telefono</i>	3896532917
<i>Ragione sociale</i>	FIDA Costruzioni S.r.l.
<i>Login</i>	user_294411
<i>Indirizzo e-mail</i>	garefida@pec.buffetti.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	05889510870
<i>Indirizzo</i>	PATERNÒ (CT) - VIA VITTORIO EMANUELE N. 358/G, 95047 PATERNO' (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0952275334
<i>Ragione sociale</i>	Esposito Costruzioni s.a.s. di Conocchia A- niello & C.
<i>Login</i>	user_33851
<i>Indirizzo e-mail</i>	espositocostruzioni@pec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	02862061211

Report della Procedura Miglioramento sismico della scuola primaria "Papa Giovanni XXIII" in frazione San Silvestro" PNRR, Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'ed... n. 173248952 effettuata da Comune di Borgo Virgilio

<i>Indirizzo</i>	Via Antonio Gramsci n. 55, 80038 POMIGLIANO D'ARCO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0818034364
<i>Ragione sociale</i>	S.O.L.E. srl
<i>Login</i>	user_177999
<i>Indirizzo e-mail</i>	impresa.sole@pec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	03478550233
<i>Indirizzo</i>	via Marconi 100, 37060 CASTEL D'AZZANO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0456660168
<i>Ragione sociale</i>	RARA SRL
<i>Login</i>	user_315108
<i>Indirizzo e-mail</i>	rarasrls@legalmail.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	04302380615
<i>Indirizzo</i>	Corso Trieste n. 124, 81100 CASERTA (Italia)
<i>Numero telefono</i>	08231296370
<i>Ragione sociale</i>	MAPEN S.R.L.
<i>Login</i>	user_127775
<i>Indirizzo e-mail</i>	mapensrl@legalmail.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	03376560987
<i>Indirizzo</i>	via Fornaci 31, 25040 CORTE FRANCA (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0302074712
<i>Ragione sociale</i>	EFFEBI COSTRUZIONI SRL
<i>Login</i>	user_35879
<i>Indirizzo e-mail</i>	posta@pec.effebicostruzioni.com
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	02412150233
<i>Indirizzo</i>	VIA TREVENUOLO 4/F, 37068 VIGASIO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0376528184
<i>Ragione sociale</i>	BOTTOLI COSTRUZIONI SRL

Report della Procedura Miglioramento sismico della scuola primaria "Papa Giovanni XXIII" in frazione San Silvestro" PNRR, Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'ed... n. 173248952 effettuata da Comune di Borgo Virgilio

<i>Login</i>	user_35883
<i>Indirizzo e-mail</i>	bottoli-costruzioni.srl@legalmail.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	02264720208
<i>Indirizzo</i>	Via Vespucci n.2, 46100 MANTOVA (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0376274747
<i>Ragione sociale</i>	VIOLA COSTRUZIONI SRL
<i>Login</i>	user_92031
<i>Indirizzo e-mail</i>	postacertificata@pec.violacostruzioni.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	07686060638
<i>Indirizzo</i>	Via V. gambardella, 39/D, 80058 TORRE ANNUNZIATA (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0815628086
<i>Ragione sociale</i>	B.M.R. S.R.L. COSTRUZIONI E IMPIANTI
<i>Login</i>	user_61613
<i>Indirizzo e-mail</i>	GRUPPOBMR@PEC.IT
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	02654520283
<i>Indirizzo</i>	VIA DELL'INDUSTRIA N. 11-11/A, 35030 VEGGIANO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0499005136
<i>Ragione sociale</i>	Innovero
<i>Login</i>	user_86913
<i>Indirizzo e-mail</i>	costruzioniprisma-6415.vr00@infopec.cassaedile.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	02545040236
<i>Indirizzo</i>	via Madonna 202, 37051 BOVOLONE (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0456900756
<i>Ragione sociale</i>	C.E.S.I.T. SRL
<i>Login</i>	user_164461
<i>Indirizzo e-mail</i>	cesit_srl@pec.it

Report della Procedura Miglioramento sismico della scuola primaria "Papa Giovanni XXIII" in frazione San Silvestro" PNRR, Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'ed... n. 173248952 effettuata da Comune di Borgo Virgilio

<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	02862930795
<i>Indirizzo</i>	VIA MASSARA DE CAPITANI, 22, 24043 CARAVAGGIO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0363351054

Gara aggregata

Questa gara non è di tipo aggregato.

Adesioni Postume

Questa gara è non prevede adesioni postume

Riepilogo Offerte

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti tutte le offerte. Le offerte sono ordinate per data, ad incominciare dalla più recente.

Tabella 3. Riepilogo delle offerte

<i>Id Offerta</i>	1693909985842
<i>Num. Protocollo Interno</i>	2428976
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	C.E.S.I.T. SRL
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Anomala
<i>Data</i>	martedì 5 settembre 2023 12.33.05 CEST
<i>Offerta economica %</i>	16,51700 %
<i>Offerta economica EUR</i>	1.094.541,02144 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	18.500,00000 EUR

Report della Procedura Miglioramento sismico della scuola primaria "Papa Giovanni XXIII" in frazione San Silvestro" PNRR, Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'ed... n. 173248952 effettuata da Comune di Borgo Virgilio

<i>di cui costi del personale</i>	444.266,41000 EUR
<i>Costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	69.074,95000 EUR
<i>Offerta economica complessiva</i>	1.163.615,97144 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>15.1 Domanda di partecipazione (Parametro Amministrativo)</i>	All_01_Istanza_partecipazione_condizioni.pdf,p7m
	Dimensioni: 813 KB
	Firmatari: PUCCIO GIUSEPPE
	Hash(MD5-Base64): D91MVvepT+6jpbjZdjzhmQ==
	Hash(SHA-1-Hex): 2aa7aad43b5511980b00557b210a9660f7f6628f
	Hash(SHA-256-Hex): ade1ad8e4e34e375ce74d7b6edf6062-325e9a921985746ee0903a11cca254268
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>15.1.1 Assolvimento Imposta di bollo (Parametro Amministrativo)</i>	ASSOLVIMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO.pdf,p7m
	Dimensioni: 56 KB
	Firmatari: PUCCIO GIUSEPPE
	Hash(MD5-Base64): 8xrqIJ0mZRL0I7RnVP9/cQ==
	Hash(SHA-1-Hex): fae2d3a596b63568ab08de0b1f71c27db6617d33
	Hash(SHA-256-Hex): 3e1876dd3e498fa8e15036057b74249-774d5d91973e75f5cdaec47fed6651124
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto

Report della Procedura Miglioramento sismico della scuola primaria "Papa Giovanni XXIII" in frazione San Silvestro" PNRR, Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'ed... n. 173248952 effettuata da Comune di Borgo Virgilio

<p>15.2 Documento di gara unico europeo DGUE (Parametro Amministrativo)</p>	<p>DGUE.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 854 KB</p> <p>Firmatari: PUCCIO GIUSEPPE</p> <p>Hash(MD5-Base64): SZTBYB95IwIMFgHYd+5d3A==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): fe4ef6c20a80b87a30bdae8925e8d5e0a2e05872</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 8275a202f91de9576d4fdd999f09a13-46db266abbd859f26134b5ee5d17be224</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p>15.3 Dichiarazione soggetti individuati nell'art. 80, comma 3 D.Lgs 50/2016 (Parametro Amministrativo)</p>	<p>All_03_Dichiarazione soggetti_art.94_c3.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 705 KB</p> <p>Firmatari: PUCCIO GIUSEPPE</p> <p>Hash(MD5-Base64): +qh4ftVtSLMoXDvp+StOjw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): f74857aa3466c193eb49408b66794f41a1765576</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 1f9de355f0e532e23e038bf20d1ac0f-be391a44eded9acea5711f73209b89ae1</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p>15.4 PASSOE (Parametro Amministrativo)</p>	<p>show_PASSOe.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 162 KB</p> <p>Firmatari: PUCCIO GIUSEPPE</p> <p>Hash(MD5-Base64): bZDIHg95FFXuQmh7RGN6Xg==</p>

Report della Procedura Miglioramento sismico della scuola primaria "Papa Giovanni XXIII" in frazione San Silvestro" PNRR, Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'ed... n. 173248952 effettuata da Comune di Borgo Virgilio

	<p>Hash(SHA-1-Hex): c3f7a9ec53fb6804367e2ad787a73735460a9ffd</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): b153ad0414d795629ea4f172ffdf5e5-b8c1cc2aaf5de34f48c73e4426b301719</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>15.5 Garanzia provvisoria (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>219_Scheda_di_polizza_Cauzioni_0551425517.p7M</p> <p>Dimensioni: 917 KB</p> <p>Firmatari: PUCCIO GIUSEPPE; Roberto Giordano</p> <p>Hash(MD5-Base64): 5+2zJHrKpu6+gmsXCSuuMQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 36cf91546e454a333a7a1e54aa2cbcf8ab82db2d</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): e8ec6f17e3705437891129c498b8860-95b1b3720a70e42668c62e692d1d26b0c</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>15.6 Certificazioni per la riduzione della garanzia provvisoria (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>CERTIFICAZIONI ISO.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 271 KB</p> <p>Firmatari: PUCCIO GIUSEPPE</p> <p>Hash(MD5-Base64): fuN9cN0uxFrHoD9WBIPsQg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): bfc9900db4d0f2f8b214ac76f32f8d41b4ded651</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): f152ab6e9ff1219f107d8b046151c03-77f52a4e9e44d2137a90be49b76499c00</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>

Report della Procedura Miglioramento sismico della scuola primaria "Papa Giovanni XXIII" in frazione San Silvestro" PNRR, Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'ed... n. 173248952 effettuata da Comune di Borgo Virgilio

<p>15.7 Ricevuta pagamento contributo ANAC (Parametro Amministrativo)</p>	<p>contributo anac.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 54 KB</p> <p>Firmatari: PUCCIO GIUSEPPE</p> <p>Hash(MD5-Base64): KwEmyepVbWD+X+Y0+u7dpw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 1bbfed775969a98d865da33f3edeb16acb5996e5</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): c6f743b7591f740fb939187379cb98a-220883b566c7670ff0d6d2d45b3d69157</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p>15.8 Documentazione a corredo della busta amministrativa (Parametro Amministrativo)</p>	<p>-</p>
<p>15.9 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per soggetti associati (Parametro Amministrativo)</p>	<p>-</p>
<p>15.10 Documenti di qualificazione (Certificazione SOA e art.90 dpr 207/2010) (Parametro Amministrativo)</p>	<p>ATTESTAZIONE SOA.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 48 KB</p> <p>Firmatari: PUCCIO GIUSEPPE</p> <p>Hash(MD5-Base64): k3RI8WSLW33Ja4Y50bIohA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 561746014c21a3df79eb3865f16d30872e3bbc24</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 3b167d50a7e4a6b071384d585ebe329-d8bd9bf56c51d85c5d1d5160e48e388ed</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>

Report della Procedura Miglioramento sismico della scuola primaria "Papa Giovanni XXIII" in frazione San Silvestro" PNRR, Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'ed... n. 173248952 effettuata da Comune di Borgo Virgilio

<p><i>15.11.1 Dichiarazione integrativa art. 47 L. 108/2021 (Allegato 7a) (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>All_07a_dichiarazioni PNRR_parita.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 743 KB</p> <p>Firmatari: PUCCIO GIUSEPPE</p> <p>Hash(MD5-Base64): 9dgQCsZ0IC+H8JhEdK7TbQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 56f0fc5818e00db0ebe84b6d035f94097faee8d9</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): f4167e1d3395414249963251f9d18eb-94c476ced9eea462d6880b6de6373d30a</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>15.11.2 Dichiarazione titolare effettivo (Allegato 7b) (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>ALLEGATO 7B.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 260 KB</p> <p>Firmatari: PUCCIO GIUSEPPE</p> <p>Hash(MD5-Base64): 4suc30KApFVGJ59p166Slg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 00471eb543262c6805a0f1a49fcf757c018e5d8e</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 62df5bd707d47cbd1afc37eb59b43d0-0386d28fbb5c1dd45442bf955149b87dd</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>15.11.3 Dichiarazione di assenza conflitto d'interesse (Allegato 7c) (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>All_07c_dichiarazioni PNRR_titolare.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 684 KB</p> <p>Firmatari: PUCCIO GIUSEPPE</p> <p>Hash(MD5-Base64): PQ/PRjbn2XSXF1jgmigfYg==</p>

Report della Procedura Miglioramento sismico della scuola primaria "Papa Giovanni XXIII" in frazione San Silvestro" PNRR, Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'ed... n. 173248952 effettuata da Comune di Borgo Virgilio

	Hash(SHA-1-Hex): 0280d7bfdadcbac6697680b21cacf48ae4f322e4
	Hash(SHA-256-Hex): 3029d6a166e4436ef388ea091c01502-e2a2c0af7a4c9686bd271db0105dc831d
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Offerta sopra/sotto alla soglia percentuale?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	Si, esclusa
<i>Id Offerta</i>	1693909785934
<i>Num. Protocollo Interno</i>	2428959
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	Innovero
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	martedì 5 settembre 2023 12.29.45 CEST
<i>Offerta economica %</i>	4,10000 %
<i>Offerta economica EUR</i>	1.257.339,62550 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	11.500,00000 EUR
<i>di cui costi del personale</i>	444.266,41000 EUR
<i>Costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	69.074,95000 EUR
<i>Offerta economica complessiva</i>	1.326.414,57550 EUR

Report della Procedura Miglioramento sismico della scuola primaria "Papa Giovanni XXIII" in frazione San Silvestro" PNRR, Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'ed... n. 173248952 effettuata da Comune di Borgo Virgilio

<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>15.1 Domanda di partecipazione (Parametro Amministrativo)</i>	<p>allegato 1 Istanza di partecipazione.doc.p7m</p> <p>Dimensioni: 159 KB</p> <p>Firmatari: FOSCARIN PIETRO</p> <p>Hash(MD5-Base64): XjDWp16jlmKfD1c5Wjn4VA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): cc9e89bb82684bb14aaff5c8f88d73804539a326</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 4d0002792f9d55bc2a0060df0199058-918132a5b4abef4aa88a412178b0dfe94</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>15.1.1 Assolvimento Imposta di bollo (Parametro Amministrativo)</i>	<p>IMPOSTA DI BOLLO.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 73 KB</p> <p>Firmatari: FOSCARIN PIETRO</p> <p>Hash(MD5-Base64): 2v/A4lvoBGGQkFjgFQG7bw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 093bc4b89b0b516f012bc6c45898fd9b3de6a22f</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): aee6dbf31d49b22e7f04a520248ef4d-990ac6607a3ee585493f266607097abc4</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>15.2 Documento di gara unico europeo DGUE (Parametro Amministrativo)</i>	<p>espd-response.xml.p7m</p> <p>Dimensioni: 170 KB</p> <p>Firmatari: FOSCARIN PIETRO</p> <p>Hash(MD5-Base64): 4wfft/zSg9Owm3wvFQ78UQ==</p>

Report della Procedura Miglioramento sismico della scuola primaria "Papa Giovanni XXIII" in frazione San Silvestro" PNRR, Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'ed... n. 173248952 effettuata da Comune di Borgo Virgilio

	<p>Hash(SHA-1-Hex): 8e3b280d216220eee9179e32314cc53e568e0e52</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): a32eba36398f35952b87c1dc9889d74-2613d41870b0ddf33fd44fc25e2666360</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>15.3 Dichiarazione soggetti individuati nell'art. 80, comma 3 D.Lgs 50/2016 (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>allegato 3.doc.p7m</p> <p>Dimensioni: 97 KB</p> <p>Firmatari: FOSCARIN PIETRO</p> <p>Hash(MD5-Base64): 69R1wyMcdOef6WcXg6AxNA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 6e6faf9e6dfa767ae35800f16016d81767f2e3a3</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 13453eb110694a38a238d7975156e88-5fb9159bf36c5ba4721bc083bbbed2ea4f</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>15.4 PASSOE (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>PASSoe.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 162 KB</p> <p>Firmatari: FOSCARIN PIETRO</p> <p>Hash(MD5-Base64): hs9n7yUQIZIKOaDrqBeHGQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): acbc2e1d72917ad7d17d0f0f7c4f6ce47cdb83eb</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): fb7acdd21f908a4f90718d4da887ac0-d05697de79a2df0701437c94384e374b7</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>

Report della Procedura Miglioramento sismico della scuola primaria "Papa Giovanni XXIII" in frazione San Silvestro" PNRR, Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'ed... n. 173248952 effettuata da Comune di Borgo Virgilio

<p><i>15.5 Garanzia provvisoria (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>28020060943_01092023094524.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: FOSCARIN PIETRO</p> <p>Hash(MD5-Base64): 4tD4j2qCNnU8VORw8m260A==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 5d8e12fe903ccd1eb3a33c311cf85995dd1b9367</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 4f03eebcaa72750431a092e4e3674afa38128b83995459162af8d94cb4d6101f</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>15.6 Certificazioni per la riduzione della garanzia provvisoria (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>CERTIFICATO ISO REV.09 - Q.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 628 KB</p> <p>Firmatari: FOSCARIN PIETRO</p> <p>Hash(MD5-Base64): ce8F4laJKtH90/jETnROVg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 9071527aae0a96720c44533c55d7df72af69b368</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): a3bb81f776d771ba09af111bd54df04d10d019e79702e4e803c5d121e0ecbc78</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>15.7 Ricevuta pagamento contributo ANAC (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>ricevuta_05-09-2023_11-33.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 36 KB</p> <p>Firmatari: FOSCARIN PIETRO</p> <p>Hash(MD5-Base64): s9it0skRefBJ7RrVVri0Ig==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): cbe803c18f33c4b74908943862847c96adbce4c</p>

Report della Procedura Miglioramento sismico della scuola primaria "Papa Giovanni XXIII" in frazione San Silvestro" PNRR, Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'ed... n. 173248952 effettuata da Comune di Borgo Virgilio

<p><i>15.8 Documentazione a corredo della busta amministrativa (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Hash(SHA-256-Hex): 477f2109fb5432a583eb82f856dbba0-d2e418d4519b9fcc52d8e8d0a7e7f4159</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>documenti a corredo busta amministrativa.pdf.zip.p- 7m</p>
<p><i>15.9 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per soggetti associati (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: FOSCARIN PIETRO</p> <p>Hash(MD5-Base64): RneZAnhJTQIJ/65zVbZONw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 0df8ada3f1045d813057f6d284a5e042d627510e</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 961ff4391c2993ef020294c48787eee-4faea31e8560462e59033c284ddc37e22</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>15.10 Documenti di qualificazione (Certificazione SOA e art.90 dpr 207/2010) (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>-</p> <p>SOA AGGIORNATA 2023.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 51 KB</p> <p>Firmatari: FOSCARIN PIETRO</p> <p>Hash(MD5-Base64): CQwx7cNhHkXEARc2k+Uy3w==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 0216bf04abec1e91e29ca31de2ff2a082e8893a6</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 27b20d2a443cbbd970021f8760f741b-ed0a4a297fa53f26a293da94aa78cb253</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>

Report della Procedura Miglioramento sismico della scuola primaria "Papa Giovanni XXIII" in frazione San Silvestro" PNRR, Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'ed... n. 173248952 effettuata da Comune di Borgo Virgilio

<p><i>15.11.1 Dichiarazione integrativa art. 47 L. 108/2021 (Allegato 7a) (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>allegato 7a Dichiarazioni integrative .doc.p7m</p> <p>Dimensioni: 98 KB</p> <p>Firmatari: FOSCARIN PIETRO</p> <p>Hash(MD5-Base64): ksuXeK5aajg3eQWn/Owj2A==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 97583a2058d39b0505fdecb83d68cf530dbd70f9</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 55b7cb076a0d6ac098ef9b748a3dbad-dd2cf997acee88e636afb538a2a6975d5</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>15.11.2 Dichiarazione titolare effettivo (Allegato 7b) (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>allegato 7b Dichiarazione titolare effettivo .doc.- p7m</p> <p>Dimensioni: 97 KB</p> <p>Firmatari: FOSCARIN PIETRO</p> <p>Hash(MD5-Base64): tXpcBrhnF3sEq0jSoWkCGQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 0ab976087be96b9e3b83bedac02b86ba61b9d6bf</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): e62eee956461be2f5ba80e1bf442213-86d63fa34606715696f534f032853d6d0</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>15.11.3 Dichiarazione di assenza conflitto d'interesse (Allegato 7c) (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>allegato 7c - Dichiarazione assenza conflitto inte- resi .doc.p7m</p> <p>Dimensioni: 96 KB</p> <p>Firmatari: FOSCARIN PIETRO</p> <p>Hash(MD5-Base64): gFEQNDfQxcjGISxGs/sSaQ==</p>

Report della Procedura Miglioramento sismico della scuola primaria "Papa Giovanni XXIII" in frazione San Silvestro" PNRR, Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'ed... n. 173248952 effettuata da Comune di Borgo Virgilio

	Hash(SHA-1-Hex): 50508f1a1854630e85ec8d3a84fa46aecb9208c3
	Hash(SHA-256-Hex): bf5b0cff8dbf497200951ad630d8ed1-878976f7662bbbf096ae4ed88ab084ded
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Offerta sopra/sotto alla soglia percentuale?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Id Offerta</i>	1693907918979
<i>Num. Protocollo Interno</i>	2428753
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	B.M.R. S.R.L. COSTRUZIONI E IMPIANTI
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Anomala
<i>Data</i>	martedì 5 settembre 2023 11.58.38 CEST
<i>Offerta economica %</i>	18,45600 %
<i>Offerta economica EUR</i>	1.069.118,89908 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	5.000,00000 EUR
<i>di cui costi del personale</i>	444.266,41000 EUR
<i>Costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	69.074,95000 EUR
<i>Offerta economica complessiva</i>	1.138.193,84908 EUR

Report della Procedura Miglioramento sismico della scuola primaria "Papa Giovanni XXIII" in frazione San Silvestro" PNRR, Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'ed... n. 173248952 effettuata da Comune di Borgo Virgilio

<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>15.1 Domanda di partecipazione (Parametro Amministrativo)</i>	<p>All_01_Istanza_partecipazione_condizioni BMR.pdf.p- 7m</p> <p>Dimensioni: 551 KB</p> <p>Firmatari: BONOLLO GUIDO</p> <p>Hash(MD5-Base64): 7yVLj/oMOYtMVqIIL7H7w==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 3353069a5b8fdcc0f395820c9654de5b0e1b05db</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): f15be7ee1755c5a33b1cba5775aca01-b55fb856539dec35405a8448e97829e5c</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>15.1.1 Assolvimento Imposta di bollo (Parametro Amministrativo)</i>	<p>assolvimento-imposta-di-bollo BMR.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 412 KB</p> <p>Firmatari: BONOLLO GUIDO</p> <p>Hash(MD5-Base64): sCqXD1yjscpr2OXu09BLtA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): d0925836a1825cb146dfb8477b28bc4d96b16b5e</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): d44b6b14cb63fe3bff0c819b70109cf-c850e8cf0e9a8c131b0c1c1d24eb0d120</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>15.2 Documento di gara unico europeo DGUE (Parametro Amministrativo)</i>	<p>espd-response DGUE BMR.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 88 KB</p> <p>Firmatari: BONOLLO GUIDO</p> <p>Hash(MD5-Base64): nuvHRbWqxAny6ddjFs2Lzw==</p>

Report della Procedura Miglioramento sismico della scuola primaria "Papa Giovanni XXIII" in frazione San Silvestro" PNRR, Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'ed... n. 173248952 effettuata da Comune di Borgo Virgilio

<p><i>15.3 Dichiarazione soggetti individuati nell'art. 80, comma 3 D.Lgs 50/2016 (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Hash(SHA-1-Hex): 61c5fafb7498949ffb090275cd75f5b25a398a49</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): e805291bc7fd6fe5f32ffb41a504228-485e98356c86547da115af7ab42209c33</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>All_03_Dichiarazione soggetti_art.94_c3 BMR.pdf.p7- m</p> <p>Dimensioni: 419 KB</p> <p>Firmatari: BONOLLO GUIDO</p> <p>Hash(MD5-Base64): 4/YUGuw9N8Y/2T3GPLEqkw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): e094ac797feea25cef4761831d43275c4690dbe7</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): a6b7c91c40fedb8d1f306b9dde47510-a411141c14b25c70af18e9f0051d39688</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>15.4 PASSOE (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>_PASSoe CURTATONE.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 160 KB</p> <p>Firmatari: BONOLLO GUIDO</p> <p>Hash(MD5-Base64): aj/r4OAZTsM1pGOUz/yIXA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 15dd6b892a6c6a7d12025c6a3feea61bbebda362</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): a28ec9f11adbeb13cd9a46c36c66380-bf32fda0acdc3388002ef27585ea3dddc</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>

Report della Procedura Miglioramento sismico della scuola primaria "Papa Giovanni XXIII" in frazione San Silvestro" PNRR, Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'ed... n. 173248952 effettuata da Comune di Borgo Virgilio

<p><i>15.5 Garanzia provvisoria (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>219_Scheda_di_polizza_Cauzioni_1027452058.p7M.p7m</p> <p>Dimensioni: 921 KB</p> <p>Firmatari: BONOLLO GUIDO; Roberto Giordano</p> <p>Hash(MD5-Base64): Or+x7UU4/Xx8CPC1Nxb1ZQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 6cc4b8c598f084ef6791eb8dae6dcb626db2f003</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 74f48e5afe6fde70685bd4962eaf637-ec510a438ac1914dc70263bc922b213c0</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>15.6 Certificazioni per la riduzione della garanzia provvisoria (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>certificati ISO BMR AGGIORN.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 2 MB</p> <p>Firmatari: BONOLLO GUIDO</p> <p>Hash(MD5-Base64): E3/COB+bovh0EDHcl6rFiw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): f1a5e7e8daac269686415cf56414b9b218234747</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 49d496839414c280e04fb6a6fe8c19f-7897e653139f9e47bf6766bc72078fcaa</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>15.7 Ricevuta pagamento contributo ANAC (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>RicevutaANAC CURTATONE.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 115 KB</p> <p>Firmatari: BONOLLO GUIDO</p> <p>Hash(MD5-Base64): bJjiBidPxdf7oq+wwltKGg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 5239b5c6b9d7f226f26b394f2cb88e694656c7ee</p>

Report della Procedura Miglioramento sismico della scuola primaria "Papa Giovanni XXIII" in frazione San Silvestro" PNRR, Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'ed... n. 173248952 effettuata da Comune di Borgo Virgilio

<p><i>15.8 Documentazione a corredo della busta amministrativa (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Hash(SHA-256-Hex): 41b262f416985009571d882657adec5-95c6645992df7849aa27b5170b934d84a</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>ulteriore doc amministrativo.zip</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): ilJ1s+XxJSQs99e8jRjDSQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): aa58eb0b5e1ccb2df0ad95dd8010f36778780d48</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 3f0b2eb524ed338b71a2999f30a860e-2b3e15ff246cfe5cd591771a155cf70f8</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>15.9 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per soggetti associati (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>-</p>
<p><i>15.10 Documenti di qualificazione (Certificazione SOA e art.90 dpr 207/2010) (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>SOA AGGIORN BMR 01-12-2022.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 2 MB</p> <p>Firmatari: BONOLLO GUIDO</p> <p>Hash(MD5-Base64): 3iIt+d61KVk0KZnkLWSMaw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 4aca7aeecbca237f4decc06da63e328da9ec79b4</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): f7494dafc475d1b6f88971d47a8a462-80e3a8206b9ff1ecee76e2f3c8751c349</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p>

Report della Procedura Miglioramento sismico della scuola primaria "Papa Giovanni XXIII" in frazione San Silvestro" PNRR, Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'ed... n. 173248952 effettuata da Comune di Borgo Virgilio

<p><i>15.11.1 Dichiarazione integrativa art. 47 L. 108/2021 (Allegato 7a) (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>All_07a_dichiarazioni PNRR_parita BMR.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 489 KB</p> <p>Firmatari: BONOLLO GUIDO</p> <p>Hash(MD5-Base64): kB//1DVJ9fgS1Xbns8306w==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): a5ed0212051519fdb4bfca24fd048e4f9b8191da</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): bf57ebb444df02afb373c1957eff56f-12e1ee2ea55566e409de2cf40d08af707</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>15.11.2 Dichiarazione titolare effettivo (Allegato 7b) (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>All_07b_dichiarazioni PNRR_titolare BMR.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 7 MB</p> <p>Firmatari: BONOLLO GUIDO</p> <p>Hash(MD5-Base64): KJLtDpVYbCJoHSNfNpF0kw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 82f49eba2a8bc58af06821cfcb036d27b2129d8e</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 86836130b375812a8ba913c57f64dcc-1aaa8897d158b9dd5995e61bc514af194</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>15.11.3 Dichiarazione di assenza conflitto d'interesse (Allegato 7c) (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>All_07c_dichiarazioni PNRR_titolare BMR.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 471 KB</p> <p>Firmatari: BONOLLO GUIDO</p> <p>Hash(MD5-Base64): ndPHtalhZytdN+YSAoObqg==</p>

Report della Procedura Miglioramento sismico della scuola primaria "Papa Giovanni XXIII" in frazione San Silvestro" PNRR, Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'ed... n. 173248952 effettuata da Comune di Borgo Virgilio

	Hash(SHA-1-Hex): 08e43892c442619c26f7a8e825bd286224a4a34c
	Hash(SHA-256-Hex): 3ef31328ae0c7a7bde1c118467eab17-25681d7c41be26c60992b8d4c5784ee97
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Offerta sopra/sotto alla soglia percentuale?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	Si, esclusa
<i>Id Offerta</i>	1693906325458
<i>Num. Protocollo Interno</i>	2428518
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	VIOLA COSTRUZIONI SRL
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Anomala
<i>Data</i>	martedì 5 settembre 2023 11.32.05 CEST
<i>Offerta economica %</i>	16,18000 %
<i>Offerta economica EUR</i>	1.098.959,40990 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	20.900,00000 EUR
<i>di cui costi del personale</i>	444.266,41000 EUR
<i>Costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	69.074,95000 EUR
<i>Offerta economica complessiva</i>	1.168.034,35990 EUR

Report della Procedura Miglioramento sismico della scuola primaria "Papa Giovanni XXIII" in frazione San Silvestro" PNRR, Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'ed... n. 173248952 effettuata da Comune di Borgo Virgilio

<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>15.1 Domanda di partecipazione (Parametro Amministrativo)</i>	<p>01_All_01_Istanza_partecipazione_condizioni.pdf.p7- m</p> <p>Dimensioni: 320 KB</p> <p>Firmatari: Viola Domenico</p> <p>Hash(MD5-Base64): HBIYh+3u5rMWEh2qXbgMgA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 4661452289226ab85b9af05da3c1b534a98291d8</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 623bd6bcd1d1a5a3628c9cd0d76a5f-25d792882de31dfbae9fd975cc353218c</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>15.1.1 Assolvimento Imposta di bollo (Parametro Amministrativo)</i>	<p>MODULO PER LA DICHIARAZIONE DI ASSOLVIMENTO DELL'I- MPOSTA DI BOLLO.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 279 KB</p> <p>Firmatari: Viola Domenico</p> <p>Hash(MD5-Base64): wxDeAwDmVTe2yZeP9mSO6Q==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): af4d07418827c1f5e43d03023a75fe005fd4450b</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): a53efc7ad45aaa403dd5907c7ccb40f-a323905fd3371c063c74f09c54e1965db</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>15.2 Documento di gara unico europeo DGUE (Parametro Amministrativo)</i>	<p>02_espd-response.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 75 KB</p> <p>Firmatari: Viola Domenico</p> <p>Hash(MD5-Base64): en7WFnkGOMhFAPtmUnzuKA==</p>

Report della Procedura Miglioramento sismico della scuola primaria "Papa Giovanni XXIII" in frazione San Silvestro" PNRR, Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'ed... n. 173248952 effettuata da Comune di Borgo Virgilio

	<p>Hash(SHA-1-Hex): d51f9ec388618878a1ee813486efebbce79edfb5</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): f3bb39f0ba5ae5e798dfa1dd502bc41-c3aad3e6dcaf950f61ce8f0e0021ee356</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p>15.3 Dichiarazione soggetti individuati nell'art. 80, comma 3 D.Lgs 50/2016 (Parametro Amministrativo)</p>	<p>03_All_03_Dichiarazione soggetti_art.94_c3.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 213 KB</p> <p>Firmatari: Viola Domenico</p> <p>Hash(MD5-Base64): ODHD8E15QMcm29gnJwqHxg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 88eace9deda88faceaa3842991963f8755065e1a</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 6c39fdbcb4b3fa3cfd105fab36cd281-8535b09e256c2ff60683ddf985b59959e</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p>15.4 PASSOE (Parametro Amministrativo)</p>	<p>04_show_PASSOe.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 163 KB</p> <p>Firmatari: Viola Domenico</p> <p>Hash(MD5-Base64): nlqdN3bvVueIwZlAW/QvLA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 15db1efb98293d87d88a659ac2f4b94fbfc84aaf</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 6c6165e4511c99ee0e4f376b4778aac-ddb6acee791de433b480e6d90416e96ab</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>

Report della Procedura Miglioramento sismico della scuola primaria "Papa Giovanni XXIII" in frazione San Silvestro" PNRR, Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'ed... n. 173248952 effettuata da Comune di Borgo Virgilio

<p><i>15.5 Garanzia provvisoria (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>05_GARANZIA PROVVISORIA.p7m.p7m</p> <p>Dimensioni: 174 KB</p> <p>Firmatari: Viola Domenico; DE FILIPPIS DOMENICO</p> <p>Hash(MD5-Base64): o2r/OF+dqxFvasB4NhKN5g==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 84818477be7e036b2c362a804c4bab3a0691f6e1</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): a205ca5434ae3a879f149d34c45eedd-d3039703b2ccbafb8aaea0e21389584cf</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>15.6 Certificazioni per la riduzione della garanzia provvisoria (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>06_CopieCertificatiDigitali.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: Viola Domenico</p> <p>Hash(MD5-Base64): N7xM+G9eKps75u1oxJOogg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 0907ba03078889003199c4f94ece319bdbbc41cfe</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 546fb684277e081eda6348c3d592082-b13223ecc6c8cd22e4a79e31afa77b5a8</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>15.7 Ricevuta pagamento contributo ANAC (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>07_ RICEVUTA ANAC.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 116 KB</p> <p>Firmatari: Viola Domenico</p> <p>Hash(MD5-Base64): 0yr8tOrXkNGiwWrD/OSqYg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): bfa8f49cc32f7260b8bab85dd47b140b3f1ccbd3</p>

Report della Procedura Miglioramento sismico della scuola primaria "Papa Giovanni XXIII" in frazione San Silvestro" PNRR, Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'ed... n. 173248952 effettuata da Comune di Borgo Virgilio

	<p>Hash(SHA-256-Hex): aee7152084abb309502172c983186a7-3416c295b0bc32db02ce13553fbccf4ef</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>15.8 Documentazione a corredo della busta amministrativa (Parametro Amministrativo)</i>	-
<i>15.9 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per soggetti associati (Parametro Amministrativo)</i>	-
<i>15.10 Documenti di qualificazione (Certificazione SOA e art.90 dpr 207/2010) (Parametro Amministrativo)</i>	-
<i>15.11.1 Dichiarazione integrativa art. 47 L. 108/2021 (Allegato 7a) (Parametro Amministrativo)</i>	<p>08_All_07a_dichiarazioni PNRR_parita.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 221 KB</p> <p>Firmatari: Viola Domenico</p> <p>Hash(MD5-Base64): rxiMIT9MV0JegztT3NjIAQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): e597eda7038111f88304be3d4d9b7cf782fa32a5</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 311cd5aaadc6b4fe4b89b31311b57cd-e93bf992697ff31f584c4b831ebb4ef85</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>15.11.2 Dichiarazione titolare effettivo (Allegato 7b) (Parametro Amministrativo)</i>	<p>09_All_07b_dichiarazioni PNRR_titolare.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 969 KB</p> <p>Firmatari: Viola Domenico</p> <p>Hash(MD5-Base64): vuUm2Hf2/ZqA+jgw0I+E7g==</p>

Report della Procedura Miglioramento sismico della scuola primaria "Papa Giovanni XXIII" in frazione San Silvestro" PNRR, Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'ed... n. 173248952 effettuata da Comune di Borgo Virgilio

	<p>Hash(SHA-1-Hex): 8c6d78be2da48689e11b82153c18d0f42ae3d690</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 072893d63e1273b9a508108a79577ea- 31b3844feeb0e09ff7881701d67d30531</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>15.11.3 Dichiarazione di assenza conflitto d'interesse (Allegato 7c) (Parametro Amministrativo)</i>	<p>10_All_07c_dichiarazioni PNRR_titolare.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 209 KB</p> <p>Firmatari: Viola Domenico</p> <p>Hash(MD5-Base64): oee5e6/5aOdcjnhSR38qsg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 70abdb864da1af4c3183ecc040791cb5f15fc579</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 21c9ce5f95adb31842d293cc675105d- 9275ceac6254044383178450bf6f4e790</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Offerta sopra/sotto alla soglia percentuale?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	Si, esclusa
<i>Id Offerta</i>	1693904437070
<i>Num. Protocollo Interno</i>	2428262
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	BOTTOLI COSTRUZIONI SRL
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida

Report della Procedura Miglioramento sismico della scuola primaria "Papa Giovanni XXIII" in frazione San Silvestro" PNRR, Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'ed... n. 173248952 effettuata da Comune di Borgo Virgilio

<i>Data</i>	martedì 5 settembre 2023 11.00.37 CEST
<i>Offerta economica %</i>	12,00000 %
<i>Offerta economica EUR</i>	1.153.763,16000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	14.000,00000 EUR
<i>di cui costi del personale</i>	444.266,41000 EUR
<i>Costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	69.074,95000 EUR
<i>Offerta economica complessiva</i>	1.222.838,11000 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>15.1 Domanda di partecipazione (Parametro Amministrativo)</i>	All_01_Istanza_partecipazione_condizioni.pdf.p7m
	Dimensioni: 227 KB
	Firmatari: Francesco Bottoli
	Hash(MD5-Base64): ySLVXam0EKN6dcPvpfDBtw==
	Hash(SHA-1-Hex): c827c14a6856e18a59ed584d8690d7d28dae6f03
	Hash(SHA-256-Hex): de6e4b78798f239e896794599b887ed-04c22795e2e57e1b9221ea0799b0225e9
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>15.1.1 Assolvimento Imposta di bollo (Parametro Amministrativo)</i>	Modello assolvimento bollo.pdf.p7m
	Dimensioni: 344 KB
	Firmatari: Francesco Bottoli
	Hash(MD5-Base64): a5PbKLLlpuf0TEbgT4s//A==

Report della Procedura Miglioramento sismico della scuola primaria "Papa Giovanni XXIII" in frazione San Silvestro" PNRR, Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'ed... n. 173248952 effettuata da Comune di Borgo Virgilio

<p><i>15.2 Documento di gara unico europeo DGUE (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Hash(SHA-1-Hex): 9f6cd4b81b968fa61f86c216db2e4a6003059305</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): b6d2874b767c9f2e84dc17aae93bd99-e387322e0d51d67ba9e385a9f360ebb50</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>espd-response.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 81 KB</p> <p>Firmatari: Francesco Bottoli</p> <p>Hash(MD5-Base64): eh75asap6tdmeEw3TMbCWQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 8b1a57830241a6917086b90393b1d410af4ea61e</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 153b6124ee0326df58fabb62c6d7894-105bc3427309bac8fef5b64e59471acec</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>15.3 Dichiarazione soggetti individuati nell'art. 80, comma 3 D.Lgs 50/2016 (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>All_03_Dichiarazione soggetti_art.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 143 KB</p> <p>Firmatari: Francesco Bottoli</p> <p>Hash(MD5-Base64): SCeYOppzmAyJvQo++lO4lg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): da94c2979efbee3e0eadcd7c0a469850dd9ecf5d</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 2f255a2b46aff9f295efea0a2a47d11-4ad8062cfa8d3939b886d7efcd709236d</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>

Report della Procedura Miglioramento sismico della scuola primaria "Papa Giovanni XXIII" in frazione San Silvestro" PNRR, Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'ed... n. 173248952 effettuata da Comune di Borgo Virgilio

<p><i>15.4 PASSOE (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>show_PASSoe.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 162 KB</p> <p>Firmatari: Francesco Bottoli</p> <p>Hash(MD5-Base64): 9BvnDJjSP9cKr7KQ4AwcBg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): c027b98a766cd3e8a30092074910b0d1b8115142</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 9d5c0c84aaf856ceaf0cb89b31a12e9-2687e3f06c51e85cddf8e5c6108268f95</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>15.5 Garanzia provvisoria (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>10056210001692_SIMPLO_BENEFICIARIO.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 1006 KB</p> <p>Firmatari: Francesco Bottoli; ANDREA SABIA</p> <p>Hash(MD5-Base64): ZiJyCZfvZyEFUAcGQXgSdQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): f47980a355e007e09aae3d26f998b9ed1e521307</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 8db184cb504dfb94130b36a9f1f12f7-84d8fd1e26e28ecae28bf22722c227968</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>15.6 Certificazioni per la riduzione della garanzia provvisoria (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>SOA e QUALITA.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: Francesco Bottoli</p> <p>Hash(MD5-Base64): QleP9oHYB3bRQ1xcLXIRkg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 31fde6e5943bb7bdaa00d7ec475e98e4ed530900</p>

Report della Procedura Miglioramento sismico della scuola primaria "Papa Giovanni XXIII" in frazione San Silvestro" PNRR, Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'ed... n. 173248952 effettuata da Comune di Borgo Virgilio

<p><i>15.7 Ricevuta pagamento contributo ANAC (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Hash(SHA-256-Hex): 6f3de1b5512adb108a316e807cdf6c2- ea698065d790e42c10ab21352cc289b7d</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>Ricevuta_301010015609337404.PDF.p7m</p> <p>Dimensioni: 115 KB</p> <p>Firmatari: Francesco Bottoli</p> <p>Hash(MD5-Base64): CUSHQY1I+w3PtKgdRKMDYA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 2af20b4f0f1d4fa5263e9205cb5097c546351224</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): d16be6dcc879ff572aa2330f8ab33c8- 4b76d3512fd9f8a0fdd4aeafc9e4cd0a8</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>15.8 Documentazione a corredo della busta amministrativa (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>-</p>
<p><i>15.9 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per soggetti associati (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>-</p>
<p><i>15.10 Documenti di qualificazione (Certificazione SOA e art.90 dpr 207/2010) (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>SOA e QUALITA.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: Francesco Bottoli</p> <p>Hash(MD5-Base64): QleP9oHYB3bRQ1xcLXIRkg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 31fde6e5943bb7bdaa00d7ec475e98e4ed530900</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 6f3de1b5512adb108a316e807cdf6c2- ea698065d790e42c10ab21352cc289b7d</p>

Report della Procedura Miglioramento sismico della scuola primaria "Papa Giovanni XXIII" in frazione San Silvestro" PNRR, Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'ed... n. 173248952 effettuata da Comune di Borgo Virgilio

	<p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>15.11.1 Dichiarazione integrativa art. 47 L. 108/2021 (Allegato 7a) (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Allegato 7a.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 4 MB</p> <p>Firmatari: Francesco Bottoli</p> <p>Hash(MD5-Base64): IvhkNmQnJeYv4djAO7L26Q==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 9b92daa7d66e15dc0fcd141fed7d7d9cc13a5d6d</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 41790fe1826fb6ac5d34e755388ce8f-82e14f3810ece3e289ddd38ff012851f1</p>
	<p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>15.11.2 Dichiarazione titolare effettivo (Allegato 7b) (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Allegato 7b.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 746 KB</p> <p>Firmatari: Francesco Bottoli</p> <p>Hash(MD5-Base64): It1v13/kULp1UTvxCB4B0w==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 7e3667d16f67969f5d628ae84321656c221bac92</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 8762386c0f36f1d51291965eca4ffb3-fe63f010d6877ae1079ffd5d5cc0e163e</p>
	<p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>15.11.3 Dichiarazione di assenza conflitto d'interesse (Allegato 7c) (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>All_07c_dichiarazioni PNRR_titolare.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 164 KB</p> <p>Firmatari: Francesco Bottoli</p>

Report della Procedura Miglioramento sismico della scuola primaria "Papa Giovanni XXIII" in frazione San Silvestro" PNRR, Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'ed... n. 173248952 effettuata da Comune di Borgo Virgilio

	Hash(MD5-Base64): Ave3DISBtn964NibMGg4JQ==
	Hash(SHA-1-Hex): 4c2d430eba10b7672730577a5e377cf8a1ed568f
	Hash(SHA-256-Hex): 245e572b37de5e917ebf4cea1c2517f-ab26fda388524c5151349e564c3cd8831
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Offerta sopra/sotto alla soglia percentuale?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Id Offerta</i>	1693901465871
<i>Num. Protocollo Interno</i>	2427920
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	EFFEBI COSTRUZIONI SRL
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	martedì 5 settembre 2023 10.11.05 CEST
<i>Offerta economica %</i>	6,85000 %
<i>Offerta economica EUR</i>	1.221.284,52675 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	7.700,00000 EUR
<i>di cui costi del personale</i>	445.000,00000 EUR
<i>Costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	69.074,95000 EUR
<i>Offerta economica complessiva</i>	1.290.359,47675 EUR

Report della Procedura Miglioramento sismico della scuola primaria "Papa Giovanni XXIII" in frazione San Silvestro" PNRR, Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'ed... n. 173248952 effettuata da Comune di Borgo Virgilio

Parametri dell'Offerta

15.1 Domanda di partecipazione (Parametro Amministrativo)

All_01_Istanza_partecipazione_condizioni.pdf.p7m

Dimensioni: 211 KB

Firmatari: BASTA BRUNO

Hash(MD5-Base64): l3xx8nFPBOnDIOEiq9CeJw==

Hash(SHA-1-Hex):
a45b61c2749f3b6e9d05ab2b24e0188376232626

Hash(SHA-256-Hex): d5713caffdb5159785658709c075c8c-782475ccbb3eec06dc6639bb8f000d5ac

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

15.1.1 Assolvimento Imposta di bollo (Parametro Amministrativo)

Assolvimento imposta di bollo.pdf.p7m

Dimensioni: 633 KB

Firmatari: BASTA BRUNO

Hash(MD5-Base64): HOkHOcfdn1XCLjydtgvQJQ==

Hash(SHA-1-Hex):
e3c0849806aac12e40317098ed752d8f450222a6

Hash(SHA-256-Hex): e92f1c98de34e5326cbb8f63b0ab359-abffe5e2f4ce393a2d87ae8671090ef6a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

15.2 Documento di gara unico europeo DGUE (Parametro Amministrativo)

espd-response.pdf.p7m

Dimensioni: 77 KB

Firmatari: BASTA BRUNO

Hash(MD5-Base64): 8PS3rZIQHFakwq9EOfaGgA==

Report della Procedura Miglioramento sismico della scuola primaria "Papa Giovanni XXIII" in frazione San Silvestro" PNRR, Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'ed... n. 173248952 effettuata da Comune di Borgo Virgilio

<p><i>15.3 Dichiarazione soggetti individuati nell'art. 80, comma 3 D.Lgs 50/2016 (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Hash(SHA-1-Hex): 7619f62142b6dfe079e9c02f63bb7df566de2646</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): fd4de94058eb998ddd08660c9b4d4-3d52bdc47bf1d37a853edaaf77e7da8a1</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>All_03_Dichiarazione soggetti_art.94_c3.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 136 KB</p> <p>Firmatari: BASTA BRUNO</p> <p>Hash(MD5-Base64): 9V+9ocyWgQNMPF/kP+u2mw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 5fa1a82b1b867061ae17b1f6b1bd0981181149e5</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): e900b91ccf852bb5557d92b760c8877-f716823876a3c1e07fb915591d48b978f</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>15.4 PASSOE (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>show_PASSOe.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 162 KB</p> <p>Firmatari: BASTA BRUNO</p> <p>Hash(MD5-Base64): VSuFRKbOX1LieN9n1IRw7Q==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): bedd2bf3dceff3cba920b93d0167a4a4610dda1f</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 57b32f65f013761dcd1a588f1f2498d-455332a251b143bb1eb48a8b518934388</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>

Report della Procedura Miglioramento sismico della scuola primaria "Papa Giovanni XXIII" in frazione San Silvestro" PNRR, Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'ed... n. 173248952 effettuata da Comune di Borgo Virgilio

<p><i>15.5 Garanzia provvisoria (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>219_Scheda_di_polizza_Cauzioni_0899425174.p7M.p7m</p> <p>Dimensioni: 921 KB</p> <p>Firmatari: BASTA BRUNO; Roberto Giordano</p> <p>Hash(MD5-Base64): JL44tqfq0uYrp4FdyxD2SA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 46753109f9f33bdf4624e28e2eeb611ba05fbeb</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): d73025ceadf7ea150196065002814e-d16b582c2514c28c774626a87625b24b0</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>15.6 Certificazioni per la riduzione della garanzia provvisoria (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>CERTIFICATO_QUALITA' ISO 9001.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 254 KB</p> <p>Firmatari: BASTA BRUNO</p> <p>Hash(MD5-Base64): vMna+yFrUoA1sWFfcKt6qQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 4be22f80435ac9a66a9539c43a530f8b64322a27</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 7692a1afbf4424177aeded284aa85c0-2065dd82e7d6171abf7771a51e2068d70</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>15.7 Ricevuta pagamento contributo ANAC (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Ricevuta pagamento contributo ANAC.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 116 KB</p> <p>Firmatari: BASTA BRUNO</p> <p>Hash(MD5-Base64): ED88pkahTbnYSThAWov/Mw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): dd79452507e25022d01e88839875c3e2551b9d90</p>

Report della Procedura Miglioramento sismico della scuola primaria "Papa Giovanni XXIII" in frazione San Silvestro" PNRR, Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'ed... n. 173248952 effettuata da Comune di Borgo Virgilio

	<p>Hash(SHA-256-Hex): 1360b0d6367ab47471f8ea248d4cc27-45d9cc1138d79df2390c15d0760fe026c</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>15.8 Documentazione a corredo della busta amministrativa (Parametro Amministrativo)</i>	-
<i>15.9 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per soggetti associati (Parametro Amministrativo)</i>	-
<i>15.10 Documenti di qualificazione (Certificazione SOA e art.90 dpr 207/2010) (Parametro Amministrativo)</i>	<p>SOA_scansione.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 377 KB</p> <p>Firmatari: BASTA BRUNO</p> <p>Hash(MD5-Base64): mkfHbjw+/RNXKE7Z0fooOw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 82bf05efc251457620117fbad9019125b839fa86</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 56b44af474a0f0562807c509ac161eb-90bd935cee98943fb7bb288c29f619a9a</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>15.11.1 Dichiarazione integrativa art. 47 L. 108/2021 (Allegato 7a) (Parametro Amministrativo)</i>	<p>All_07a_dichiarazioni PNRR_parita.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 160 KB</p> <p>Firmatari: BASTA BRUNO</p> <p>Hash(MD5-Base64): eZQHI2jBaiTzBccnEyLABg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 2a8cc18ed141954a935aac2bec95aca43ae7ec68</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 53e93734787ff548c42060c514e9721-833d526eb08f9c6d7e6813a064bfe71d4</p>

Report della Procedura Miglioramento sismico della scuola primaria "Papa Giovanni XXIII" in frazione San Silvestro" PNRR, Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'ed... n. 173248952 effettuata da Comune di Borgo Virgilio

	<p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p><i>15.11.2 Dichiarazione titolare effettivo (Allegato 7b) (Parametro Amministrativo)</i></p> <p>All_07b_dichiarazioni PNRR_titolare.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 161 KB</p> <p>Firmatari: BASTA BRUNO</p> <p>Hash(MD5-Base64): Mb/dKe57uQRUPjlpYVn56g==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): e21f52b1790f7aad2560b92861b29045b877d259</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 16c008c226a2ab5b5b79c44d6ace8eb-257e68c59b472972806d7528bd01f6000</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p><i>15.11.3 Dichiarazione di assenza conflitto d'interesse (Allegato 7c) (Parametro Amministrativo)</i></p> <p>AZBQBX~W.P7M</p> <p>Dimensioni: 156 KB</p> <p>Firmatari: BASTA BRUNO</p> <p>Hash(MD5-Base64): hN8z0jUX9+PeWzkb4YuSTA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 12879509c1495b2315875aa5a925d712089f7862</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 43b62f2b210dd5fe7ac37e98735f27e-b0e588b9cac765f555b2a88d8c88facc1</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p><i>Offerta sopra/sotto alla soglia percentuale?</i></p> <p>No</p> <p><i>Offerta anomala?</i></p> <p>No</p>
<i>Id Offerta</i>	1693901212173
<i>Num. Protocollo Interno</i>	2427889

Report della Procedura Miglioramento sismico della scuola primaria "Papa Giovanni XXIII" in frazione San Silvestro" PNRR, Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'ed... n. 173248952 effettuata da Comune di Borgo Virgilio

<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	MAPEN S.R.L.
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	martedì 5 settembre 2023 10.06.52 CEST
<i>Offerta economica %</i>	4,87500 %
<i>Offerta economica EUR</i>	1.247.178,64312 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	8.534,00000 EUR
<i>di cui costi del personale</i>	413.952,00000 EUR
<i>Costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	69.074,95000 EUR
<i>Offerta economica complessiva</i>	1.316.253,59312 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>15.1 Domanda di partecipazione (Parametro Amministrativo)</i>	All_01_Istanza_partecipazione_condizioni.pdf,p7m
	Dimensioni: 318 KB
	Firmatari: ENRICO LANCINI
	Hash(MD5-Base64): mbRISmJH+8vOGzLq9/aMtg==
	Hash(SHA-1-Hex): ab5532f4bbb1f2d7f361d59e7ef0a6901646c708
	Hash(SHA-256-Hex): f4e32c5ded08e911dbf86d0c8315a92-96a5dc21a7c7776b8ab69d1f3bb7af259

Report della Procedura Miglioramento sismico della scuola primaria "Papa Giovanni XXIII" in frazione San Silvestro" PNRR, Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'ed... n. 173248952 effettuata da Comune di Borgo Virgilio

<p><i>15.1.1 Assolvimento Imposta di bollo (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>All_10_Assolvimento bollo.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 202 KB</p> <p>Firmatari: ENRICO LANCINI</p> <p>Hash(MD5-Base64): rNvX2Vp0W8VmhE6IuASLHQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 0cdf54be1dcce074772d21b6efa71cd058e5258</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): d99556880f6b3cf3f22003f86da5a8a-37398bee4612a064b17ff27b97267370d</p>
<p><i>15.2 Documento di gara unico europeo DGUE (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>All_02_espd-response.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 78 KB</p> <p>Firmatari: ENRICO LANCINI</p> <p>Hash(MD5-Base64): E5iKm8ibI3X3GJfvRISXcg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 4bc7924a4c5399f260e62c8dea81756821f75a28</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 6cda10d23b3323fe5ac6c2c065616b1-084a833e3195da9415529df7e73a30635</p>
<p><i>15.3 Dichiarazione soggetti individuati nell'art. 80, comma 3 D.Lgs 50/2016 (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>All_03_Dichiarazione soggetti_art.94_c3.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 214 KB</p> <p>Firmatari: ENRICO LANCINI</p>

Report della Procedura Miglioramento sismico della scuola primaria "Papa Giovanni XXIII" in frazione San Silvestro" PNRR, Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'ed... n. 173248952 effettuata da Comune di Borgo Virgilio

	<p>Hash(MD5-Base64): YmJTJJbZpUqyeuHs7un9aA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 05e261e09c7441c69ea39e0c57a6c82a47b95995</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 68b814f66ac4f4600e7ab2c9012a08b-8b1bae10b8bd1eae892dcdb17df0888a9</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p>15.4 PASSOE (Parametro Amministrativo)</p>	<p>show_PASSoe.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 162 KB</p> <p>Firmatari: ENRICO LANCINI</p> <p>Hash(MD5-Base64): bA3hioBp0imZyaIWesNL9w==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): d4aac0572fd50aee82461c228527a7959fa33636</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 34714df96945f7a432066abecda5882-9e088d0c59a53261ae6f3232aa5996b7f</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p>15.5 Garanzia provvisoria (Parametro Amministrativo)</p>	<p>E1506504_STAZIONE_APPALTANTE.PDF.P7M.p7m</p> <p>Dimensioni: 851 KB</p> <p>Firmatari: ENRICO LANCINI; ENRICO LANCINI; Luca Cascione</p> <p>Hash(MD5-Base64): VW84ebfYKesjd1AaQSWr7Q==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 179d1d40af9359d5c80ba1c2884b3ed60d84fbd3</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 095c6051ad45dd9d537e45d44020a4b- bb32ab91a258b9657c1bbb0845d43d840</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>

Report della Procedura Miglioramento sismico della scuola primaria "Papa Giovanni XXIII" in frazione San Silvestro" PNRR, Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'ed... n. 173248952 effettuata da Comune di Borgo Virgilio

<p><i>15.6 Certificazioni per la riduzione della garanzia provvisoria (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>All_09_04-IT-MPN-200104_CERTIFICATO.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 396 KB</p> <p>Firmatari: ENRICO LANCINI</p> <p>Hash(MD5-Base64): uAzq7EfcXLpwXFVw+kfdAw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 76ec16f79bc0fa5695b5fa7b6a5e3886b0040c1d</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): c9e151a2661df563b3bbee12c335a05-5accd8174372c8ab401f34a965e3fc04c</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>15.7 Ricevuta pagamento contributo ANAC (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Ricevuta_301010015641993340.PDF.p7m</p> <p>Dimensioni: 115 KB</p> <p>Firmatari: ENRICO LANCINI</p> <p>Hash(MD5-Base64): lrx+4WbFtp1DOrs1M5Lq/Q==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): db4c0795608c4b326df34428cf234e9b332a3f6e</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 3355313b6fc8638d1acc6311fd5c4dc-19e5311c66ff53b3c85da0e968d1c1cd3</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>15.8 Documentazione a corredo della busta amministrativa (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>All_07d_Rapporto_20220927144108.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 124 KB</p> <p>Firmatari: ENRICO LANCINI</p> <p>Hash(MD5-Base64): FIID8GdEErnMsmOMfKhTIQ==</p>

Report della Procedura Miglioramento sismico della scuola primaria "Papa Giovanni XXIII" in frazione San Silvestro" PNRR, Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'ed... n. 173248952 effettuata da Comune di Borgo Virgilio

	<p>Hash(SHA-1-Hex): 560e3e607b8a87330b816ea794ecb6afdc75fb7a</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 083d9da944de7071549e6ee487c31fa-d34aa3e22a03714a7356ba471645e7fda</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>15.9 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per soggetti associati (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>-</p>
<p><i>15.10 Documenti di qualificazione (Certificazione SOA e art.90 dpr 207/2010) (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>All_08_SOA 68531_10_00_03.07.2023.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 363 KB</p> <p>Firmatari: ENRICO LANCINI</p> <p>Hash(MD5-Base64): Vn+WbVhbYvqghMOT6U2quQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): b00b1a79b4395d6743e3e5578fa28b2c32e02466</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 41ec6a0e4294e81828eeefb226fce789-ec41bf159ba5bbd5e8f2fe4dd63055680</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>15.11.1 Dichiarazione integrativa art. 47 L. 108/2021 (Allegato 7a) (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>All_07a_dichiarazioni PNRR_parita.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 219 KB</p> <p>Firmatari: ENRICO LANCINI</p> <p>Hash(MD5-Base64): REKePY7o7hLP/69WfZdKjQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): d63ff3bb48ffe519a7438a67bc89296ba658600b</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 56332aa99db98aa11b081fb1694dd56-8f830ad7190c0ef3bc89d7cad21533936</p>

Report della Procedura Miglioramento sismico della scuola primaria "Papa Giovanni XXIII" in frazione San Silvestro" PNRR, Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'ed... n. 173248952 effettuata da Comune di Borgo Virgilio

	<p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p><i>15.11.2 Dichiarazione titolare effettivo (Allegato 7b) (Parametro Amministrativo)</i></p> <p>All_07b_dichiarazioni PNRR_titolare.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 221 KB</p> <p>Firmatari: ENRICO LANCINI</p> <p>Hash(MD5-Base64): izzUpE9IUQKzySxNChYNqQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): b280e0a8fa2e5f0f648c9c2534c918d4914661c4</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 392c8d3d819bddc0d3163361f7df35-6f9d9cd07555addb7aaf10d20d9b01184</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p><i>15.11.3 Dichiarazione di assenza conflitto d'interesse (Allegato 7c) (Parametro Amministrativo)</i></p> <p>All_07c_dichiarazioni PNRR_titolare.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 207 KB</p> <p>Firmatari: ENRICO LANCINI</p> <p>Hash(MD5-Base64): TUlnMeUBSw4IqidoEMBzig==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): e4ef64e72fac9ba32b9ec7be3670855b2205845f</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 074341315856fa5370231df15dcd108-555f16803f4dd6bb03d9460fca7506946</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p><i>Offerta sopra/sotto alla soglia percentuale?</i></p> <p>No</p> <p><i>Offerta anomala?</i></p> <p>No</p>
<i>Id Offerta</i>	1693900930839
<i>Num. Protocollo Interno</i>	2427860

Report della Procedura Miglioramento sismico della scuola primaria "Papa Giovanni XXIII" in frazione San Silvestro" PNRR, Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'ed... n. 173248952 effettuata da Comune di Borgo Virgilio

<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	RARA SRL
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta proposta di aggiudicazione
<i>Data</i>	martedì 5 settembre 2023 10.02.10 CEST
<i>Offerta economica %</i>	15,21100 %
<i>Offerta economica EUR</i>	1.111.663,91560 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	7.650,00000 EUR
<i>di cui costi del personale</i>	444.266,41000 EUR
<i>Costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	69.074,95000 EUR
<i>Offerta economica complessiva</i>	1.180.738,86560 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>15.1 Domanda di partecipazione (Parametro Amministrativo)</i>	All_01_Istanza_partecipazione_condizioni.doc.p7m
	Dimensioni: 139 KB
	Firmatari: MIALE RAFFAELE
	Hash(MD5-Base64): sY47I0hVE1KIGAOEBQVC4A==
	Hash(SHA-1-Hex): f7846d18961d0c8b7af94e875c63be79e1208532
	Hash(SHA-256-Hex): 7c6131f048d9b7416bd303a2848edb7-6edc9040bfe3a2f29e8d895fb9539f622

Report della Procedura Miglioramento sismico della scuola primaria "Papa Giovanni XXIII" in frazione San Silvestro" PNRR, Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'ed... n. 173248952 effettuata da Comune di Borgo Virgilio

<p><i>15.1.1 Assolvimento Imposta di bollo (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>BOLLO.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 2 MB</p> <p>Firmatari: MIALE RAFFAELE</p> <p>Hash(MD5-Base64): QDn4B+cXGhe/mhHmETPsQA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): ac60166c332b11a2d9196e4f60b714e63c619620</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): c4410a74e5d77fddd37cd3ae91a3fb3- cec3e53d8596684c0b4f27ce2428ea8cc</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>15.2 Documento di gara unico europeo DGUE (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>espd-response.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 68 KB</p> <p>Firmatari: MIALE RAFFAELE</p> <p>Hash(MD5-Base64): VCLEdQSb0mKdz/eOIpcW7g==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): a2d05bb8078769622eddabf9ca8eacf785423b19</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): ec76ca64ae32d0f8eb4b7c229806242- ab642209114260e7c1a2c99a28e7f84d3</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>15.3 Dichiarazione soggetti individuati nell'art. 80, comma 3 D.Lgs 50/2016 (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>All_03_Dichiarazione soggetti_art.94_c3.doc.p7m</p> <p>Dimensioni: 78 KB</p> <p>Firmatari: MIALE RAFFAELE</p>

Report della Procedura Miglioramento sismico della scuola primaria "Papa Giovanni XXIII" in frazione San Silvestro" PNRR, Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'ed... n. 173248952 effettuata da Comune di Borgo Virgilio

	<p>Hash(MD5-Base64): Kocv2RYt4X4Vw0hMu13+Tg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 2faf464859a95a5c043db6658d012b60ddf5dd22</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 4018bbc99605fb4b5af4ee9f2de6914-fdbf5fc399e7a1108ba8afc3f4e4e7067</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p>15.4 PASSOE (Parametro Amministrativo)</p>	<p>show_PASSoe.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 161 KB</p> <p>Firmatari: MIALE RAFFAELE</p> <p>Hash(MD5-Base64): /e+IvT0HRYumskgOn5RhYg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 9f25c8e0373e072d10c22b23f63a32736903b674</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 5b8acb30f5d697153aa05a352c979c8-688b8b79a8d56482e824720b7b00f12f8</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p>15.5 Garanzia provvisoria (Parametro Amministrativo)</p>	<p>POLIZZA.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: MIALE RAFFAELE</p> <p>Hash(MD5-Base64): urzVlcUzOnzvFOWp9mW0cA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): d4a2c71a18fefb7614e0b1df3f00079bbe274998</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): cee71c1ae4c06518885287ab54b9ee3-3eba2f3d68f859b44fae2c2172b5ce486</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>

Report della Procedura Miglioramento sismico della scuola primaria "Papa Giovanni XXIII" in frazione San Silvestro" PNRR, Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'ed... n. 173248952 effettuata da Comune di Borgo Virgilio

<p><i>15.6 Certificazioni per la riduzione della garanzia provvisoria (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Dichiarazione MPI per riduzione firmato.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 388 KB</p> <p>Firmatari: MIALE RAFFAELE</p> <p>Hash(MD5-Base64): vN2ZrwC//OaND03oHDvMAA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): fbf914230d2a15778b6779e23ce3549aa57f1880</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 44e3adeb00315f7f839f3bfa7c108ec-e1f1d8a923433c7fabcd190f8e01cde867</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>15.7 Ricevuta pagamento contributo ANAC (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>contributo anac.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 2 MB</p> <p>Firmatari: MIALE RAFFAELE</p> <p>Hash(MD5-Base64): 7fhs95J7riIMDwcf2zosnQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 1c3e284c3a2f0254dc114e4869b3707b69280a26</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 1bb843ed1f89da75aad2abb9bba6eed-bd3589da4c864e3b49a4571b576c9b0fa</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>15.8 Documentazione a corredo della busta amministrativa (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>-</p>
<p><i>15.9 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per soggetti associati (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>-</p>
<p><i>15.10 Documenti di qualificazio-ne (Certificazione SOA e art.90 dpr 207/2010) (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>SOA.pdf.p7m</p>

Report della Procedura Miglioramento sismico della scuola primaria "Papa Giovanni XXIII" in frazione San Silvestro" PNRR, Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'ed... n. 173248952 effettuata da Comune di Borgo Virgilio

	<p>Dimensioni: 217 KB</p> <p>Firmatari: MIALE RAFFAELE</p> <p>Hash(MD5-Base64): nmlEmqKSG7qo1kIZktwYdw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): d295243eb7f61f426aec15a4a70916eb9e36a724</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 8522e64a1d8e4e6313a9379f1f830ca-6f5fa714611f64a7df4cc2480b55ab8dd</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>15.11.1 Dichiarazione integrativa art. 47 L. 108/2021 (Allegato 7a) (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>All_07a_dichiarazioni PNRR_parita.doc.p7m</p> <p>Dimensioni: 77 KB</p> <p>Firmatari: MIALE RAFFAELE</p> <p>Hash(MD5-Base64): gqztzcpSY5pQOAHbLG+vVg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 21f67e2e2f9d77bb41f712bcb18e59dbc99ef6a6</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 9ac752f56f78fbddae2caa0f3ef10bf-3e53f5e1ea46e358322c6513eeef508fd</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>15.11.2 Dichiarazione titolare effettivo (Allegato 7b) (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>All_07b_dichiarazioni PNRR_titolare.doc.p7m</p> <p>Dimensioni: 77 KB</p> <p>Firmatari: MIALE RAFFAELE</p> <p>Hash(MD5-Base64): mzLpeOjoaL3Q7JqVZhYyww==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 9cf977691f67344e0982385720dcb7c6123713b4</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 973ea8d364b09bd17d27a94f473a4d9-55227d1d25c763124be38510ff2b8e75a</p>

Report della Procedura Miglioramento sismico della scuola primaria "Papa Giovanni XXIII" in frazione San Silvestro" PNRR, Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'ed... n. 173248952 effettuata da Comune di Borgo Virgilio

	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>15.11.3 Dichiarazione di assenza conflitto d'interesse (Allegato 7c) (Parametro Amministrativo)</i>	All_07c_dichiarazioni PNRR_titolare.doc.p7m
	Dimensioni: 75 KB
	Firmatari: MIALE RAFFAELE
	Hash(MD5-Base64): lRErEpvD0zkIECISfvvs1Q==
	Hash(SHA-1-Hex): c319ca5e65bc291a44d78bbb7b392ef7bb0d0567
	Hash(SHA-256-Hex): 99da8ad932d400b909f6b0b8fc57f4b-1115123af73bf0cee3905b2ff02e51d67
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Offerta sopra/sotto alla soglia percentuale?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Id Offerta</i>	1693899261124
<i>Num. Protocollo Interno</i>	2427686
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	S.O.L.E. srl
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	martedì 5 settembre 2023 9.34.21 CEST
<i>Offerta economica %</i>	14,02000 %

Report della Procedura Miglioramento sismico della scuola primaria "Papa Giovanni XXIII" in frazione San Silvestro" PNRR, Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'ed... n. 173248952 effettuata da Comune di Borgo Virgilio

<i>Offerta economica EUR</i>	1.127.279,05110 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	69.074,95000 EUR
<i>di cui costi del personale</i>	444.266,41000 EUR
<i>Costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	69.074,95000 EUR
<i>Offerta economica complessiva</i>	1.196.354,00110 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>15.1 Domanda di partecipazione (Parametro Amministrativo)</i>	All_01_Istanza_partecipazione_condizioni.pdf.p7m
	Dimensioni: 3 MB
	Firmatari: QUAGGIA MIRKO
	Hash(MD5-Base64): 7j86bMZoY+4KuwnxuGIVYw==
	Hash(SHA-1-Hex): e5030b6c59080fa681d210caaae6b05a71154568
	Hash(SHA-256-Hex): c8c217becc7fe9d3755aeb5a22d1922-6de661a9ab96482799eb859b05b80974c
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>15.1.1 Assolvimento Imposta di bollo (Parametro Amministrativo)</i>	mod_assolvimento-imposta-di-bollo.pdf.p7m
	Dimensioni: 371 KB
	Firmatari: QUAGGIA MIRKO
	Hash(MD5-Base64): ZsZUtUx7cOPJim9zwwqUwHg==
	Hash(SHA-1-Hex): a5ba8484b19e3b6e0ec9fd008e943dfd58c76318
	Hash(SHA-256-Hex): 5d44d309797969a1af74516e9953700-44c00fc9e907dead557f17b0857024698

Report della Procedura Miglioramento sismico della scuola primaria "Papa Giovanni XXIII" in frazione San Silvestro" PNRR, Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'ed... n. 173248952 effettuata da Comune di Borgo Virgilio

<p><i>15.2 Documento di gara unico europeo DGUE (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>DGUE.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 73 KB</p> <p>Firmatari: QUAGGIA MIRKO</p> <p>Hash(MD5-Base64): n7bxuRcwbmIDiE1m4gOEYA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 7cccab93e8fb6fa4a6f0a67ba9b59c49e2118728</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): c69a37f7382a88244ffcf6b0defbee-8ecdd66f77262b4e9985acabfa1f35f59</p>
<p><i>15.3 Dichiarazione soggetti individuati nell'art. 80, comma 3 D.Lgs 50/2016 (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>All_03_Dichiarazione soggetti_art.94_c3.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 748 KB</p> <p>Firmatari: QUAGGIA MIRKO</p> <p>Hash(MD5-Base64): Otna3xMLUoyMuQYii4NePQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 5b4d2e5851917f50df0fab72fda918834dda6ccb</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): fa2a0a72a8f2540576bac91c3c33d72-9610d8a3254093c84e7d94e6835c77a87</p>
<p><i>15.4 PASSOE (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>PASSOE.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 161 KB</p> <p>Firmatari: QUAGGIA MIRKO</p>

Report della Procedura Miglioramento sismico della scuola primaria "Papa Giovanni XXIII" in frazione San Silvestro" PNRR, Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'ed... n. 173248952 effettuata da Comune di Borgo Virgilio

<p><i>15.5 Garanzia provvisoria (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Hash(MD5-Base64): 8TBZ2hxIq1MQuoP/B3D0XA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): fa98bb5276b7aed7a319e16f227f69ce338750c0</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): e7b743f4c50e951d8feab2ac686abe4-9efe6ab4921cdd1752cdc003290641e4f</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>Polizza fidejussoria Provvisoria.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 8 MB</p> <p>Firmatari: QUAGGIA MIRKO</p> <p>Hash(MD5-Base64): gRpErksGoInxWv4SieH6MQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): e6cfa1badd0583ed7ce638055a969e8d044efa07</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 07b348e7882d76d5a8240b586ba1b1c-01c2313c302550d490573bf116fe1aa75</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>15.6 Certificazioni per la riduzione della garanzia provvisoria (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>ISO 140001.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 295 KB</p> <p>Firmatari: QUAGGIA MIRKO</p> <p>Hash(MD5-Base64): E9okjaf0ajIzeUhjVn8WPg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): d728005fe8a5e2cc0b6028d3183beb941cd1048a</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 91ab821e6b9c624391050bc0f22fb11-6cf1ebc431144fe6015ff6ec1db4669f1</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>

Report della Procedura Miglioramento sismico della scuola primaria "Papa Giovanni XXIII" in frazione San Silvestro" PNRR, Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'ed... n. 173248952 effettuata da Comune di Borgo Virgilio

<p><i>15.7 Ricevuta pagamento contributo ANAC (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Ricevuta ANAC.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 115 KB</p> <p>Firmatari: QUAGGIA MIRKO</p> <p>Hash(MD5-Base64): lHeozET4BjC3Jh7/CH4o/A==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 41b4d29d6f50e554fdb0c6f6925dcc6113d25db8</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): c1addf5ee421346b3aaf8c6c82910a9-35909724d1095496108954dab3c2888f1</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>15.8 Documentazione a corredo della busta amministrativa (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>WHITELIST.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 601 KB</p> <p>Firmatari: QUAGGIA MIRKO</p> <p>Hash(MD5-Base64): lZrsh43xj13Ml5dHo2HFmw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 3458763e094dac6f6ee4f35ea43b9776fcd35f98</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): b7597b90d7d21f833e5226403581487-d920521751aa0a6a39edfc821c54146b6</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>15.9 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per soggetti associati (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>-</p>
<p><i>15.10 Documenti di qualificazione (Certificazione SOA e art.90 dpr 207/2010) (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>2 - SOA 2022 - SCAD. TRIEN. 20.09.2025 - SCAD. QUINQ. 20.09.2027.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 817 KB</p>

Report della Procedura Miglioramento sismico della scuola primaria "Papa Giovanni XXIII" in frazione San Silvestro" PNRR, Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'ed... n. 173248952 effettuata da Comune di Borgo Virgilio

	<p>Firmatari: QUAGGIA MIRKO</p> <p>Hash(MD5-Base64): dHbhE1HMO9R85PIq/4G5uw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): b548ab68cca1e59de640edf368c2f9f4e664916e</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): f04e187af4b0e93fd8aabb01e49e3ce-982b55e9d25c780fe42caae4e72c6bf0b</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>15.11.1 Dichiarazione integrativa art. 47 L. 108/2021 (Allegato 7a) (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>All_07a_dichiarazioni PNRR_parita.pdf.p7m</p>
	<p>Dimensioni: 498 KB</p> <p>Firmatari: QUAGGIA MIRKO</p> <p>Hash(MD5-Base64): wTSTqCQui4ktFk8NKeoY AQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): bf5875da317a62ea339f80ee0e3a6184d4694fde</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 4bf9dbf9ebcebc6259fcf4282dcccc4-0cb4bb9f9dcae8d3b55e116620b8d4003</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>15.11.2 Dichiarazione titolare effettivo (Allegato 7b) (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>All_07b_dichiarazioni PNRR_titolare.pdf.p7m</p>
	<p>Dimensioni: 631 KB</p> <p>Firmatari: QUAGGIA MIRKO</p> <p>Hash(MD5-Base64): 7B/ugO8ybMth4XEf6ORw7w==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): cbfda011cbd6b1a2d532536fef92d8ec0ba0c64d</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 2eb6fee7657e92f04bb53b61b8a92a8-94c48acad9efee7178542744ed87adfff</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p>

Report della Procedura Miglioramento sismico della scuola primaria "Papa Giovanni XXIII" in frazione San Silvestro" PNRR, Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'ed... n. 173248952 effettuata da Comune di Borgo Virgilio

	<p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>All_07c_dichiarazioni PNRR_titolare.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 419 KB</p> <p>Firmatari: QUAGGIA MIRKO</p> <p>Hash(MD5-Base64): 9k0n+C8XLZhYv/tSLIRB8w==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): cc63fa60bc5a48f07db21bb02f0f0dc119b02a57</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): ca62d1cad1a74e0237e51d08b0e184c-bb96bf95cd304e36313bd956fd255c678</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>15.11.3 Dichiarazione di assenza conflitto d'interesse (Allegato 7c) (Parametro Amministrativo)</i>	
<i>Offerta sopra/sotto alla soglia percentuale?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Id Offerta</i>	1693860948007
<i>Num. Protocollo Interno</i>	2421542
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	Esposito Costruzioni s.a.s. di Conocchia A- niello & C.
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Anomala
<i>Data</i>	lunedì 4 settembre 2023 22.55.48 CEST
<i>Offerta economica %</i>	18,61600 %
<i>Offerta economica EUR</i>	1.067.021,14788 EUR

Report della Procedura Miglioramento sismico della scuola primaria "Papa Giovanni XXIII" in frazione San Silvestro" PNRR, Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'ed... n. 173248952 effettuata da Comune di Borgo Virgilio

<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	15.000,00000 EUR
<i>di cui costi del personale</i>	444.266,41000 EUR
<i>Costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	69.074,95000 EUR
<i>Offerta economica complessiva</i>	1.136.096,09788 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>15.1 Domanda di partecipazione (Parametro Amministrativo)</i>	All_01_Istanza_partecipazione_condizioni.pdf.p7m
	Dimensioni: 365 KB
	Firmatari: ANIELLO CONOCCHIA
	Hash(MD5-Base64): j51URvNeHo8wxC5IM1uG2w==
	Hash(SHA-1-Hex): f783f799735dcc916ea0512e137fbee913215f29
	Hash(SHA-256-Hex): db168202b7c03d89983471fd0a9fd86-35a34ca422a7d0379a0dd7101af805724
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>15.1.1 Assolvimento Imposta di bollo (Parametro Amministrativo)</i>	DICHIARAZIONI E COPIA CERTIFICATI.pdf.p7m
	Dimensioni: 10 MB
	Firmatari: ANIELLO CONOCCHIA
	Hash(MD5-Base64): HmO2eIRWwmDIpmrRtlMTiw==
	Hash(SHA-1-Hex): 354812cd9dc3503c7baf577acd3b59f8ccd7d720
	Hash(SHA-256-Hex): c44ac35e61060a52b12d99e5dfae22e-0dfc0fa83d5943fd153052a899d09ae46
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Report della Procedura Miglioramento sismico della scuola primaria "Papa Giovanni XXIII" in frazione San Silvestro" PNRR, Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'ed... n. 173248952 effettuata da Comune di Borgo Virgilio

<p><i>15.2 Documento di gara unico europeo DGUE (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>DGUE .pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 554 KB</p> <p>Firmatari: ANIELLO CONOCCHIA</p> <p>Hash(MD5-Base64): FxKHzf8TcaEqogxcMEOGFA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 4aed5a61b01d773554db95a08567cb56c5d74c75</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 32b5d4b5c612b4516320cf76c7fb8e2-ec8f415b2fafad045c525a6612515a769</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>15.3 Dichiarazione soggetti individuati nell'art. 80, comma 3 D.Lgs 50/2016 (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>All_03_Dichiarazione soggetti_art.94_c3.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 522 KB</p> <p>Firmatari: ANIELLO CONOCCHIA</p> <p>Hash(MD5-Base64): urCcpD8Jc6R6Iv4922q15w==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 8790ca06f69a73184cbd0b464f76eff93b8d3ed6</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): d9e9e8152661c9baeb1bc4c60f21b68-36a1a72616ac9fe38385b844931e53d60</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>15.4 PASSOE (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>show_PASSOe.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 163 KB</p> <p>Firmatari: ANIELLO CONOCCHIA</p> <p>Hash(MD5-Base64): n/08enRASDy2QzjS25tztg==</p>

Report della Procedura Miglioramento sismico della scuola primaria "Papa Giovanni XXIII" in frazione San Silvestro" PNRR, Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'ed... n. 173248952 effettuata da Comune di Borgo Virgilio

	<p>Hash(SHA-1-Hex): 7d94b236096593cdeb0794b476f4334232b315</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 52d0609ebe9e5a01806e58a78e1b334-7e04344117a869df884b50b4e21a36e26</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p>15.5 Garanzia provvisoria (Parametro Amministrativo)</p>	<p>documento_0601013165763.pdf.p7m.p7m</p>
	<p>Dimensioni: 1 MB</p>
	<p>Firmatari: ANIELLO CONOCCHIA; SPERA GUENDALINA</p>
	<p>Hash(MD5-Base64): Fq8Z61vNZ9xpH1rkMIXfTQ==</p>
	<p>Hash(SHA-1-Hex): 32bfa4e1a98d4fd0bfbac14fc9f2d5612bc001cb</p>
	<p>Hash(SHA-256-Hex): b9394215cc412b683c94ff9b3bafa4f-8c8bb11081f4df56c12bf5a42988ff102</p>
	<p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p>
	<p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p>15.6 Certificazioni per la riduzione della garanzia provvisoria (Parametro Amministrativo)</p>	<p>-</p>
<p>15.7 Ricevuta pagamento contributo ANAC (Parametro Amministrativo)</p>	<p>Ricevuta.pdf.p7m</p>
	<p>Dimensioni: 116 KB</p>
	<p>Firmatari: ANIELLO CONOCCHIA</p>
	<p>Hash(MD5-Base64): 5Oz14NcIEICxz+3RK2z3BA==</p>
	<p>Hash(SHA-1-Hex): a91e601c12e299823bba419cba9253933b1e93d8</p>
	<p>Hash(SHA-256-Hex): 61d31ac86dcbeff23bd0202e1b27484-00992a38c4b0eab3408b71ccafd7f5a94</p>
	<p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p>

Report della Procedura Miglioramento sismico della scuola primaria "Papa Giovanni XXIII" in frazione San Silvestro" PNRR, Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'ed... n. 173248952 effettuata da Comune di Borgo Virgilio

	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>15.8 Documentazione a corredo della busta amministrativa (Parametro Amministrativo)</i>	-
<i>15.9 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per soggetti associati (Parametro Amministrativo)</i>	-
<i>15.10 Documenti di qualificazione (Certificazione SOA e art.90 dpr 207/2010) (Parametro Amministrativo)</i>	-
<i>15.11.1 Dichiarazione integrativa art. 47 L. 108/2021 (Allegato 7a) (Parametro Amministrativo)</i>	All_07a_dichiarazioni PNRR_parita.pdf.p7m
	Dimensioni: 210 KB
	Firmatari: ANIELLO CONOCCHIA
	Hash(MD5-Base64): +EU9DK2BhsniDA3whI5DNQ==
	Hash(SHA-1-Hex): e6822a480e1d1b8d4eae0777b898b690a72edd2b
	Hash(SHA-256-Hex): 53ec05d300868298ae256219f163f3f-2a8632ba689079ebada4b35e18da8c9bb
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>15.11.2 Dichiarazione titolare effettivo (Allegato 7b) (Parametro Amministrativo)</i>	All_07b_dichiarazioni PNRR_titolare.pdf.p7m
	Dimensioni: 329 KB
	Firmatari: ANIELLO CONOCCHIA
	Hash(MD5-Base64): sWdXoiHpuFhj6Dp5NGSN7g==
	Hash(SHA-1-Hex): 32d7cc76d61cb36f386f0d01f2a052143ba19ed0
	Hash(SHA-256-Hex): dc25ee878816c20a636153b547ba851-25260835d5bc7f3bacc564469471175e0

Report della Procedura Miglioramento sismico della scuola primaria "Papa Giovanni XXIII" in frazione San Silvestro" PNRR, Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'ed... n. 173248952 effettuata da Comune di Borgo Virgilio

	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>15.11.3 Dichiarazione di assenza conflitto d'interesse (Allegato 7c) (Parametro Amministrativo)</i>	All_07c_dichiarazioni PNRR_titolare.pdf.p7m
	Dimensioni: 197 KB
	Firmatari: ANIELLO CONOCCHIA
	Hash(MD5-Base64): WCaUVze0s9YVUAqcydGUSw==
	Hash(SHA-1-Hex): d685aa9c3b1ba5e4955f49dbcc5c3192c7bea48f
	Hash(SHA-256-Hex): dd461af78d67e312bf4d1e4ca08ca9b-9c0162fee20d7db34823ac484ae34b22e
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Offerta sopra/sotto alla soglia percentuale?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	Si, esclusa
<i>Id Offerta</i>	1693859307982
<i>Num. Protocollo Interno</i>	2420680
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	FIDA Costruzioni S.r.l.
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	lunedì 4 settembre 2023 22.28.27 CEST
<i>Offerta economica %</i>	14,02200 %

Report della Procedura Miglioramento sismico della scuola primaria "Papa Giovanni XXIII" in frazione San Silvestro" PNRR, Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'ed... n. 173248952 effettuata da Comune di Borgo Virgilio

<i>Offerta economica EUR</i>	1.127.252,82921 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	9.000,00000 EUR
<i>di cui costi del personale</i>	444.266,41000 EUR
<i>Costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	69.074,95000 EUR
<i>Offerta economica complessiva</i>	1.196.327,77921 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>15.1 Domanda di partecipazione (Parametro Amministrativo)</i>	1_FIDA_All_01_Istanza_partecipazione_condizioni.pdf.p7m
	Dimensioni: 1 MB
	Firmatari: DARIO RUSSO
	Hash(MD5-Base64): cEulaVgqncOLFy+nYTSjHQ==
	Hash(SHA-1-Hex): b2a495230c6ed01883c426585b263c68a87cc4de
	Hash(SHA-256-Hex): 0c2638852d0c16b981b85502f89d6cd-48304410982929b1f996cbd7b79c6f938
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>15.1.1 Assolvimento Imposta di bollo (Parametro Amministrativo)</i>	7_FIDA_Mod_assolvimento-imposta-di-bollo.pdf.p7m
	Dimensioni: 828 KB
	Firmatari: DARIO RUSSO
	Hash(MD5-Base64): 6AveI4cdup+TmCO6iQGh6w==
	Hash(SHA-1-Hex): 636559cc57a95c05aef0145fa53b37158f14f2d6
	Hash(SHA-256-Hex): d7643402d36ae8a6fa41c47ec1e507d-4284656ccac6899302d20fa0678e64a75

Report della Procedura Miglioramento sismico della scuola primaria "Papa Giovanni XXIII" in frazione San Silvestro" PNRR, Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'ed... n. 173248952 effettuata da Comune di Borgo Virgilio

<p><i>15.2 Documento di gara unico europeo DGUE (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>2_FIDA_All_02_DGUE_espd-response.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 834 KB</p> <p>Firmatari: DARIO RUSSO</p> <p>Hash(MD5-Base64): WqWzTcLExU9v4GzSABV8Hw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 4113f86d6d41087bd8aa6f512ba5812cbc5cad2c</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 01853f5e8b56c12f4e2ec9946e1b8a3-9d526d4c7ac2798a9583ecc12d1fe0fb7</p>
<p><i>15.3 Dichiarazione soggetti individuati nell'art. 80, comma 3 D.Lgs 50/2016 (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>3_FIDA_All_03_Dichiarazione soggetti_art.94_c3.pdf- .p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: DARIO RUSSO</p> <p>Hash(MD5-Base64): ViJkKOV8gfkWZQ8ZCYkd2A==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): fd14716b94cd7a73279904bc5c66c4557a3814fe</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 2c9eebfa87b14b22f2376eb4f895885-8d93106afe440af08845a4e04826c986e</p>
<p><i>15.4 PASSOE (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>13_FIDA_PASSOe.pdf.p7m.p7m</p> <p>Dimensioni: 165 KB</p> <p>Firmatari: DARIO RUSSO; NASSO FRANCESCO</p>

Report della Procedura Miglioramento sismico della scuola primaria "Papa Giovanni XXIII" in frazione San Silvestro" PNRR, Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'ed... n. 173248952 effettuata da Comune di Borgo Virgilio

	<p>Hash(MD5-Base64): 8tUtwWZgwbfoaDtCpVWzw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 3a0e0a09095720363f2a40ab9e7574c722c16ea9</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 385cad37adb842759dfb87bad2164ba-7cbad746519c35f469084ff8c9e5240cd</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p>15.5 Garanzia provvisoria (Parametro Amministrativo)</p>	<p>11_FIDA_Garanzia Provvisoria.pdf.p7m.p7m</p> <p>Dimensioni: 398 KB</p> <p>Firmatari: DARIO RUSSO; Alberto Minali</p> <p>Hash(MD5-Base64): nyBaUq20FJY/Ai8sU5RTIw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 5659dcd0fd41a850a74394599897a70c194b73d2</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 8c78aee4a126de27be62c9c531f6566-c2f34b68d498452dc060822b310d2a008</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p>15.6 Certificazioni per la riduzione della garanzia provvisoria (Parametro Amministrativo)</p>	<p>10_FIDA_Certificazione di Qualita.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 3 MB</p> <p>Firmatari: DARIO RUSSO</p> <p>Hash(MD5-Base64): mPP/j+C8sHXzJhZl/E56JA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): ca5d2666170df6f68861de4f58973098e33675b6</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): bb1cb7e94964e0f1400cd74999f3b7c-614d8ae62ef67918c32720c2ab97a47d3</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>

Report della Procedura Miglioramento sismico della scuola primaria "Papa Giovanni XXIII" in frazione San Silvestro" PNRR, Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'ed... n. 173248952 effettuata da Comune di Borgo Virgilio

<p>15.7 Ricevuta pagamento contributo ANAC (Parametro Amministrativo)</p>	<p>12_FIDA_Contributo ANAC.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 116 KB</p> <p>Firmatari: DARIO RUSSO</p> <p>Hash(MD5-Base64): v+k8Nj9aINspczJbUfrq7g==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 7a3aa2ed449cb996a124a79848f2b7af3e0a00ab</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): b1171b28ab613efd4df6967235bc579-af945ae7073a89d732a893ad27ba998a6</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p>15.8 Documentazione a corredo della busta amministrativa (Parametro Amministrativo)</p>	<p>FIDA_Amministrativa.zip</p> <p>Dimensioni: 20 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): WDu4LDsMM4H+M+Ebu5PqYw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 3e81f42b2ded319c6e78715c24c197aab09c5e2d</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 3656856dba3799197d3d43a809ec744-d0038008f4ea4cf3e1d2cb83b306e820b</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p>15.9 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per soggetti associati (Parametro Amministrativo)</p>	<p>14_FIDA_C.I. Dario Russo.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 756 KB</p> <p>Firmatari: DARIO RUSSO</p> <p>Hash(MD5-Base64): IXmgGOtk6Y3GK1yFNe7DJg==</p>

Report della Procedura Miglioramento sismico della scuola primaria "Papa Giovanni XXIII" in frazione San Silvestro" PNRR, Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'ed... n. 173248952 effettuata da Comune di Borgo Virgilio

<p><i>15.10 Documenti di qualificazione (Certificazione SOA e art.90 dpr 207/2010) (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Hash(SHA-1-Hex): 8dee81b376dd051c4aab1b586b85798d79a507d5</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): dfa6e0ae26de8e83246875a8b3e71e2-fb4a0f4f20ca7f71482b5a28440349b87</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>9_FIDA_Attestazione SOA.pdf.p7m</p>
<p><i>15.11.1 Dichiarazione integrativa art. 47 L. 108/2021 (Allegato 7a) (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Dimensioni: 2 MB</p> <p>Firmatari: DARIO RUSSO</p> <p>Hash(MD5-Base64): iVv2hdICdfXZgu4FM0j+QQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 8d7ed7d0924bcc09d6581df8f3ed707f4713f71</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): af73ec5cb22463eaaf1078dc744fcc0-53fbbb0fd9e0fb2326485abcbd548322b</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>4_FIDA_All_07a_dichiarazioni PNRR_parita.pdf.p7m</p>
	<p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: DARIO RUSSO</p> <p>Hash(MD5-Base64): xCxe8kKWItLMiJODhRv2Pg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): a20d0088750119d5f77129f9f09a563a86807ddd</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 311306a37f9fcf2b2e4f2c77820df18-377d5c1c01c0cb40ed5c6858fe7e8c428</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>

Report della Procedura Miglioramento sismico della scuola primaria "Papa Giovanni XXIII" in frazione San Silvestro" PNRR, Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'ed... n. 173248952 effettuata da Comune di Borgo Virgilio

<i>15.11.2 Dichiarazione titolare effettivo (Allegato 7b) (Parametro Amministrativo)</i>	5_FIDA_All_07b_dichiarazioni PNRR_titolare.pdf.p7m Dimensioni: 1 MB Firmatari: DARIO RUSSO Hash(MD5-Base64): Ycm+vL613qKR1bkRiRFVKA== Hash(SHA-1-Hex): b39dddb4126c486443084dc88a722fe12dd01154 Hash(SHA-256-Hex): 944fda722d172252c46014038a8db5e-f5ff200a0fac7f2bd000763554c47e75a Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>15.11.3 Dichiarazione di assenza conflitto d'interesse (Allegato 7c) (Parametro Amministrativo)</i>	6_FIDA_All_07c_dichiarazioni PNRR_titolare.pdf.p7m Dimensioni: 1 MB Firmatari: DARIO RUSSO Hash(MD5-Base64): au4WBEeCQo4WpgFRogMY+A== Hash(SHA-1-Hex): 76b4118c05f0f1634fa9a3452bfc49304b8b24d5 Hash(SHA-256-Hex): 59625dd5df94ccae650a1d49e18fe4f-2723d938f580a3e4f01e652a91b17dc77 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Offerta sopra/sotto alla soglia percentuale?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Id Offerta</i>	1693844924658
<i>Num. Protocollo Interno</i>	2420063
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata

Report della Procedura Miglioramento sismico della scuola primaria "Papa Giovanni XXIII" in frazione San Silvestro" PNRR, Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'ed... n. 173248952 effettuata da Comune di Borgo Virgilio

<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	EDILTEC RUOTOLO S.R.L.
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	lunedì 4 settembre 2023 18.28.44 CEST
<i>Offerta economica %</i>	14,89300 %
<i>Offerta economica EUR</i>	1.115.833,19612 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	9.000,00000 EUR
<i>di cui costi del personale</i>	444.266,41000 EUR
<i>Costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	69.074,95000 EUR
<i>Offerta economica complessiva</i>	1.184.908,14612 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>15.1 Domanda di partecipazione (Parametro Amministrativo)</i>	All_01_Istanza_partecipazione_condizioni.pdf,p7m
	Dimensioni: 556 KB
	Firmatari: VINCENZO RUOTOLO
	Hash(MD5-Base64): SFzhk6PCq5TIhNRW1n3dVw==
	Hash(SHA-1-Hex): 55b689c8fc7253bff872682f193d6345f1702a1e
	Hash(SHA-256-Hex): e32584dec7ec3be70b3ae866eb1136e-2aa481a73e23e630db33e25392cda1852
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto

Report della Procedura Miglioramento sismico della scuola primaria "Papa Giovanni XXIII" in frazione San Silvestro" PNRR, Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'ed... n. 173248952 effettuata da Comune di Borgo Virgilio

<p><i>15.1.1 Assolvimento Imposta di bollo (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>mod_assolvimento-imposta-di-bollo.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 514 KB</p> <p>Firmatari: VINCENZO RUOTOLO</p> <p>Hash(MD5-Base64): und8lr9oggux3oa257Gjw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 80afe48abb8fe6bd084b92ed1bf88a321eb37913</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 2823595db16093236cdf9dec575fd0b- eb530b1799038f84a2acae76606e1a845</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>15.2 Documento di gara unico europeo DGUE (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>espd-response.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 73 KB</p> <p>Firmatari: VINCENZO RUOTOLO</p> <p>Hash(MD5-Base64): 8qqVRRv0uzSES9fndncx0A==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 92ef3f355102e42bb4b9568b5b0ffa959b1638ac</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): b3ea0659986431db75b6cdedba02b45- 814762e08192496900bd9f64d6f5b6475</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>15.3 Dichiarazione soggetti individuati nell'art. 80, comma 3 D.Lgs 50/2016 (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>All_03_Dichiarazione soggetti_art.94_c3.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 479 KB</p> <p>Firmatari: VINCENZO RUOTOLO</p> <p>Hash(MD5-Base64): /qi6K7tI TVGt7IWP0cKsTg==</p>

Report della Procedura Miglioramento sismico della scuola primaria "Papa Giovanni XXIII" in frazione San Silvestro" PNRR, Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'ed... n. 173248952 effettuata da Comune di Borgo Virgilio

	<p>Hash(SHA-1-Hex): a7963bb8a26f542378efc8712cbcd3d47d3c40fe</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): d09b91c62eb2823fe12ac0d81008e17-f4f6b5c406e787df9537263c507fa4a0c</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p>15.4 PASSOE (Parametro Amministrativo)</p>	<p>show_PASSoe.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 163 KB</p> <p>Firmatari: VINCENZO RUOTOLO</p> <p>Hash(MD5-Base64): djcV/ZO2z6Z4cr2Yvh/pSA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): a4b40ac2e92b1dd9caef8be07dcecaedf8a209f4</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 3a4b2638b05c277f068d1393d668a5d-50760864d1a8ded183c79f978c4205693</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p>15.5 Garanzia provvisoria (Parametro Amministrativo)</p>	<p>Polizza 113934416.pdf.p7m.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: VINCENZO RUOTOLO; TOMMASO FALZARANO</p> <p>Hash(MD5-Base64): L8WPw5OA3c3EMx2aAWbQ/A==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 19ee27a4654424a331ba387bfe8b1e487e6d70d4</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): f214fdc5ab6bc079a54b0937be30a64-015c3eef4aac63dacf4c3b545daa84ca9</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>

Report della Procedura Miglioramento sismico della scuola primaria "Papa Giovanni XXIII" in frazione San Silvestro" PNRR, Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'ed... n. 173248952 effettuata da Comune di Borgo Virgilio

<p><i>15.6 Certificazioni per la riduzione della garanzia provvisoria (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>DICHIARAZIONE DI CONFORMITA.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: VINCENZO RUOTOLO</p> <p>Hash(MD5-Base64): /rUE20IHu4dOaho7qpdsw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 46c889b1ad2cebbbaec0407ac06b743161a60002</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): ae4c94b552334f330da02d96fde8131-ca37915e06a72de9b68183f2d70fd198e</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>15.7 Ricevuta pagamento contributo ANAC (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Ricevuta_301010015647676246.PDF.p7m</p> <p>Dimensioni: 116 KB</p> <p>Firmatari: VINCENZO RUOTOLO</p> <p>Hash(MD5-Base64): PpU1IPY9aLa1VGxFWvzaAQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): cc30573f2c93e7fea76e108171a3e853bb11ed77</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): ab3b7adf258c8954605ff15fc635bd9-df9cbc14e17ed3664d849ce3d1499a3a7</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>15.8 Documentazione a corredo della busta amministrativa (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>avvalimento.zip</p> <p>Dimensioni: 9 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): /8NgtYNidovs1egbGN6LVw==</p>

Report della Procedura Miglioramento sismico della scuola primaria "Papa Giovanni XXIII" in frazione San Silvestro" PNRR, Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'ed... n. 173248952 effettuata da Comune di Borgo Virgilio

	<p>Hash(SHA-1-Hex): 3d88476392daef72405786b382775a6257a07774</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): f83cecd951a272eb730c9c27c1f4bcb-c63b52f4b6855ad3be13b7a4a1ab8fcb4</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>15.9 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per soggetti associati (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>-</p>
<p><i>15.10 Documenti di qualificazione (Certificazione SOA e art.90 dpr 207/2010) (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>RYSOA.PDF.p7m</p> <p>Dimensioni: 236 KB</p> <p>Firmatari: Bonacina Luigi</p> <p>Hash(MD5-Base64): oe4NOMIsRU6u6gyvBT6JSw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): a06e7c8086aaa0852d75e2060767d37a244f7ff0</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): b9b56618616cc33e6e1b98c7648fcae-5667b0031919e51c629e37adc628c2a61</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>15.11.1 Dichiarazione integrativa art. 47 L. 108/2021 (Allegato 7a) (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>All_07a_dichiarazioni PNRR_parita.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 499 KB</p> <p>Firmatari: VINCENZO RUOTOLO</p> <p>Hash(MD5-Base64): MrBwqpZf8vz+i/s7MOjoKg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): cf1df3d6c4c25ac8c2121177b9011e7cb0c2e434</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): e42430063b13a7a1d8624e30b36b19c-516d989634201804e89e279cabbab4f59</p>

Report della Procedura Miglioramento sismico della scuola primaria "Papa Giovanni XXIII" in frazione San Silvestro" PNRR, Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'ed... n. 173248952 effettuata da Comune di Borgo Virgilio

	<p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p><i>15.11.2 Dichiarazione titolare effettivo (Allegato 7b) (Parametro Amministrativo)</i></p> <p>All_07b_dichiarazioni PNRR_titolare.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 479 KB</p> <p>Firmatari: VINCENZO RUOTOLO</p> <p>Hash(MD5-Base64): AUDJvUCIP6xzoplt6JZhwg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): c240aed9404d275c28b47afb323bdbde750a66e7</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 30f0c0bd9f6069a9abe6812da369a2e-b302b521af3e270c29c75e42fad3059ac</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p><i>15.11.3 Dichiarazione di assenza conflitto d'interesse (Allegato 7c) (Parametro Amministrativo)</i></p> <p>All_07c_dichiarazioni PNRR_titolare.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 382 KB</p> <p>Firmatari: VINCENZO RUOTOLO</p> <p>Hash(MD5-Base64): rH/YJAey2LYHfGUBjov3xQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 6ee09765a8f5994aedef0032bf48a51431d043cd8</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): a10484badcba8583e122df8955112d-d67185dbec0d3e44edd250459ba4099d2</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p><i>Offerta sopra/sotto alla soglia percentuale?</i></p> <p>No</p> <p><i>Offerta anomala?</i></p> <p>No</p>
<i>Id Offerta</i>	1693843042519
<i>Num. Protocollo Interno</i>	2419981

Report della Procedura Miglioramento sismico della scuola primaria "Papa Giovanni XXIII" in frazione San Silvestro" PNRR, Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'ed... n. 173248952 effettuata da Comune di Borgo Virgilio

<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	LOVERAL SRL
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	lunedì 4 settembre 2023 17.57.22 CEST
<i>Offerta economica %</i>	15,15452 %
<i>Offerta economica EUR</i>	1.112.404,42178 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	48.000,00000 EUR
<i>di cui costi del personale</i>	444.266,41000 EUR
<i>Costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	69.074,95000 EUR
<i>Offerta economica complessiva</i>	1.181.479,37178 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>15.1 Domanda di partecipazione (Parametro Amministrativo)</i>	1. Istanza partecipazione.pdf.p7m
	Dimensioni: 514 KB
	Firmatari: PINTO VRACA CARMELO
	Hash(MD5-Base64): XMW0nAzY2K5ZUycEAoq8XA==
	Hash(SHA-1-Hex): 4f3a3e92eb42219f536822edbf7ecae192157ac4
	Hash(SHA-256-Hex): fc647c32ad59b8dd07ae69be6c5dc05-d34fb1993299fa80526a9acd98f04a27b

Report della Procedura Miglioramento sismico della scuola primaria "Papa Giovanni XXIII" in frazione San Silvestro" PNRR, Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'ed... n. 173248952 effettuata da Comune di Borgo Virgilio

<p><i>15.1.1 Assolvimento Imposta di bollo (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>16. ALTRA DOCUMENTAZIONE.pdf.zip</p> <p>Dimensioni: 2 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): cCRMcm1zGtF/QfJyo3NLZQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): fffd529373c41d08a9c31fb9ad6e4a53742a76bd</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 1f3d06fc9acbd6d1f877eec479f723b-0732d1ad99841e553cf85f26571a765e6</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>15.2 Documento di gara unico europeo DGUE (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>2. DGUE.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 77 KB</p> <p>Firmatari: PINTO VRACA CARMELO</p> <p>Hash(MD5-Base64): zphkMby0jwN9mlpAwKf7AQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 59bb7899a521b47d2f75f8540d064fe121b871df</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 158a8cc04a3babe8abb8e31015c9925-39803654107bea37057e7d29f104507b4</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>15.3 Dichiarazione soggetti individuati nell'art. 80, comma 3 D.Lgs 50/2016 (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>3. Dichiarazione soggetti_art.94_c3.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 455 KB</p> <p>Firmatari: PINTO VRACA CARMELO</p>

Report della Procedura Miglioramento sismico della scuola primaria "Papa Giovanni XXIII" in frazione San Silvestro" PNRR, Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'ed... n. 173248952 effettuata da Comune di Borgo Virgilio

	<p>Hash(MD5-Base64): scDwmQp6kQZ63A1OLh/AfA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): f1f6ddc77fd0358c9e8676117d033a6456d68f34</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 748289438b4de0e2bb72874e4b6a36b-3089dd976785762c9d889d9683791fdff</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p>15.4 PASSOE (Parametro Amministrativo)</p>	<p>4. PASSoe.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 161 KB</p> <p>Firmatari: PINTO VRACA CARMELO</p> <p>Hash(MD5-Base64): /PO01I98uOF4pyA3MSoWCQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 422eb53442201319b7ec00c9578a0e6de18813eb</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): d02a1913c8b6991928d1d55592e83a3-71b5b23d64efaaff876dd721dc6e206b8</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p>15.5 Garanzia provvisoria (Parametro Amministrativo)</p>	<p>5. Garanzia provvisoria.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 258 KB</p> <p>Firmatari: ERASMO GUARDI; PINTO VRACA CARMELO</p> <p>Hash(MD5-Base64): yf06/U+5SbCggovE9KrcqA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 7ef16e2df20a23ae8624e74e3951d8d697394a09</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): b984012ea3da81783ace1a13235aade-15d17205c602c78f25e5dd944e4db0a13</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p>

Report della Procedura Miglioramento sismico della scuola primaria "Papa Giovanni XXIII" in frazione San Silvestro" PNRR, Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'ed... n. 173248952 effettuata da Comune di Borgo Virgilio

<p><i>15.6 Certificazioni per la riduzione della garanzia provvisoria (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>13. ISO 9001-14001-45001.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 548 KB</p> <p>Firmatari: PINTO VRACA CARMELO</p> <p>Hash(MD5-Base64): 8gGcgrCoQ1ecL1+13pQ6hg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 45266e7c755bb70ee60c192dcf6f5f1b760e452b</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): ad895c3d295260260a5b20e81914401-e581f5c6dccbc4bfdec72c4e84e0b80aa</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>15.7 Ricevuta pagamento contributo ANAC (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>6. Ricevuta versamento ANAC.PDF.p7m</p> <p>Dimensioni: 115 KB</p> <p>Firmatari: PINTO VRACA CARMELO</p> <p>Hash(MD5-Base64): 8BTMMez2YEaI7dPYolob9A==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 964f47befd0dee5b67b70da7ec0821a6cf9fe9b2</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): d50d4bb8c0537b6a3cc79c21d16154c-afd55c601945a81a1a18477448e98fcc</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>15.8 Documentazione a corredo della busta amministrativa (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>-</p>
<p><i>15.9 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per soggetti associati (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>-</p>

Report della Procedura Miglioramento sismico della scuola primaria "Papa Giovanni XXIII" in frazione San Silvestro" PNRR, Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'ed... n. 173248952 effettuata da Comune di Borgo Virgilio

<p>15.10 Documenti di qualificazione (Certificazione SOA e art.90 dpr 207/2010) (Parametro Amministrativo)</p>	<p>12. Attestazione SOA.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 138 KB</p> <p>Firmatari: PINTO VRACA CARMELO</p> <p>Hash(MD5-Base64): laiyWfnJlyqNTmlx+g73YQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 762e75fc12890fb0c3152db5e6de13baf80a1da6</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 09c0d048a390027b18f480b01392890-428b94327955a3d1c79977dcbe917f890</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p>15.11.1 Dichiarazione integrativa art. 47 L. 108/2021 (Allegato 7a) (Parametro Amministrativo)</p>	<p>7. Dichiarazioni PNRR_parita.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 430 KB</p> <p>Firmatari: PINTO VRACA CARMELO</p> <p>Hash(MD5-Base64): NgxYyC19hP6GZ9tq8Zg0Lw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 307b2cae50c8f39721d20a3ae2daf71fe62b9a8f</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 42f92463b8f82545c51a6a4bc10f289-8a014b76778d7d6c57c0ba52b896d3b8f</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p>15.11.2 Dichiarazione titolare effettivo (Allegato 7b) (Parametro Amministrativo)</p>	<p>8. Dichiarazioni PNRR_titolare effettivo.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 447 KB</p> <p>Firmatari: PINTO VRACA CARMELO</p> <p>Hash(MD5-Base64): X5NppEJ54SVFSpwULG38eQ==</p>

Report della Procedura Miglioramento sismico della scuola primaria "Papa Giovanni XXIII" in frazione San Silvestro" PNRR, Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'ed... n. 173248952 effettuata da Comune di Borgo Virgilio

	<p>Hash(SHA-1-Hex): 4a665b8160f8db69552779cf00069544bbb494d6</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): f85051f26f4ae21fb1385df712f917b-024ac936d48f4d29309c61d3cddf4fc16</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>15.11.3 Dichiarazione di assenza conflitto d'interesse (Allegato 7c) (Parametro Amministrativo)</i>	<p>9. Dichiarazioni PNRR_assenza conflitto interessi.- pdf,p7m</p> <p>Dimensioni: 429 KB</p> <p>Firmatari: PINTO VRACA CARMELO</p> <p>Hash(MD5-Base64): 5k5sGXGlqFVyzkzh9sGiGA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 99f64c9a68150cb1dd1e350ba99fe465ec06670b</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 0379f3ac10855b0356624dfe364bdca-74ebcca0e3c3eb1a35701072554ed1c10</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Offerta sopra/sotto alla soglia percentuale?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Id Offerta</i>	1693840312803
<i>Num. Protocollo Interno</i>	2419820
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	Consorzio Stabile F2B
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Anomala

Report della Procedura Miglioramento sismico della scuola primaria "Papa Giovanni XXIII" in frazione San Silvestro" PNRR, Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'ed... n. 173248952 effettuata da Comune di Borgo Virgilio

<i>Data</i>	lunedì 4 settembre 2023 17.11.52 CEST
<i>Offerta economica %</i>	16,35100 %
<i>Offerta economica EUR</i>	1.096.717,43830 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	19.666,00000 EUR
<i>di cui costi del personale</i>	444.266,41000 EUR
<i>Costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	69.074,95000 EUR
<i>Offerta economica complessiva</i>	1.165.792,38830 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>15.1 Domanda di partecipazione (Parametro Amministrativo)</i>	F2B_All_01_Istanza_partecipazione_condizioni.pdf.p- 7m
	Dimensioni: 325 KB
	Firmatari: LA BIANCA GIOACCHINO
	Hash(MD5-Base64): HoeVz3PzC6VcEdx+ayD55Q==
	Hash(SHA-1-Hex): 66e5c490868ff49346f400042fdc37e40726b022
	Hash(SHA-256-Hex): 6e1775159e998e5bfa45b611557a99-67c842cff267a4ef1f5eafc0818cbf396
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>15.1.1 Assolvimento Imposta di bollo (Parametro Amministrativo)</i>	F2B_mod_assolvimento-imposta-di-bollo.pdf.p7m
	Dimensioni: 212 KB
	Firmatari: LA BIANCA GIOACCHINO
	Hash(MD5-Base64): AyMf7OmwoqPFtiqP0RMuOQ==

Report della Procedura Miglioramento sismico della scuola primaria "Papa Giovanni XXIII" in frazione San Silvestro" PNRR, Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'ed... n. 173248952 effettuata da Comune di Borgo Virgilio

<p><i>15.2 Documento di gara unico europeo DGUE (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Hash(SHA-1-Hex): b8249a00644be978ab26e6cb3ad792ae57a09640</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): c203749747453fa190aba6ce803d6b6-87240fd6dec33fe40f2b1ffc30018cc5</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>F2B_DGUE.pdf.p7m</p>
<p><i>15.3 Dichiarazione soggetti individuati nell'art. 80, comma 3 D.Lgs 50/2016 (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Dimensioni: 78 KB</p> <p>Firmatari: LA BIANCA GIOACCHINO</p> <p>Hash(MD5-Base64): NkkoTmaDbLqzocXLU6L6Bw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 4897d1fa4b85378c6cadf45617c15b2de7a697c9</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): f746714e4782faab1d4356c9e820081-10736b55ed33f468517ca23316753a981</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
	<p>F2B_All_03_Dichiarazione soggetti_art.94_c3.pdf.p7- m</p> <p>Dimensioni: 403 KB</p> <p>Firmatari: LA BIANCA GIOACCHINO</p> <p>Hash(MD5-Base64): 8ObUEiBas7SbHLYf5kJW/w==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): e74a1843cf14edff3cbb493f569f3fc1757e5e3f</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 02dc21fef765258fbd3aaf9b3537d3e-6fd7faef3ffdcd2b2f9e30e7ed8be05a61</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>

Report della Procedura Miglioramento sismico della scuola primaria "Papa Giovanni XXIII" in frazione San Silvestro" PNRR, Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'ed... n. 173248952 effettuata da Comune di Borgo Virgilio

<p>15.4 PASSOE (Parametro Amministrativo)</p>	<p>show_PASSoe.pdf.p7m.p7m</p> <p>Dimensioni: 168 KB</p> <p>Firmatari: LA BIANCA GIOACCHINO; ANGELO BARONE</p> <p>Hash(MD5-Base64): 7jkXjHvklf/JGmjCLIq7Sw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): f256289d0e9750e62b83ccddd42edb1ebd927d37</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): f7fed24b2423d4ac2ba659667eff8cb-0734bea5dd56b6d96f8bf26d8f6836286</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p>15.5 Garanzia provvisoria (Parametro Amministrativo)</p>	<p>F2B_Garanzia provvisoria n. 2023.13.6663883.pdf.p7m.p7m</p> <p>Dimensioni: 989 KB</p> <p>Firmatari: LA BIANCA GIOACCHINO; Giuseppe Sutera</p> <p>Hash(MD5-Base64): +47I6rVM+11qe/yA9iS51A==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 094d716cd5d5b94b95e20cfad967b8a47dfd2e83</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 6d0247a7553122314334578fbd5c9f6-805aa49a1a94be01e64edf0596e6e92fa</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p>15.6 Certificazioni per la riduzione della garanzia provvisoria (Parametro Amministrativo)</p>	<p>F2B_dich.sostitutiva_ISO.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 774 KB</p> <p>Firmatari: LA BIANCA GIOACCHINO</p> <p>Hash(MD5-Base64): aIX3PxUtmc8e4+HD80OiMg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 12c9377aa728df77a9d7b13642867c787cfad3af</p>

Report della Procedura Miglioramento sismico della scuola primaria "Papa Giovanni XXIII" in frazione San Silvestro" PNRR, Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'ed... n. 173248952 effettuata da Comune di Borgo Virgilio

<p><i>15.7 Ricevuta pagamento contributo ANAC (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Hash(SHA-256-Hex): 126da2a0b7ba5b51ac11aef90755a6b-968bf2b61e394e622a76d8786f2347980</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>Ricevuta_301010015621836200.PDF.p7m</p> <p>Dimensioni: 115 KB</p> <p>Firmatari: LA BIANCA GIOACCHINO</p> <p>Hash(MD5-Base64): 3GGgNM8fFCjFW7eTHtYyeg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 1d19f3ab4435a308cbac636d058e1cb555a3a619</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 71752c26c23f87b822ef66274b0fe55-35aa22ffee1174d30138f32252f7dc3a2</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>15.8 Documentazione a corredo della busta amministrativa (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>F2B_Documentazione a corredo della busta amministrativa.zip</p> <p>Dimensioni: 14 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): 1E2rOS1RP9ria+cttOICYQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): e81d39e3501f6f454fd5d885e63e3872dcf06dc7</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 7e521a7547ee78d265a17fbcc477fab-d789d4c18cb8cf7d9eb8fcbd92054be26</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>15.9 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per soggetti associati (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>-</p>

Report della Procedura Miglioramento sismico della scuola primaria "Papa Giovanni XXIII" in frazione San Silvestro" PNRR, Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'ed... n. 173248952 effettuata da Comune di Borgo Virgilio

<p><i>15.10 Documenti di qualificazione (Certificazione SOA e art.90 dpr 207/2010) (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>F2B_dich.sostitutiva_SOA-ISO.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 4 MB</p> <p>Firmatari: LA BIANCA GIOACCHINO</p> <p>Hash(MD5-Base64): 4VJS/WT56VQsN9owrdR3CA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): bf1be6ecf93101e74f48609c762633121880ceb0</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): b64edc825dd77e86b2988c6a37fa35d-1375a0f23faa080ad33f5ecc011c9a351</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>15.11.1 Dichiarazione integrativa art. 47 L. 108/2021 (Allegato 7a) (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>F2B_All_07a_dichiarazioni PNRR_parita.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 200 KB</p> <p>Firmatari: LA BIANCA GIOACCHINO</p> <p>Hash(MD5-Base64): DHeJddGu5aXyE9fgE7U09A==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): f48b52f010a546d899eab5368b4a1cc396c9eb7d</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 2b5aaf5b1e1ad9bda99f714b5a30b45-807a256cf4a22a9c76685a58644b52cbb</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>15.11.2 Dichiarazione titolare effettivo (Allegato 7b) (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>F2B_All_07b_dichiarazioni PNRR_titolare.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 2 MB</p> <p>Firmatari: LA BIANCA GIOACCHINO</p> <p>Hash(MD5-Base64): olnhcXszXk36LT0tp5lujg==</p>

Report della Procedura Miglioramento sismico della scuola primaria "Papa Giovanni XXIII" in frazione San Silvestro" PNRR, Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'ed... n. 173248952 effettuata da Comune di Borgo Virgilio

	<p>Hash(SHA-1-Hex): 29b6376e55f892147b5fae9d3a317a23aea43cce</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 92f94d142d564d5c7faf55c94292b33-7a4dcceb36238eaac95600a03645112ba</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>15.11.3 Dichiarazione di assenza conflitto d'interesse (Allegato 7c) (Parametro Amministrativo)</i>	<p>F2B_All_07c_dichiarazioni PNRR_Legale Rappresentante G. La Bianca.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 166 KB</p> <p>Firmatari: LA BIANCA GIOACCHINO</p> <p>Hash(MD5-Base64): 6YXhlfqprz9ukV7F6uGTQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 764d981f992b7cd16ed3e04936380c62a457bdbb</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 0d9fd6e30faac9224e6f1cf5171bf71-71b5d14530cdf5e625e8368cd006e9731</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Offerta sopra/sotto alla soglia percentuale?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	Si, esclusa
<i>Id Offerta</i>	1693838039582
<i>Num. Protocollo Interno</i>	2419619
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	CONSORZIO STABILE VENTIMAGGIO SOCIETA' CONSORTILE A R.L.
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Anomala

Report della Procedura Miglioramento sismico della scuola primaria "Papa Giovanni XXIII" in frazione San Silvestro" PNRR, Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'ed... n. 173248952 effettuata da Comune di Borgo Virgilio

<i>Data</i>	lunedì 4 settembre 2023 16.33.59 CEST
<i>Offerta economica %</i>	16,02000 %
<i>Offerta economica EUR</i>	1.101.057,16110 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	8.257,93000 EUR
<i>di cui costi del personale</i>	444.266,41000 EUR
<i>Costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	69.074,95000 EUR
<i>Offerta economica complessiva</i>	1.170.132,11110 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>15.1 Domanda di partecipazione (Parametro Amministrativo)</i>	All_01_Istanza_partecipazione_condizioni.pdf.p7m
	Dimensioni: 322 KB
	Firmatari: CAPORLINGUA MARZIA
	Hash(MD5-Base64): yHQK/Hq7duyJomVPIFTY4A==
	Hash(SHA-1-Hex): 92339169b3dcf49b1b96d4d220dc4cee533b1c2c
	Hash(SHA-256-Hex): 9c00406b02d1852074314ce719a4330- 0aa159f918bd3b61e02d82a8cf1321bf8
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>15.1.1 Assolvimento Imposta di bollo (Parametro Amministrativo)</i>	mod_assolvimento-imposta-di-bollo.pdf.p7m
	Dimensioni: 126 KB
	Firmatari: CAPORLINGUA MARZIA
	Hash(MD5-Base64): vNB4/TiLoo8fB/pgzbzcEw==

Report della Procedura Miglioramento sismico della scuola primaria "Papa Giovanni XXIII" in frazione San Silvestro" PNRR, Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'ed... n. 173248952 effettuata da Comune di Borgo Virgilio

<p><i>15.2 Documento di gara unico europeo DGUE (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Hash(SHA-1-Hex): fd30eb75d629ec557f27bd7b1bbd7e1bbcdc3854</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 54f7e22dec29241c2cb5d5db34c769c-4d7f317d4d92b2ff6db69b50056c1032d</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>20MAGGIO_DGUE 36-2023.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 882 KB</p> <p>Firmatari: CAPORLINGUA MARZIA</p> <p>Hash(MD5-Base64): jsYEtsxPvX4XQi0BUrJpiA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 12fe2e90223f9ac43e221b214fba02df0f6bd0eb</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): ba3ed20665b0f68e6a2d4279dbf725c-d748f0aa7456b2ac7686c977492337442</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>15.3 Dichiarazione soggetti individuati nell'art. 80, comma 3 D.Lgs 50/2016 (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>All_03_Dichiarazione soggetti_art.94_c3.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 215 KB</p> <p>Firmatari: CAPORLINGUA MARZIA</p> <p>Hash(MD5-Base64): PHSKqbMjxtROXCunTGmOYQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): e0bbb9591398ea637a7407f00d5260b7211b679f</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): c52dac2c8e816030c34c6d8873396a6-763a69811707a450843852a5149f68a3f</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>

Report della Procedura Miglioramento sismico della scuola primaria "Papa Giovanni XXIII" in frazione San Silvestro" PNRR, Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'ed... n. 173248952 effettuata da Comune di Borgo Virgilio

<p>15.4 PASSOE (Parametro Amministrativo)</p>	<p>show_PASSOe DEF.pdf.p7m.p7m</p> <p>Dimensioni: 167 KB</p> <p>Firmatari: CAPORLINGUA MARZIA; gembillo Davide</p> <p>Hash(MD5-Base64): ZwQ3C+3w85+amHHHuSTlcQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): d3bec4e23d1f7ce51aa85e45dd84928743e7c8df</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): a30a6925ca80bd646143b66fe568637-b9db5c3fe7fddc9463790638622afda44</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p>15.5 Garanzia provvisoria (Parametro Amministrativo)</p>	<p>P_1002020439.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 435 KB</p> <p>Firmatari: CAPORLINGUA MARZIA; Alberto Minali</p> <p>Hash(MD5-Base64): CgoI5zrp2I/aN8rsK8r8ng==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 97db937430d368e1f7708eaaf2b12b84de3cf1f1</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): adab95e94231945164b7cf42ff07a3e-ca7092819f7c05c04ab991210aff13848</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p>15.6 Certificazioni per la riduzione della garanzia provvisoria (Parametro Amministrativo)</p>	<p>20MAGGIO_ALLEGATI.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 9 MB</p> <p>Firmatari: CAPORLINGUA MARZIA</p> <p>Hash(MD5-Base64): mh0QiGXaeDQMFZkKyrMunw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 056d6df3cfe4d1d11850169fca3a7f49aeb1698</p>

Report della Procedura Miglioramento sismico della scuola primaria "Papa Giovanni XXIII" in frazione San Silvestro" PNRR, Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'ed... n. 173248952 effettuata da Comune di Borgo Virgilio

<p><i>15.7 Ricevuta pagamento contributo ANAC (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Hash(SHA-256-Hex): 570e3ea7d8aad2c3a79ab71b0b376ab-26638cb30eeb74fa00176c5dc9293f0bc</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>Ricevuta_301010015591686307.PDF.p7m</p> <p>Dimensioni: 115 KB</p> <p>Firmatari: CAPORLINGUA MARZIA</p> <p>Hash(MD5-Base64): JL3zCovvYZZFT+8QeqKB6A==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): b57e387ea58d9f7c046641aa20023450860dab7c</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 913bc2733e3bea8e0a6936596861fd8-687d0fb47438802ac81b7fa1978898bb9</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>15.8 Documentazione a corredo della busta amministrativa (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Documenti Amministrativi.rar</p> <p>Dimensioni: 2 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): IuX5dXkcossnJ50TdVEDAw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): fa2a8c920f0a4777716a8197476ab5a93a24f41e</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 05852f4024a88296cbcd352b367d41d-8e16d474a6aea740e0bc5c759550b4fa3</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>15.9 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per soggetti associati (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>-</p>

Report della Procedura Miglioramento sismico della scuola primaria "Papa Giovanni XXIII" in frazione San Silvestro" PNRR, Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'ed... n. 173248952 effettuata da Comune di Borgo Virgilio

<p>15.10 Documenti di qualificazione (Certificazione SOA e art.90 dpr 207/2010) (Parametro Amministrativo)</p>	<p>-</p>
<p>15.11.1 Dichiarazione integrativa art. 47 L. 108/2021 (Allegato 7a) (Parametro Amministrativo)</p>	<p>All_07a_dichiarazioni PNRR_parita.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 221 KB</p> <p>Firmatari: CAPORLINGUA MARZIA</p> <p>Hash(MD5-Base64): za17QsUimW4mINFBF0oCig==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): b34ea88d774d5b30f6b890160d1bbfdc64a5aa59</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): d996313c8a3ca63a2143338c942499a-35f1834bb4c15fc3741c8c249de8e385c</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p>15.11.2 Dichiarazione titolare effettivo (Allegato 7b) (Parametro Amministrativo)</p>	<p>All_07b_dichiarazioni PNRR_titolare.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 226 KB</p> <p>Firmatari: CAPORLINGUA MARZIA</p> <p>Hash(MD5-Base64): D013CW3cd7IH6j3wkb/aCg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 1b91c6b525d8b6400ab104d9311c6a885cca506c</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): d0da630e4352651442730052bb22abf-acabbff7300c338cf8fc2e116a36efc48</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p>15.11.3 Dichiarazione di assenza conflitto d'interesse (Allegato 7c) (Parametro Amministrativo)</p>	<p>All_07c_dichiarazioni PNRR_titolare.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 209 KB</p>

Report della Procedura Miglioramento sismico della scuola primaria "Papa Giovanni XXIII" in frazione San Silvestro" PNRR, Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'ed... n. 173248952 effettuata da Comune di Borgo Virgilio

	Firmatari: CAPORLINGUA MARZIA
	Hash(MD5-Base64): jxK3feMSAAGHKjlc65qgg==
	Hash(SHA-1-Hex): b5e8d95e718844936b7244d7e2ddf22117045845
	Hash(SHA-256-Hex): 555c09b3f7eb38ff54b88f44800c048-302b9dc630feb1707f6a97667cb7a51ec
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Offerta sopra/sotto alla soglia percentuale?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	Si, esclusa
<i>Id Offerta</i>	1693837973756
<i>Num. Protocollo Interno</i>	2419609
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	PMM SRL
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Anomala
<i>Data</i>	lunedì 4 settembre 2023 16.32.53 CEST
<i>Offerta economica %</i>	15,91600 %
<i>Offerta economica EUR</i>	1.102.420,69938 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	8.268,15000 EUR
<i>di cui costi del personale</i>	444.266,41000 EUR
<i>Costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	69.074,95000 EUR

Report della Procedura Miglioramento sismico della scuola primaria "Papa Giovanni XXIII" in frazione San Silvestro" PNRR, Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'ed... n. 173248952 effettuata da Comune di Borgo Virgilio

<i>Offerta economica complessiva</i>	1.171.495,64938 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>15.1 Domanda di partecipazione (Parametro Amministrativo)</i>	PMM_All_01_Istanza_partecipazione_condizioni.pdf.p- 7m
	Dimensioni: 825 KB
	Firmatari: CAPORLINGUA EMANUELE
	Hash(MD5-Base64): XRFEShSh4AGxgXMgoGoe2w==
	Hash(SHA-1-Hex): bc4512fb3ec36fd96dfd63ccad364cdc5f43243f
	Hash(SHA-256-Hex): 57a29a8d26c3e91f2a820fdf64e854d-98679af64442229379bfece4f8eabfed7
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>15.1.1 Assolvimento Imposta di bollo (Parametro Amministrativo)</i>	PMM_mod_assolvimento-imposta-di-bollo.pdf.p7m
	Dimensioni: 217 KB
	Firmatari: CAPORLINGUA EMANUELE
	Hash(MD5-Base64): y41rxstAz0F+ni3gTX530w==
	Hash(SHA-1-Hex): 7f38cff8cc4c474c1a7d5b65e1d1d8ef6fbc049d
	Hash(SHA-256-Hex): b01dd373ecf0628a8d26ffea5f65366-1d38198e6a3d04886e742dbee16d31c61
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>15.2 Documento di gara unico europeo DGUE (Parametro Amministrativo)</i>	PMM_DGUE.pdf.p7m
	Dimensioni: 1 MB
	Firmatari: CAPORLINGUA EMANUELE

Report della Procedura Miglioramento sismico della scuola primaria "Papa Giovanni XXIII" in frazione San Silvestro" PNRR, Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'ed... n. 173248952 effettuata da Comune di Borgo Virgilio

<p><i>15.3 Dichiarazione soggetti individuati nell'art. 80, comma 3 D.Lgs 50/2016 (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Hash(MD5-Base64): TGIHjM8tyFMQBRN3SWKyog==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): a1dda503ca228245e0105163a5b4cc11c01963d0</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): a934e79af44a409d4b5250cbc201247-8dd9469ac19b6f985f1792638e876a8c4</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>PMM_All_03_Dichiarazione soggetti_art.94_c3.pdf.p7- m</p> <p>Dimensioni: 704 KB</p> <p>Firmatari: CAPORLINGUA EMANUELE</p> <p>Hash(MD5-Base64): KJSFtkQmPTdEahGsM2FfOA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 0ea3dc2e56edfee543148d80f2d48c833431c67f</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): e9b6585ba86671df9d61e53550f3504-7261df90b15df7a7fa765824815c9ed3a</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>15.4 PASSOE (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>show_PASSoe.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 161 KB</p> <p>Firmatari: CAPORLINGUA EMANUELE</p> <p>Hash(MD5-Base64): R7dzwbJ4vWnw7SyVO9NLEA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): e4e107e7d5812bdf15162d2c62c0a91ee2ed98c0</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 442b38b8b53c8bd86bfe0177c0f13c4-85e754f0097080076aa5228f524e22ecf</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>

Report della Procedura Miglioramento sismico della scuola primaria "Papa Giovanni XXIII" in frazione San Silvestro" PNRR, Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'ed... n. 173248952 effettuata da Comune di Borgo Virgilio

<p><i>15.5 Garanzia provvisoria (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>COMUNE DI CURTATONE 3165373.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: CAPORLINGUA EMANUELE; SPERA GUENDALINA</p> <p>Hash(MD5-Base64): xLH5R3mKlDI/iiXcTJuoDw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 52b96d470791f722a13d6fdd3d11a9a167d19cf3</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 865445133c319b73d2d8fca67c1bd8fd841d71268bfcdb0ec2a7118a14f75423</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>15.6 Certificazioni per la riduzione della garanzia provvisoria (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>PMM_ALLEGATI.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 4 MB</p> <p>Firmatari: CAPORLINGUA EMANUELE</p> <p>Hash(MD5-Base64): rCt9y9FFSbHMKsKvcpF+xbw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): e43dbd9a85c4828b9e3995cb4fe52595fe07fcb5</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 863e9ee5e15b1830de22506e8d96b7c9811a5de0084c3ed3ac951ce191bd07a4</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>15.7 Ricevuta pagamento contributo ANAC (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Ricevuta.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 115 KB</p> <p>Firmatari: CAPORLINGUA EMANUELE</p> <p>Hash(MD5-Base64): iCD422aKE7GYajSBektJ1Q==</p>

Report della Procedura Miglioramento sismico della scuola primaria "Papa Giovanni XXIII" in frazione San Silvestro" PNRR, Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'ed... n. 173248952 effettuata da Comune di Borgo Virgilio

	<p>Hash(SHA-1-Hex): 460b6fdbde72c8004472e3146733a4b349263217</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 86c3307fdedde3112f282b4cbdd314a-3b4f23eefbd1f614bb533d27155c83e8c</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>15.8 Documentazione a corredo della busta amministrativa (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>PMM_ALLEGATI.zip</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): 6Z0OkG0a74Klyg/oz03ZFW==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): b28048a015b654f28ba32a482982c5cef7db3976</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): a6b420d22fb82fd9bf77bf9ffcb0961-420247f964927bf640b0cae9879bb45b5</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>15.9 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per soggetti associati (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>-</p>
<p><i>15.10 Documenti di qualificazione (Certificazione SOA e art.90 dpr 207/2010) (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>ATTESTATO SOA_PMM SRL.PDF.p7m</p> <p>Dimensioni: 235 KB</p> <p>Firmatari: CAPORLINGUA EMANUELE</p> <p>Hash(MD5-Base64): 03Hmtly5QXagxgkQN/XMXQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 1accb433910ac14fea0b3a176e3f3cf12f923d0</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 4ad22cb62acfac232fb703df79e885c-83b458c058730d1d80d66f84c15835bea</p>

Report della Procedura Miglioramento sismico della scuola primaria "Papa Giovanni XXIII" in frazione San Silvestro" PNRR, Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'ed... n. 173248952 effettuata da Comune di Borgo Virgilio

	<p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>15.11.1 Dichiarazione integrativa art. 47 L. 108/2021 (Allegato 7a) (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>PMM_All_07a_dichiarazioni PNRR_parita.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 754 KB</p> <p>Firmatari: CAPORLINGUA EMANUELE</p> <p>Hash(MD5-Base64): 0+QV2PR33/VfVA8G/fYP3w==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 6cf1c683ea3e664949bdd3481afd8d1b5c6e1b22</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 6aba29f844f340ed6ca056a02d01527-9d4976464c4b6ebe9b20e8bde0e7b6e07</p>
	<p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>15.11.2 Dichiarazione titolare effettivo (Allegato 7b) (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>PMM_All_07b_dichiarazioni PNRR_titolare.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 707 KB</p> <p>Firmatari: CAPORLINGUA EMANUELE</p> <p>Hash(MD5-Base64): 5B5OzxYf6eQWfENYmFLz7w==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 19b847c41f065442dd2dfda8d6910871f6c51fea</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 006d66597be62bce09a44cf3ca229e5-e4516dc6d3d13b99ae6f262fc31aebba1</p>
	<p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>15.11.3 Dichiarazione di assenza conflitto d'interesse (Allegato 7c) (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>PMM_All_07c_dichiarazioni PNRR_titolare.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 689 KB</p> <p>Firmatari: CAPORLINGUA EMANUELE</p>

Report della Procedura Miglioramento sismico della scuola primaria "Papa Giovanni XXIII" in frazione San Silvestro" PNRR, Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'ed... n. 173248952 effettuata da Comune di Borgo Virgilio

	Hash(MD5-Base64): rU/d8/YOX0x9kpY54h9nzQ==
	Hash(SHA-1-Hex): e4e2baaf56ff8acacf1b7e05f1919388c56745eb
	Hash(SHA-256-Hex): d478c61777d3c5132d557ba02e25257- 85b558acbc3bce8bd2db855b2d3bb2c3c
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Offerta sopra/sotto alla soglia percentuale?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	Si, esclusa
<i>Id Offerta</i>	1693836230806
<i>Num. Protocollo Interno</i>	2419458
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	EDILPAS SRL
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	lunedì 4 settembre 2023 16.03.50 CEST
<i>Offerta economica %</i>	9,17000 %
<i>Offerta economica EUR</i>	1.190.867,13435 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	25.000,00000 EUR
<i>di cui costi del personale</i>	444.490,00000 EUR
<i>Costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	69.074,95000 EUR

Report della Procedura Miglioramento sismico della scuola primaria "Papa Giovanni XXIII" in frazione San Silvestro" PNRR, Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'ed... n. 173248952 effettuata da Comune di Borgo Virgilio

<i>Offerta economica complessiva</i>	1.259.942,08435 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>15.1 Domanda di partecipazione (Parametro Amministrativo)</i>	All_01_Istanza_partecipazione_condizioni.pdf.p7m
	Dimensioni: 313 KB
	Firmatari: PANAI A ANNIBALE
	Hash(MD5-Base64): 4JbOJ5SFVPXR4NQw4yRVtQ==
	Hash(SHA-1-Hex): e12d6a59b3390ab07c85a89c249d04d9bcdea9fb
	Hash(SHA-256-Hex): f707f48c6bf2665e74334ec7a5e5598-f67b6137f51858c9bcf753495a5b3db88
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>15.1.1 Assolvimento Imposta di bollo (Parametro Amministrativo)</i>	MOD ASSOLVIMENTO IMPOSTA BOLLO.pdf.p7m
	Dimensioni: 350 KB
	Firmatari: PANAI A ANNIBALE
	Hash(MD5-Base64): eNKG0VBQg/PNFcvMTGvPpQg==
	Hash(SHA-1-Hex): 60931fc202b8639e70fe8080839c44a039ffd76a
	Hash(SHA-256-Hex): 0d649758e89a78d3f8eef0bb8d9c473-ed5fd418bc7da873617154f07f9642c01
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>15.2 Documento di gara unico europeo DGUE (Parametro Amministrativo)</i>	DGUE.pdf.p7m
	Dimensioni: 77 KB
	Firmatari: PANAI A ANNIBALE

Report della Procedura Miglioramento sismico della scuola primaria "Papa Giovanni XXIII" in frazione San Silvestro" PNRR, Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'ed... n. 173248952 effettuata da Comune di Borgo Virgilio

<p><i>15.3 Dichiarazione soggetti individuati nell'art. 80, comma 3 D.Lgs 50/2016 (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Hash(MD5-Base64): /IV/FO4IeqdoOQtvSBbmnQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): d3fc0184d099a4c09ae3dd680327734070583063</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 88e2822987c4e5849efbdc683ae0c2c-453feaf05fa6cfefe9d4a8a581780075f</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>All_03_Dichiarazione soggetti_art.94_c3.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 214 KB</p> <p>Firmatari: PANAI A ANNIBALE</p> <p>Hash(MD5-Base64): MCgaFng8x7X3/JNmc+jPIQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): b6f67c1b1cb5a21b64bce81c248491ca669dd899</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): a27798991ab443d872bd55afbfd3084-60da53f54ba9d65cdec2d20755cfb92b8</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>15.4 PASSOE (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>show_PASSoe.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 162 KB</p> <p>Firmatari: PANAI A ANNIBALE</p> <p>Hash(MD5-Base64): LMq4/q+q3FLtivy3FibJrw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 40f3bc0cebc1ddf768064690c0ec00ac8eead8a0</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): d3ed00b5841b81c477f0fff80c9c4b9-bdc99ed08a4beba48918fdb808fab47fe</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>

Report della Procedura Miglioramento sismico della scuola primaria "Papa Giovanni XXIII" in frazione San Silvestro" PNRR, Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'ed... n. 173248952 effettuata da Comune di Borgo Virgilio

<p>15.5 Garanzia provvisoria (Parametro Amministrativo)</p>	<p>219_Scheda_di_polizza_Cauzioni_0882410329.p7M.p7m</p> <p>Dimensioni: 894 KB</p> <p>Firmatari: PANAI A ANNIBALE; Roberto Giordano</p> <p>Hash(MD5-Base64): orOv+dnEOw6EEVZhrJad5A==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 3237b5b1fc9152148087a52cae653b49e5a3d6f8</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 27a2310693d474299707aa6083ecde6-859763ef71882f70e276714b6b7068c62</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p>15.6 Certificazioni per la riduzione della garanzia provvisoria (Parametro Amministrativo)</p>	<p>ISO Certif.nr.1021 - EDILPAS SRL.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 443 KB</p> <p>Firmatari: PANAI A ANNIBALE</p> <p>Hash(MD5-Base64): FHapmPvN/Cq5kY4YrLBs4A==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 8691c2a40a77721ca9933911500e37cc12fe327e</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 8ceb5fe4f27aa18198a4f9a06d34225-08cce83da0f6030319a4c369f335457e0</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p>15.7 Ricevuta pagamento contributo ANAC (Parametro Amministrativo)</p>	<p>Ricevuta_301010015613029807.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 116 KB</p> <p>Firmatari: PANAI A ANNIBALE</p> <p>Hash(MD5-Base64): qcSbgJrJAlrXgVNY66pG0g==</p>

Report della Procedura Miglioramento sismico della scuola primaria "Papa Giovanni XXIII" in frazione San Silvestro" PNRR, Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'ed... n. 173248952 effettuata da Comune di Borgo Virgilio

<p><i>15.8 Documentazione a corredo della busta amministrativa (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Hash(SHA-1-Hex): 5600a4624c99d4abc0366347ee1b417a4c003f23</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): c27e1df54ed58728b223955a00bca8e-d173cae0d7696c05cc97bc41cdc39615f</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>VISURA EDILPAS SRL 01.06.2023.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 198 KB</p> <p>Firmatari: PANAI A ANNIBALE</p> <p>Hash(MD5-Base64): pDWcMjPW3ausLKOeKybSXQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 71d0141c6cc1807bdf7de2b315b43c57438fa3b</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): ce1de8ba527c18684f139d763af64e3-4037fa1f14909523ba71f1abc331f25e8</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>15.9 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per soggetti associati (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>-</p>
<p><i>15.10 Documenti di qualificazione (Certificazione SOA e art.90 dpr 207/2010) (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>SOA EDILPAS SRL.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 524 KB</p> <p>Firmatari: PANAI A ANNIBALE</p> <p>Hash(MD5-Base64): hYks3CBjVLEzcOLqZnhZlg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 7c5333eff09bde9a98e7351c60e32a5a74edb410</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): c364d8c494c1279cf31ac70abdb3d2-adde030b071a1025705d884a9696312d8</p>

Report della Procedura Miglioramento sismico della scuola primaria "Papa Giovanni XXIII" in frazione San Silvestro" PNRR, Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'ed... n. 173248952 effettuata da Comune di Borgo Virgilio

	<p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>15.11.1 Dichiarazione integrativa art. 47 L. 108/2021 (Allegato 7a) (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>All_07a_dichiarazioni PNRR_parita.pdf.p7m</p>
	<p>Dimensioni: 217 KB</p>
	<p>Firmatari: PANAIA ANNIBALE</p>
	<p>Hash(MD5-Base64): wmho5n5bTKyhpl7fVLwCZQ==</p>
	<p>Hash(SHA-1-Hex):</p>
	<p>2ae04aedba66764eeb26cba22d2965add66ad12d</p>
	<p>Hash(SHA-256-Hex): 03edd0b1da35cc6c98f9847a974cb28-</p>
	<p>11771ff977589e7ff28bd421fe5f16260</p>
	<p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p>
	<p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>15.11.2 Dichiarazione titolare effettivo (Allegato 7b) (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>All_07b_dichiarazioni PNRR_titolare.pdf.p7m</p>
	<p>Dimensioni: 2 MB</p>
	<p>Firmatari: PANAIA ANNIBALE</p>
	<p>Hash(MD5-Base64): vEFywFEQohl71SFCJw9CvA==</p>
	<p>Hash(SHA-1-Hex):</p>
	<p>353cafafef1577f46bcd1df1d3ccc0400b38d63f</p>
	<p>Hash(SHA-256-Hex): 939da5927f4579e6b8fb403fe6db735-</p>
	<p>1a0ea66b11f04275701509931addfbad6</p>
	<p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p>
	<p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>15.11.3 Dichiarazione di assenza conflitto d'interesse (Allegato 7c) (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>All_07c_dichiarazioni PNRR_titolare.pdf.p7m</p>
	<p>Dimensioni: 207 KB</p>
	<p>Firmatari: PANAIA ANNIBALE</p>

Report della Procedura Miglioramento sismico della scuola primaria "Papa Giovanni XXIII" in frazione San Silvestro" PNRR, Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'ed... n. 173248952 effettuata da Comune di Borgo Virgilio

	Hash(MD5-Base64): TVLe/KGCCQ20U5tqCteNGQ==
	Hash(SHA-1-Hex): f8acb8e7fb33c00451bc4adebc2c34a84873f3b1
	Hash(SHA-256-Hex): 64127c4a98e85170c7359ec5de25c01-da8d8944d1c9f6a4f3c852c28d256c00e
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Offerta sopra/sotto alla soglia percentuale?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Id Offerta</i>	1693599418817
<i>Num. Protocollo Interno</i>	2410051
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	S.C.COSTRUZIONI S.R.L.
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	venerdì 1 settembre 2023 22.16.58 CEST
<i>Offerta economica %</i>	13,89600 %
<i>Offerta economica EUR</i>	1.128.904,80828 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	10.000,00000 EUR
<i>di cui costi del personale</i>	444.226,41000 EUR
<i>Costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	69.074,95000 EUR
<i>Offerta economica complessiva</i>	1.197.979,75828 EUR

Report della Procedura Miglioramento sismico della scuola primaria "Papa Giovanni XXIII" in frazione San Silvestro" PNRR, Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'ed... n. 173248952 effettuata da Comune di Borgo Virgilio

Parametri dell'Offerta

15.1 Domanda di partecipazione (Parametro Amministrativo)

All_01_Istanza_partecipazione_condizioni.pdf.p7m

Dimensioni: 282 KB

Firmatari: SEBASTIANO CILINDRO

Hash(MD5-Base64): 4hozmb0DOAI16+mjqfLNQ==

Hash(SHA-1-Hex):
494155000fe7647462b051045ce29c956ffa7cfd

Hash(SHA-256-Hex):
27375500b876a6ba08ccde4a9809498-
95c01ac41265b3c7b90722ecb53d1561b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

15.1.1 Assolvimento Imposta di bollo (Parametro Amministrativo)

mod_assolvimento-imposta-di-bollo.pdf.p7m

Dimensioni: 216 KB

Firmatari: SEBASTIANO CILINDRO

Hash(MD5-Base64): vBaLqP8EBviiGkjmD8i1Uw==

Hash(SHA-1-Hex):
bfec763b1bdd131642966e92fbf765325e31297c

Hash(SHA-256-Hex): af4b6b4443e4460627feed77826e860-
9c23ae63c24279951521bb2ae233dbc85

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

15.2 Documento di gara unico europeo DGUE (Parametro Amministrativo)

DGUE_v_2_0_0.pdf.p7m

Dimensioni: 451 KB

Firmatari: SEBASTIANO CILINDRO

Report della Procedura Miglioramento sismico della scuola primaria "Papa Giovanni XXIII" in frazione San Silvestro" PNRR, Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'ed... n. 173248952 effettuata da Comune di Borgo Virgilio

<p><i>15.3 Dichiarazione soggetti individuati nell'art. 80, comma 3 D.Lgs 50/2016 (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Hash(MD5-Base64): sCm7toG8j0MSMow1/QrAjw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): ea1303a801161d3961c030719118583fcc284692</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 35e2cf0d9a795d7f7ffb2c5d19f2063-50a5ba17ea74c180c66c684e1777983f9</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>All_03_Dichiarazione soggetti_art.94_c3.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 178 KB</p> <p>Firmatari: SEBASTIANO CILINDRO</p> <p>Hash(MD5-Base64): G8zKnPCoRCIgRDsccUmS/w==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): af26aac45ffc27d5876bb179750d8545ad8b7d48</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): e07bfedaa7c2e92163a41dafef6a000-7d312b846b6b3410a7cf2ccfb78d4c7c1</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>15.4 PASSOE (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>show_PASSoe.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 162 KB</p> <p>Firmatari: SEBASTIANO CILINDRO</p> <p>Hash(MD5-Base64): tiFlAepPj+Z2EWfUvZRyUg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 8bb005c4fd155692aebb623a30e6e0e3ed27d8fe</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 1ec3a08c11c8dbe7f4789a098f3d9f8-4bfbfeb8b8271c261852746cc5d7f06c3</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>

Report della Procedura Miglioramento sismico della scuola primaria "Papa Giovanni XXIII" in frazione San Silvestro" PNRR, Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'ed... n. 173248952 effettuata da Comune di Borgo Virgilio

<p><i>15.5 Garanzia provvisoria (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>IA224501.pdf.p7m.p7m</p> <p>Dimensioni: 5 MB</p> <p>Firmatari: SEBASTIANO CILINDRO; Frunzina Gina Ilie</p> <p>Hash(MD5-Base64): F/59eJg0a53dFb+/NezWg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 86b28c537f0834107c682f3e37d636522508e87c</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): a0a518b89c8444b6de9a120b3ed0dbb-5d559051539b9f59c54bc0005513d1216</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>15.6 Certificazioni per la riduzione della garanzia provvisoria (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>C2022-02183 - ISO 9001 - SC COSTRUZIONI SRL .pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: CILINDRO SEBASTIANO</p> <p>Hash(MD5-Base64): zUtNVNzcM/ZY3ri9yRLBdw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 09f3fcc1b1d0e133a542141e8ad1ef69b26e5f1f</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 1ab20d96cf275bbfb028dfcf1d0b4a6-f5a2d78d47cc937001ca69b3ba133c741</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>15.7 Ricevuta pagamento contributo ANAC (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Ricevuta_PagoPAMultibeneficiario_01092023.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 132 KB</p> <p>Firmatari: SEBASTIANO CILINDRO</p> <p>Hash(MD5-Base64): gVEbX5/ZEARdQpd+FyFusA==</p>

Report della Procedura Miglioramento sismico della scuola primaria "Papa Giovanni XXIII" in frazione San Silvestro" PNRR, Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'ed... n. 173248952 effettuata da Comune di Borgo Virgilio

	<p>Hash(SHA-1-Hex): f3bbd1f57621daf162d3e6b64ca8c3e1043ec052</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 00ea7619556a371621256186d7ead75- 267febcb4faea57e1741d617cf51ccf70</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>15.8 Documentazione a corredo della busta amministrativa (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Nuova cartella.zip</p> <p>Dimensioni: 627 KB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): K1t3/4w1wdyj7OZ7gLQMDw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): d6e6e9d05c4a033202100b912c62c1355fec9502</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 50c8d4efa6961f531517c38e71dab20- a8c9c037e569f3392147cec723dd5bee3</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>15.9 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per soggetti associati (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>-</p>
<p><i>15.10 Documenti di qualificazione (Certificazione SOA e art.90 dpr 207/2010) (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Attestato firmato S.C. COSTRUZIONI S.R.L..pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 203 KB</p> <p>Firmatari: CILINDRO SEBASTIANO</p> <p>Hash(MD5-Base64): axcPtZoEFu/w3Bo0XP0Z2w==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 5674a5941d240e54ae04595b4b5d1620602a58ff</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): b46455e13db394b12d40409ed819650- dc7da1b21505d1b600d6fbd141c64f41c</p>

Report della Procedura Miglioramento sismico della scuola primaria "Papa Giovanni XXIII" in frazione San Silvestro" PNRR, Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'ed... n. 173248952 effettuata da Comune di Borgo Virgilio

<p><i>15.11.1 Dichiarazione integrativa art. 47 L. 108/2021 (Allegato 7a) (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>All_07a_dichiarazioni PNRR_parita.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 252 KB</p> <p>Firmatari: SEBASTIANO CILINDRO</p> <p>Hash(MD5-Base64): hmdU765vGFLDa02SzapVYA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): ac0906d2aec40da13eb58d2d3ca4dba1f62dae74</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 08b67ff8756505a4ddcb3524e155f6c-d85672ca302891956c8df6fafd9db71b4</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>15.11.2 Dichiarazione titolare effettivo (Allegato 7b) (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>All_07b_dichiarazioni PNRR_titolare.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 241 KB</p> <p>Firmatari: SEBASTIANO CILINDRO</p> <p>Hash(MD5-Base64): CDIn0AA+/Z2JbzwZfZ+L6A==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 568a6ff7ace8756920f5d462651326ee039136c5</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 95a162e6ed2dc2975dec75f2148b7fe-cf8c2d0625e4402a9f203b434f17e6a0d</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>15.11.3 Dichiarazione di assenza conflitto d'interesse (Allegato 7c) (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>All_07c_dichiarazioni PNRR_titolare.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 235 KB</p> <p>Firmatari: SEBASTIANO CILINDRO</p>

Report della Procedura Miglioramento sismico della scuola primaria "Papa Giovanni XXIII" in frazione San Silvestro" PNRR, Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'ed... n. 173248952 effettuata da Comune di Borgo Virgilio

	Hash(MD5-Base64): uNTXYHOLU9+AV2qvkS/7/g==
	Hash(SHA-1-Hex): a3c53cb21d09969cda4e92537c415b3e76761d9e
	Hash(SHA-256-Hex): 9da8c996c467e464bb6c0a21a1ee3d7-d57ab0b9cff10855584140b5e69e928ce
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Offerta sopra/sotto alla soglia percentuale?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Id Offerta</i>	1693585082979
<i>Num. Protocollo Interno</i>	2408114
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	Spartà Antonino Tindaro
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Anomala
<i>Data</i>	venerdì 1 settembre 2023 18.18.02 CEST
<i>Offerta economica %</i>	18,78000 %
<i>Offerta economica EUR</i>	1.064.870,95290 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	13.000,00000 EUR
<i>di cui costi del personale</i>	444.266,41000 EUR
<i>Costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	69.074,95000 EUR
<i>Offerta economica complessiva</i>	1.133.945,90290 EUR

Report della Procedura Miglioramento sismico della scuola primaria "Papa Giovanni XXIII" in frazione San Silvestro" PNRR, Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'ed... n. 173248952 effettuata da Comune di Borgo Virgilio

Parametri dell'Offerta

15.1 Domanda di partecipazione (Parametro Amministrativo)

All_01_Istanza_partecipazione_condizioni SPART.pdf- .p7m

Dimensioni: 317 KB

Firmatari: SPARTA' ANTONINO TINDARO

Hash(MD5-Base64): uxXORnzK5j362Qdi1CobCg==

Hash(SHA-1-Hex):
2230ade1f31cef4d8aeb31d0efe762b6ef1b5eb

Hash(SHA-256-Hex): e3c7810c619185096003180fd82e92d-03bd9922ac450cb076f20d807b38b4b49

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

15.1.1 Assolvimento Imposta di bollo (Parametro Amministrativo)

Dichiarazione assolvimento imposta di bollo sparta- .pdf.p7m

Dimensioni: 200 KB

Firmatari: SPARTA' ANTONINO TINDARO

Hash(MD5-Base64): Hdgd3U7JkfNM9JipsL346A==

Hash(SHA-1-Hex):
f3ce118a133f525e3849e80f7160a0117b5cfde6

Hash(SHA-256-Hex): 991cb578d0028c3e40c43fcd369d4c1-b3a137d9486a69740f96b307d2f8a378d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

15.2 Documento di gara unico europeo DGUE (Parametro Amministrativo)

espd-response.pdf.p7m

Dimensioni: 75 KB

Firmatari: SPARTA' ANTONINO TINDARO

Hash(MD5-Base64): OR8QWe9u9czwtPBTuYsKyg==

Report della Procedura Miglioramento sismico della scuola primaria "Papa Giovanni XXIII" in frazione San Silvestro" PNRR, Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'ed... n. 173248952 effettuata da Comune di Borgo Virgilio

<p><i>15.3 Dichiarazione soggetti individuati nell'art. 80, comma 3 D.Lgs 50/2016 (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Hash(SHA-1-Hex): 8dc9d03034be7e8dcf41146006172d7d91476b1d</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 06d357f04476e9f56aa1e686d692b3d-6e9399fa380ca5c10c3dd7e4caa2040ef</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>All_03_Dichiarazione soggetti_art.94_c3 SPART.pdf.- p7m</p>
	<p>Dimensioni: 233 KB</p> <p>Firmatari: SPARTA' ANTONINO TINDARO</p> <p>Hash(MD5-Base64): 5LvWvnNjgC+C2ctOrUw9vQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 50f84b113670cbe3046279bb66f32e00e607b5de</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 9a7ad319be53fe844033c6803cedf37-645f14ecce760e123a0d836aab9756b5f</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>15.4 PASSOE (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>show_PASSoe.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 163 KB</p> <p>Firmatari: SPARTA' ANTONINO TINDARO</p> <p>Hash(MD5-Base64): SLWtJjSoX2ZUlsLiB4R6Iw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 4152c509d459145c369ada4df61cbeb8f989765c</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 6367d4b990e61eea669d606bb9e0a27-446a7a1ef2aebd235b6078d7a3a230cd</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>

Report della Procedura Miglioramento sismico della scuola primaria "Papa Giovanni XXIII" in frazione San Silvestro" PNRR, Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'ed... n. 173248952 effettuata da Comune di Borgo Virgilio

<p><i>15.5 Garanzia provvisoria (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>espd-response.xml.p7m</p> <p>Dimensioni: 171 KB</p> <p>Firmatari: SPARTA' ANTONINO TINDARO</p> <p>Hash(MD5-Base64): kuu4iFVIB0z1PkJoR4byYg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): b433541f937a1d0fb2fbd1690b5c1630010fd9b6</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 3f21878143e868c2fbfe4550e85e95b-1f08cd9696d3e63eb16ee6586db3f867b</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>15.6 Certificazioni per la riduzione della garanzia provvisoria (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>DICHIARAZIONE RIDUZIONE GARANZIA PROVVISORIA spart- a.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 185 KB</p> <p>Firmatari: SPARTA' ANTONINO TINDARO</p> <p>Hash(MD5-Base64): qLOI4BgRF7C0L0YBq9XbeA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 2ec2cbca9a1aa0d7054d51720a28ebb798ac3f78</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 6280828c5afd04c713fbc42c62ed409-0beac700c7403a743414e29bf663ea6af</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>15.7 Ricevuta pagamento contributo ANAC (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Ricevuta(174).pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 115 KB</p> <p>Firmatari: SPARTA' ANTONINO TINDARO</p> <p>Hash(MD5-Base64): VK9xbfd38Zd2eq+O726n8g==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 5e128f47b5047414f4500ecedf4ddc254cd3a0af</p>

Report della Procedura Miglioramento sismico della scuola primaria "Papa Giovanni XXIII" in frazione San Silvestro" PNRR, Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'ed... n. 173248952 effettuata da Comune di Borgo Virgilio

	<p>Hash(SHA-256-Hex): a647bd8c650d6dbe94217baa674fd05-6d7cc6f4cb9aa77ba96089d464473f28e</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>15.8 Documentazione a corredo della busta amministrativa (Parametro Amministrativo)</i>	-
<i>15.9 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per soggetti associati (Parametro Amministrativo)</i>	-
<i>15.10 Documenti di qualificazione (Certificazione SOA e art.90 dpr 207/2010) (Parametro Amministrativo)</i>	<p>soa nuova.pdf1.p7m</p> <p>Dimensioni: 14 KB</p> <p>Firmatari: SPARTA' ANTONINO TINDARO</p> <p>Hash(MD5-Base64): uTKuvo6s3AnEKrZ1YapRXQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): fcee6954e225a24251c226dc8e176a6146743a83</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): a97b2cf7ed2bc8fb730f377b0ec00ea-6d718dc1fc750f91a6068b3a9c52fe125</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>15.11.1 Dichiarazione integrativa art. 47 L. 108/2021 (Allegato 7a) (Parametro Amministrativo)</i>	<p>All_07a_dichiarazioni PNRR_parita SPART.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 258 KB</p> <p>Firmatari: SPARTA' ANTONINO TINDARO</p> <p>Hash(MD5-Base64): O6EtJwYWQRBJFBQ7Npm/Uw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 7d5854d21a1bfd3025ddd9788f9ac4e3842e7a47</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 9b5f3c8f05df05ec82b1994289d3c49-ef00e44b1cf7c11add020b25d5cdcd4a2</p>

Report della Procedura Miglioramento sismico della scuola primaria "Papa Giovanni XXIII" in frazione San Silvestro" PNRR, Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'ed... n. 173248952 effettuata da Comune di Borgo Virgilio

	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>15.11.2 Dichiarazione titolare effettivo (Allegato 7b) (Parametro Amministrativo)</i>	All_07b_dichiarazioni PNRR_titolare SPART.pdf.p7m
	Dimensioni: 441 KB
	Firmatari: SPARTA' ANTONINO TINDARO
	Hash(MD5-Base64): TxSedToYbfoBy0r7Li/prA==
	Hash(SHA-1-Hex): 74526aaa54b0171a82f40a7a33b310923c10208f
	Hash(SHA-256-Hex): 85f7d2e0822d65f7c0c26af11798673-c463076629e03f5c1b5820fb66bf237f4
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>15.11.3 Dichiarazione di assenza conflitto d'interesse (Allegato 7c) (Parametro Amministrativo)</i>	All_07c_dichiarazioni PNRR_titolare SPART.pdf.p7m
	Dimensioni: 248 KB
	Firmatari: SPARTA' ANTONINO TINDARO
	Hash(MD5-Base64): 4a73rUPbVqdFdaXLJqANAw==
	Hash(SHA-1-Hex): 48c4e38071453adc84b90f464b84c0f1ef7bd1db
	Hash(SHA-256-Hex): 664e6e4def6387ab414e9be682ec62c-67f69cbbdae9467a0f060605cf7ff09ae
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Offerta sopra/sotto alla soglia percentuale?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	Si, esclusa
<i>Id Offerta</i>	1693401613335
<i>Num. Protocollo Interno</i>	2387969

Report della Procedura Miglioramento sismico della scuola primaria "Papa Giovanni XXIII" in frazione San Silvestro" PNRR, Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'ed... n. 173248952 effettuata da Comune di Borgo Virgilio

<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	LINDI % F.LLI s.r.l.
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Anomala
<i>Data</i>	mercoledì 30 agosto 2023 15.20.13 CEST
<i>Offerta economica %</i>	15,75000 %
<i>Offerta economica EUR</i>	1.104.597,11625 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	66.275,82000 EUR
<i>di cui costi del personale</i>	374.294,45000 EUR
<i>Costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	69.074,95000 EUR
<i>Offerta economica complessiva</i>	1.173.672,06625 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>15.1 Domanda di partecipazione (Parametro Amministrativo)</i>	All_01_Istanza_partecipazione_condizioni.pdf,p7m
	Dimensioni: 1 MB
	Firmatari: GASHI ARLIND
	Hash(MD5-Base64): /VvOrMIzmM7OriSb5ZMBRg==
	Hash(SHA-1-Hex): 79e22460f6b8008ae24854ca27233203018a8f0
	Hash(SHA-256-Hex): 00ca01ff5a500e996d3d6d79de1fd83-d0aa0b2fa37694b651c00fea57d82d0c4

Report della Procedura Miglioramento sismico della scuola primaria "Papa Giovanni XXIII" in frazione San Silvestro" PNRR, Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'ed... n. 173248952 effettuata da Comune di Borgo Virgilio

<p><i>15.1.1 Assolvimento Imposta di bollo (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>marca da bollo.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 37 KB</p> <p>Firmatari: GASHI ARLIND</p> <p>Hash(MD5-Base64): Am3zpOIWcElDpbEHqNFX6Q==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 11931a762a8d0163ccba609da93d16aff89d943</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 6d5b6778e4c2e6cfc0389e78df2a3dd-801e8ab3b57e5493e6809f02580237d01</p>
<p><i>15.2 Documento di gara unico europeo DGUE (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>All_02 dgue .pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 72 KB</p> <p>Firmatari: GASHI ARLIND</p> <p>Hash(MD5-Base64): lHuL3doopTocE0bscaNVA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 876fb248d10c922e68c0c08a1702fd6b364fa28a</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 8d2bc4b31249464086c1a250852b618-6ee6301fff4afe4877a703771036ab1c9</p>
<p><i>15.3 Dichiarazione soggetti individuati nell'art. 80, comma 3 D.Lgs 50/2016 (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>All_03_Dichiarazione soggetti_art.94_c3.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 275 KB</p>

Report della Procedura Miglioramento sismico della scuola primaria "Papa Giovanni XXIII" in frazione San Silvestro" PNRR, Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'ed... n. 173248952 effettuata da Comune di Borgo Virgilio

	<p>Firmatari: GASHI ARLIND</p> <p>Hash(MD5-Base64): RmP6FUjAFhhUhQjgWdEXyg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): afe366583d4164f571988b1583abbad61573803b</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 82dd49a1ac1d4e51cf8e8e192858728-97af3c615c1424f215ffd98ed073db0ff</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p>15.4 PASSOE (Parametro Amministrativo)</p>	<p>PASSoe.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 162 KB</p> <p>Firmatari: GASHI ARLIND</p> <p>Hash(MD5-Base64): UUG+KJLowuO29/NpJqzBkA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 748f8b08719c8159d59290778ce4456704a1cf98</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 1fda746fe00687c743657bc07bd84b9-9030642be4ef2fef1cd377d5c60fe407b</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p>15.5 Garanzia provvisoria (Parametro Amministrativo)</p>	<p>219_Scheda_di_polizza_Cauzioni_0882410312(1).p7M</p> <p>Dimensioni: 897 KB</p> <p>Firmatari: Roberto Giordano; GASHI ARLIND</p> <p>Hash(MD5-Base64): LGcUCOADT7+5OIs0ww5KQA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 3cf38655b1e23745265fd3278ad470217f3f1f61</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): d927487f5612d1da6320db678dcf589-571a5a140a8bd8f31e20ea190ba18c248</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>

Report della Procedura Miglioramento sismico della scuola primaria "Papa Giovanni XXIII" in frazione San Silvestro" PNRR, Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'ed... n. 173248952 effettuata da Comune di Borgo Virgilio

<p>15.6 Certificazioni per la riduzione della garanzia provvisoria (Parametro Amministrativo)</p>	<p>-</p>
<p>15.7 Ricevuta pagamento contributo ANAC (Parametro Amministrativo)</p>	<p>Ricevuta ANAC .pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 115 KB</p> <p>Firmatari: GASHI ARLIND</p> <p>Hash(MD5-Base64): +yB8BB6ZLVWnUXcAVOXslQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): e1f6c0704d1c7e736fb25049b11bde094c1d399e</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 4d83b7203b3321a9bc6da5e5dc325b2-15dc9e088456ae2ac11ed5e8b2b54c28c</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p>15.8 Documentazione a corredo della busta amministrativa (Parametro Amministrativo)</p>	<p>autodichiarazione rapporto periodico dipendenti (M-ASCHIO FEMMINA).pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 629 KB</p> <p>Firmatari: GASHI ARLIND</p> <p>Hash(MD5-Base64): evArNI9ihF36moxBvtL/FA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): e52a1b58e49ff6d90686d04f57722f1ac25da812</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 6b89b236f6a814d6de17075bc99ec69-bf9dc02bdd9c259230b546dbb9bb4388d</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p>15.9 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per soggetti associati (Parametro Amministrativo)</p>	<p>-</p>
<p>15.10 Documenti di qualificazione (Certificazione SOA e art.90 dpr</p>	<p>ATTESTATO SOA.pdf.p7m</p>

Report della Procedura Miglioramento sismico della scuola primaria "Papa Giovanni XXIII" in frazione San Silvestro" PNRR, Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'ed... n. 173248952 effettuata da Comune di Borgo Virgilio

<p>207/2010) (Parametro Amministrativo)</p>	<p>Dimensioni: 518 KB</p> <p>Firmatari: GASHI ARLIND</p> <p>Hash(MD5-Base64): vJbcOuEQxPVYISTt++ZtLQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 907305ce6a547a41530d3024313d0d3aa6db43c9</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): af1a05a002a73d38a50219342dd8a86-4bca7a13a142cb0e5022ac4adaaa857de</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p>15.11.1 Dichiarazione integrativa art. 47 L. 108/2021 (Allegato 7a) (Parametro Amministrativo)</p>	<p>All_07a_dichiarazioni PNRR_parita.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 410 KB</p> <p>Firmatari: GASHI ARLIND</p> <p>Hash(MD5-Base64): TSyucg4ICwq3mmuI89Yv0g==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): d115e5a0b611f2fc98a456c442466a7378f4b1a3</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): b75d14a617c445b39aa2ee2bfdfe556-c48074101ce0e909ea7bb096970b1cc32</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p>15.11.2 Dichiarazione titolare effettivo (Allegato 7b) (Parametro Amministrativo)</p>	<p>All_07b_dichiarazioni PNRR_titolare.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 420 KB</p> <p>Firmatari: GASHI ARLIND</p> <p>Hash(MD5-Base64): VkWiqOcTOZnU/0ALgm3q1g==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): acf172133929c7ffb0d1e9d283bba0dc98fc8fa6</p>

Report della Procedura Miglioramento sismico della scuola primaria "Papa Giovanni XXIII" in frazione San Silvestro" PNRR, Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'ed... n. 173248952 effettuata da Comune di Borgo Virgilio

	<p>Hash(SHA-256-Hex): c75bc2931d263e2cc8a60cce0401fcc-b8108854cf3a2f65d540de6440419e2bc</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p><i>15.11.3 Dichiarazione di assenza conflitto d'interesse (Allegato 7c) (Parametro Amministrativo)</i></p> <p>All_07c_dichiarazioni PNRR_titolare.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 411 KB</p> <p>Firmatari: GASHI ARLIND</p> <p>Hash(MD5-Base64): WkuN91cUFN1AT/x+zz+YVw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): aaed7c688ea6b7a3e59b29d2322e69eea1984984</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): c1a73c6750fa0a7e6daba05fc391786-9420a41d1e9adfc4f183d012ec54d53a</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p><i>Offerta sopra/sotto alla soglia percentuale?</i></p> <p>No</p> <p><i>Offerta anomala?</i></p> <p>Si, esclusa</p>
<i>Id Offerta</i>	1693386234100
<i>Num. Protocollo Interno</i>	2386528
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	Building Division S.r.l.
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	mercoledì 30 agosto 2023 11.03.54 CEST

Report della Procedura Miglioramento sismico della scuola primaria "Papa Giovanni XXIII" in frazione San Silvestro" PNRR, Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'ed... n. 173248952 effettuata da Comune di Borgo Virgilio

<i>Offerta economica %</i>	7,25700 %
<i>Offerta economica EUR</i>	1.215.948,37214 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	9.500,00000 EUR
<i>di cui costi del personale</i>	444.266,41000 EUR
<i>Costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	69.074,95000 EUR
<i>Offerta economica complessiva</i>	1.285.023,32214 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>15.1 Domanda di partecipazione (Parametro Amministrativo)</i>	All_01_Istanza_partecipazione_condizioni firmato.p- df.p7m
	Dimensioni: 406 KB
	Firmatari: Monero Graziano
	Hash(MD5-Base64): P0mjezFcg8Z3PL3ksEEu7g==
	Hash(SHA-1-Hex): 91f106c59abc0b989ac49ae2dc57e25927bf133b
	Hash(SHA-256-Hex): 17da23da9178531d3429b47ea5f5835-cfc710377d14e387032f8772b7012c1be
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>15.1.1 Assolvimento Imposta di bollo (Parametro Amministrativo)</i>	marca da bollo firmato.pdf.p7m
	Dimensioni: 723 KB
	Firmatari: Monero Graziano
	Hash(MD5-Base64): AMenKU1qhNrJMLlp++so0g==
	Hash(SHA-1-Hex): 96e3a465a1e894eeae0623e7b8dee06d0eddf81

Report della Procedura Miglioramento sismico della scuola primaria "Papa Giovanni XXIII" in frazione San Silvestro" PNRR, Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'ed... n. 173248952 effettuata da Comune di Borgo Virgilio

<p><i>15.2 Documento di gara unico europeo DGUE (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Hash(SHA-256-Hex): 1423add0b6b44e478124108ad8c3d2a-fd3a1af78c9d1693150804a86b975da43</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>dgue firmato.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 180 KB</p> <p>Firmatari: Monero Graziano</p> <p>Hash(MD5-Base64): Qo+d1KHHXEDotqCDZcua/w==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 5bbac0456ed0a2de29bcda2e50a228594fb536ed</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 19ed718b9e026eb83e4d4a467dba58b-349b4e1600be1b5eb93753422edddc529</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>15.3 Dichiarazione soggetti individuati nell'art. 80, comma 3 D.Lgs 50/2016 (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>All_03_Dichiarazione soggetti_art.94_c3 firmato.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 313 KB</p> <p>Firmatari: Monero Graziano</p> <p>Hash(MD5-Base64): z4CUB3E/Gs1xnfsDqUPtRA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 5d96657c0675fa6606c6f6353fa533704f26bcb9</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 9ebeace60dcb508a3ed102eed884fd7-61f77ccd3d7bb798bc428e67d2ec57a46</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>

Report della Procedura Miglioramento sismico della scuola primaria "Papa Giovanni XXIII" in frazione San Silvestro" PNRR, Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'ed... n. 173248952 effettuata da Comune di Borgo Virgilio

<p>15.4 PASSOE (Parametro Amministrativo)</p>	<p>show_PASSoe firmato.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 263 KB</p> <p>Firmatari: Monero Graziano</p> <p>Hash(MD5-Base64): N5mwuGUhIzifWOEvPMbBQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): f60962254041aa6c076607af56ec53c24f5aa254</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 76c3683b8a5975d4591c681c042feae-449fbe9ec96278265d451c99c8601e618</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p>15.5 Garanzia provvisoria (Parametro Amministrativo)</p>	<p>219_Scheda_di_polizza_Cauzioni_1363412633.p7m</p> <p>Dimensioni: 921 KB</p> <p>Firmatari: Roberto Giordano; Monero Graziano</p> <p>Hash(MD5-Base64): zPDv+YIvlyj4wWPJZ5g2Ew==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 316196836e4f2a427e68b10f1eb223b4f4d9f7ec</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 717aaa97a24eed4b095044884045cef-48c693b31a4fcc7cbd78d996a04bb9195</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p>15.6 Certificazioni per la riduzione della garanzia provvisoria (Parametro Amministrativo)</p>	<p>2023 BUILDING DIVISION certificato-it QM CQY rev.1- .pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 218 KB</p> <p>Firmatari: Monero Graziano</p> <p>Hash(MD5-Base64): iln9WTeMCax9DFfhQkVPIQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 326ca7720467ad8007993cd4b5e83f2a0e85d604</p>

Report della Procedura Miglioramento sismico della scuola primaria "Papa Giovanni XXIII" in frazione San Silvestro" PNRR, Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'ed... n. 173248952 effettuata da Comune di Borgo Virgilio

<p><i>15.7 Ricevuta pagamento contributo ANAC (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Hash(SHA-256-Hex): 70429755dc5fafa36d398aaf318e7da-9f4557b6c863b5a0ca28e3c404ddd300d</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>Ricevuta_301010015535141802.PDF.p7m</p> <p>Dimensioni: 115 KB</p> <p>Firmatari: Monero Graziano</p> <p>Hash(MD5-Base64): I56dC8ewja+EBqVALZMiWQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): a2d67a5ef3e670c0a8d375a0266b05120342dadb</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 21cf74b825228f7443ae96dcdaf60dde9cd05461af500e168043acf9652c580b</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>15.8 Documentazione a corredo della busta amministrativa (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>DGUE - INTEGRAZIONE SUBAPPALTI firmato.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 241 KB</p> <p>Firmatari: Monero Graziano</p> <p>Hash(MD5-Base64): 3LO0M4DuL8b46pZnzRQqKQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): ed4098b8e99c302ac18419f4d2ee0f53c193730d</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): a141347df99fd14935d4685b97402aad9cd2fe65853b1b75eec80d112d249e8f</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>15.9 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per soggetti associati (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>-</p>

Report della Procedura Miglioramento sismico della scuola primaria "Papa Giovanni XXIII" in frazione San Silvestro" PNRR, Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'ed... n. 173248952 effettuata da Comune di Borgo Virgilio

<p><i>15.10 Documenti di qualificazione (Certificazione SOA e art.90 dpr 207/2010) (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Building attestazione SOA 67523-10-00 scad. 11.06.-2024.pdf.p7m</p>
	<p>Dimensioni: 389 KB</p> <p>Firmatari: Monero Graziano</p> <p>Hash(MD5-Base64): v32qYBA3VHmZHCGn/3VW7w==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 459d668439f69815e04051529f3a899ac8c97ad7</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 6de325d61560a53858997dfb4203feca2c87705b7da04212365643171c625815</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>15.11.1 Dichiarazione integrativa art. 47 L. 108/2021 (Allegato 7a) (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>All_07a_dichiarazioni PNRR_parita firmato.pdf.p7m</p>
	<p>Dimensioni: 319 KB</p> <p>Firmatari: Monero Graziano</p> <p>Hash(MD5-Base64): h8eqsAok8Qz3RhMXnLxnpQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 6a52bd67cfae4146ffb0cf45c3d2d1f2868f4294</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 125e7075057caffc7f891052a91987e-80cd1d343d431e15e897d05db0b61468f</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>15.11.2 Dichiarazione titolare effettivo (Allegato 7b) (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>All_07b_dichiarazioni PNRR_titolare+ALLEGATI firmato.pdf.p7m</p>
	<p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: Monero Graziano</p> <p>Hash(MD5-Base64): 5RtrrI6sF4Xbi8DFMJ9+7Q==</p>

Report della Procedura Miglioramento sismico della scuola primaria "Papa Giovanni XXIII" in frazione San Silvestro" PNRR, Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'ed... n. 173248952 effettuata da Comune di Borgo Virgilio

	Hash(SHA-1-Hex): a5da05f0b7f2dc6b641949a85e85f9a4e962aec0
	Hash(SHA-256-Hex): 2b0b2e064166b90f70909f5c4c771db- cece0c93571046d1f2366289604b639ad
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
15.11.3 Dichiarazione di assenza conflitto d'interesse (Allegato 7c) (Parametro Amministrativo)	All_07c_dichiarazioni PNRR_titolare firmato.pdf.p7- m
	Dimensioni: 307 KB
	Firmatari: Monero Graziano
	Hash(MD5-Base64): szQRQCkz77TTK2R/EkT1CQ==
	Hash(SHA-1-Hex): 094f313997387db5e4f2b88144e2370017728d54
	Hash(SHA-256-Hex): f29a4716724ad0dc7e0d503df0daecf- cffd1a08ead3c2040706153eb5656c904
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
Offerta sopra/sotto alla soglia per- centuale?	No
Offerta anomala?	No

Attribuzione dei Punteggi

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti i punteggi assegnati alle offerte dei Fornitori. Le offerte sono ordinate dalla più recente alla meno recente.

Tabella 4. Punteggi

<i>Id Offerta</i>	1693909785934
<i>Fornitore</i>	Innovero
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	martedì 5 settembre 2023 12.29.45 CEST

Report della Procedura Miglioramento sismico della scuola primaria "Papa Giovanni XXIII" in frazione San Silvestro" PNRR, Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'ed... n. 173248952 effettuata da Comune di Borgo Virgilio

<i>Sconto</i>	4,10000 %
<i>Punteggio economico</i>	21,83
<i>Punteggio tecnico</i>	0
<i>Punteggio totale</i>	21,83
 <i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>15.1 Domanda di partecipazione (Parametro Amministrativo)</i>	allegato 1 Istanza di partecipazione.doc.p7m Dimensioni: 159 KB Firmatari: FOSCARIN PIETRO Hash(MD5-Base64): XjDWp16jlmKfD1c5Wjn4VA== Hash(SHA-1-Hex): cc9e89bb82684bb14aaff5c8f88d73804539a326 Hash(SHA-256-Hex): 4d0002792f9d55bc2a0060df0199058-918132a5b4abef4aa88a412178b0dfe94 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>15.1.1 Assolvimento Imposta di bollo (Parametro Amministrativo)</i>	IMPOSTA DI BOLLO.pdf.p7m Dimensioni: 73 KB Firmatari: FOSCARIN PIETRO Hash(MD5-Base64): 2v/A4lvoBGGQkFjgfQG7bw== Hash(SHA-1-Hex): 093bc4b89b0b516f012bc6c45898fd9b3de6a22f Hash(SHA-256-Hex): aee6dbf31d49b22e7f04a520248ef4d-990ac6607a3ee585493f266607097abc4 Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Report della Procedura Miglioramento sismico della scuola primaria "Papa Giovanni XXIII" in frazione San Silvestro" PNRR, Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'ed... n. 173248952 effettuata da Comune di Borgo Virgilio

<p><i>15.2 Documento di gara unico europeo DGUE (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>espd-response.xml.p7m</p> <p>Dimensioni: 170 KB</p> <p>Firmatari: FOSCARIN PIETRO</p> <p>Hash(MD5-Base64): 4wfft/zSg9Owm3wvFQ78UQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 8e3b280d216220eee9179e32314cc53e568e0e52</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): a32eba36398f35952b87c1dc9889d74-2613d41870b0ddf33fd44fc25e2666360</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>15.3 Dichiarazione soggetti individuati nell'art. 80, comma 3 D.Lgs 50/2016 (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>allegato 3.doc.p7m</p> <p>Dimensioni: 97 KB</p> <p>Firmatari: FOSCARIN PIETRO</p> <p>Hash(MD5-Base64): 69R1wyMcdOef6WcXg6AxNA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 6e6faf9e6dfa767ae35800f16016d81767f2e3a3</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 13453eb110694a38a238d7975156e88-5fb9159bf36c5ba4721bc083bbbed2ea4f</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>15.4 PASSOE (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>PASSoe.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 162 KB</p> <p>Firmatari: FOSCARIN PIETRO</p>

Report della Procedura Miglioramento sismico della scuola primaria "Papa Giovanni XXIII" in frazione San Silvestro" PNRR, Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'ed... n. 173248952 effettuata da Comune di Borgo Virgilio

	<p>Hash(MD5-Base64): hs9n7yUQlZIKOaDrqBeHGQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): acbc2e1d72917ad7d17d0f0f7c4f6ce47cdb83eb</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): fb7acdd21f908a4f90718d4da887ac0-d05697de79a2df0701437c94384e374b7</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>15.5 Garanzia provvisoria (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>28020060943_01092023094524.pdf.p7m.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: FOSCARIN PIETRO</p> <p>Hash(MD5-Base64): 4tD4j2qCNnU8VORw8m260A==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 5d8e12fe903ccd1eb3a33c311cf85995dd1b9367</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 4f03eebcaa72750431a092e4e3674afa38128b83995459162af8d94cb4d6101f</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>15.6 Certificazioni per la riduzione della garanzia provvisoria (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>CERTIFICATO ISO REV.09 - Q.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 628 KB</p> <p>Firmatari: FOSCARIN PIETRO</p> <p>Hash(MD5-Base64): ce8F4laJKtH90/jETnROVg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 9071527aae0a96720c44533c55d7df72af69b368</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): a3bb81f776d771ba09af111bd54df04-d10d019e79702e4e803c5d121e0ecbc78</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>

Report della Procedura Miglioramento sismico della scuola primaria "Papa Giovanni XXIII" in frazione San Silvestro" PNRR, Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'ed... n. 173248952 effettuata da Comune di Borgo Virgilio

<p>15.7 Ricevuta pagamento contributo ANAC (Parametro Amministrativo)</p>	<p>ricevuta_05-09-2023_11-33.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 36 KB</p> <p>Firmatari: FOSCARIN PIETRO</p> <p>Hash(MD5-Base64): s9it0skRefBJ7RrVVri0Ig==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): cbe803c18f33c4b74908943862847c96adbbce4c</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 477f2109fb5432a583eb82f856dbba0-d2e418d4519b9fcc52d8e8d0a7e7f4159</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p>15.8 Documentazione a corredo della busta amministrativa (Parametro Amministrativo)</p>	<p>documenti a corredo busta amministrativa.pdf.zip.p- 7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: FOSCARIN PIETRO</p> <p>Hash(MD5-Base64): RneZAnhJTQIJ/65zVbZONw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 0df8ada3f1045d813057f6d284a5e042d627510e</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 961ff4391c2993ef020294c48787eee-4faea31e8560462e59033c284ddc37e22</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p>15.9 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per soggetti associati (Parametro Amministrativo)</p>	<p>-</p>
<p>15.10 Documenti di qualificazione (Certificazione SOA e art.90 dpr 207/2010) (Parametro Amministrativo)</p>	<p>SOA AGGIORNATA 2023.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 51 KB</p>

Report della Procedura Miglioramento sismico della scuola primaria "Papa Giovanni XXIII" in frazione San Silvestro" PNRR, Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'ed... n. 173248952 effettuata da Comune di Borgo Virgilio

	<p>Firmatari: FOSCARIN PIETRO</p> <p>Hash(MD5-Base64): CQwx7cNhHkXEARc2k+Uy3w==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 0216bf04abec1e91e29ca31de2ff2a082e8893a6</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 27b20d2a443cbbd970021f8760f741b-ed0a4a297fa53f26a293da94aa78cb253</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>15.11.1 Dichiarazione integrativa art. 47 L. 108/2021 (Allegato 7a) (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>allegato 7a Dichiarazioni integrative .doc.p7m</p>
	<p>Dimensioni: 98 KB</p> <p>Firmatari: FOSCARIN PIETRO</p> <p>Hash(MD5-Base64): ksuXeK5aajg3eQWn/Owj2A==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 97583a2058d39b0505fdecb83d68cf530dbd70f9</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 55b7cb076a0d6ac098ef9b748a3dbad-dd2cf997acee88e636afb538a2a6975d5</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>15.11.2 Dichiarazione titolare effettivo (Allegato 7b) (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>allegato 7b Dichiarazione titolare effettivo .doc.- p7m</p>
	<p>Dimensioni: 97 KB</p> <p>Firmatari: FOSCARIN PIETRO</p> <p>Hash(MD5-Base64): tXpcBrhnF3sEq0jSoWkCGQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 0ab976087be96b9e3b83bedac02b86ba61b9d6bf</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): e62eee956461be2f5ba80e1bf442213-86d63fa34606715696f534f032853d6d0</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p>

Report della Procedura Miglioramento sismico della scuola primaria "Papa Giovanni XXIII" in frazione San Silvestro" PNRR, Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'ed... n. 173248952 effettuata da Comune di Borgo Virgilio

	<p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p><i>15.11.3 Dichiarazione di assenza conflitto d'interesse (Allegato 7c) (Parametro Amministrativo)</i></p> <p>allegato 7c - Dichiarazione assenza conflitto interessi .doc.p7m</p> <p>Dimensioni: 96 KB</p> <p>Firmatari: FOSCARIN PIETRO</p> <p>Hash(MD5-Base64): gFEQNDfQxcjGISxGs/sSaQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 50508f1a1854630e85ec8d3a84fa46aecb9208c3</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): bf5b0cff8dbf497200951ad630d8ed1-878976f7662bbbf096ae4ed88ab084ded</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Id Offerta</i>	1693904437070
<i>Fornitore</i>	BOTTOLI COSTRUZIONI SRL
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	martedì 5 settembre 2023 11.00.37 CEST
<i>Sconto</i>	12,00000 %
<i>Punteggio economico</i>	63,90
<i>Punteggio tecnico</i>	0
<i>Punteggio totale</i>	63,90
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>15.1 Domanda di partecipazione (Parametro Amministrativo)</i>	<p>All_01_Istanza_partecipazione_condizioni.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 227 KB</p>

Report della Procedura Miglioramento sismico della scuola primaria "Papa Giovanni XXIII" in frazione San Silvestro" PNRR, Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'ed... n. 173248952 effettuata da Comune di Borgo Virgilio

	<p>Firmatari: Francesco Bottoli</p> <p>Hash(MD5-Base64): ySLVXam0EKN6dcPvpfDBtw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): c827c14a6856e18a59ed584d8690d7d28dae6f03</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): de6e4b78798f239e896794599b887ed-04c22795e2e57e1b9221ea0799b0225e9</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>15.1.1 Assolvimento Imposta di bollo (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Modello assolvimento bollo.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 344 KB</p> <p>Firmatari: Francesco Bottoli</p> <p>Hash(MD5-Base64): a5PbKLLlpufoteBgT4s//A==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 9f6cd4b81b968fa61f86c216db2e4a6003059305</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): b6d2874b767c9f2e84dc17aae93bd99-e387322e0d51d67ba9e385a9f360ebb50</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>15.2 Documento di gara unico europeo DGUE (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>espd-response.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 81 KB</p> <p>Firmatari: Francesco Bottoli</p> <p>Hash(MD5-Base64): eh75asap6tdmeEw3TMbCWQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 8b1a57830241a6917086b90393b1d410af4ea61e</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 153b6124ee0326df58fabb62c6d7894-105bc3427309bac8fef5b64e59471acec</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p>

Report della Procedura Miglioramento sismico della scuola primaria "Papa Giovanni XXIII" in frazione San Silvestro" PNRR, Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'ed... n. 173248952 effettuata da Comune di Borgo Virgilio

<p>15.3 Dichiarazione soggetti individuati nell'art. 80, comma 3 D.Lgs 50/2016 (Parametro Amministrativo)</p>	<p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>All_03_Dichiarazione soggetti_art.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 143 KB</p> <p>Firmatari: Francesco Bottoli</p> <p>Hash(MD5-Base64): SCeYOppzmAyJvQo++lO4lg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): da94c2979efbee3e0eadcd7c0a469850dd9ecf5d</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 2f255a2b46aff9f295efea0a2a47d11-4ad8062cfa8d3939b886d7efcd709236d</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p>15.4 PASSOE (Parametro Amministrativo)</p>	<p>show_PASSoe.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 162 KB</p> <p>Firmatari: Francesco Bottoli</p> <p>Hash(MD5-Base64): 9BvnDJjSP9cKr7KQ4AwcBg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): c027b98a766cd3e8a30092074910b0d1b8115142</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 9d5c0c84aaf856ceaf0cb89b31a12e9-2687e3f06c51e85cddf8e5c6108268f95</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p>15.5 Garanzia provvisoria (Parametro Amministrativo)</p>	<p>10056210001692_SIMPLO_BENEFICIARIO.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 1006 KB</p> <p>Firmatari: Francesco Bottoli; ANDREA SABIA</p> <p>Hash(MD5-Base64): ZiJyCZfvZyEFUAcGQXgSdQ==</p>

Report della Procedura Miglioramento sismico della scuola primaria "Papa Giovanni XXIII" in frazione San Silvestro" PNRR, Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'ed... n. 173248952 effettuata da Comune di Borgo Virgilio

<p><i>15.6 Certificazioni per la riduzione della garanzia provvisoria (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Hash(SHA-1-Hex): f47980a355e007e09aae3d26f998b9ed1e521307</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 8db184cb504dfb94130b36a9f1f12f7-84d8fd1e26e28ecae28bf22722c227968</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>SOA e QUALITA.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: Francesco Bottoli</p> <p>Hash(MD5-Base64): QleP9oHYB3bRQ1xcLXIRkg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 31fde6e5943bb7bdaa00d7ec475e98e4ed530900</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 6f3de1b5512adb108a316e807cdf6c2- ea698065d790e42c10ab21352cc289b7d</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>15.7 Ricevuta pagamento contributo ANAC (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Ricevuta_301010015609337404.PDF.p7m</p> <p>Dimensioni: 115 KB</p> <p>Firmatari: Francesco Bottoli</p> <p>Hash(MD5-Base64): CUSHQY1I+w3PtKgdRKMDYA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 2af20b4f0f1d4fa5263e9205cb5097c546351224</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): d16be6dcc879ff572aa2330f8ab33c8- 4b76d3512fd9f8a0fdd4aeafc9e4cd0a8</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>

Report della Procedura Miglioramento sismico della scuola primaria "Papa Giovanni XXIII" in frazione San Silvestro" PNRR, Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'ed... n. 173248952 effettuata da Comune di Borgo Virgilio

<p>15.8 Documentazione a corredo della busta amministrativa (Parametro Amministrativo)</p>	<p>-</p>
<p>15.9 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per soggetti associati (Parametro Amministrativo)</p>	<p>-</p>
<p>15.10 Documenti di qualificazione (Certificazione SOA e art.90 dpr 207/2010) (Parametro Amministrativo)</p>	<p>SOA e QUALITA.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: Francesco Bottoli</p> <p>Hash(MD5-Base64): QleP9oHYB3bRQ1xcLXIRkg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 31fde6e5943bb7bdaa00d7ec475e98e4ed530900</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 6f3de1b5512adb108a316e807cdf6c2- ea698065d790e42c10ab21352cc289b7d</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p>15.11.1 Dichiarazione integrativa art. 47 L. 108/2021 (Allegato 7a) (Parametro Amministrativo)</p>	<p>Allegato 7a.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 4 MB</p> <p>Firmatari: Francesco Bottoli</p> <p>Hash(MD5-Base64): IvhkNmQnJeYv4djAO7L26Q==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 9b92daa7d66e15dc0fcd141fed7d7d9cc13a5d6d</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 41790fe1826fb6ac5d34e755388ce8f- 82e14f3810ece3e289ddd38ff012851f1</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p>15.11.2 Dichiarazione titolare effettivo (Allegato 7b) (Parametro Amministrativo)</p>	<p>Allegato 7b.pdf.p7m</p>

Report della Procedura Miglioramento sismico della scuola primaria "Papa Giovanni XXIII" in frazione San Silvestro" PNRR, Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'ed... n. 173248952 effettuata da Comune di Borgo Virgilio

	<p>Dimensioni: 746 KB</p> <p>Firmatari: Francesco Bottoli</p> <p>Hash(MD5-Base64): It1vI3/kULp1UTvxCB4B0w==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 7e3667d16f67969f5d628ae84321656c221bac92</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 8762386c0f36f1d51291965eca4ffb3-fe63f010d6877ae1079ffd5d5cc0e163e</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p><i>15.11.3 Dichiarazione di assenza conflitto d'interesse (Allegato 7c) (Parametro Amministrativo)</i></p> <p>All_07c_dichiarazioni PNRR_titolare.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 164 KB</p> <p>Firmatari: Francesco Bottoli</p> <p>Hash(MD5-Base64): Ave3DISBtn964NibMGg4JQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 4c2d430eba10b7672730577a5e377cf8a1ed568f</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 245e572b37de5e917ebf4cea1c2517f-ab26fda388524c5151349e564c3cd8831</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Id Offerta</i>	1693901465871
<i>Fornitore</i>	EFFEBI COSTRUZIONI SRL
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	martedì 5 settembre 2023 10.11.05 CEST
<i>Sconto</i>	6,85000 %
<i>Punteggio economico</i>	36,47

Report della Procedura Miglioramento sismico della scuola primaria "Papa Giovanni XXIII" in frazione San Silvestro" PNRR, Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'ed... n. 173248952 effettuata da Comune di Borgo Virgilio

<i>Punteggio tecnico</i>	0
<i>Punteggio totale</i>	36,47
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>15.1 Domanda di partecipazione (Parametro Amministrativo)</i>	All_01_Istanza_partecipazione_condizioni.pdf.p7m
	Dimensioni: 211 KB
	Firmatari: BASTA BRUNO
	Hash(MD5-Base64): l3xx8nFPBOnDIOEiq9CeJw==
	Hash(SHA-1-Hex): a45b61c2749f3b6e9d05ab2b24e0188376232626
	Hash(SHA-256-Hex): d5713caffdb5159785658709c075c8c-782475ccbb3eec06dc6639bb8f000d5ac
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>15.1.1 Assolvimento Imposta di bollo (Parametro Amministrativo)</i>	Assolvimento imposta di bollo.pdf.p7m
	Dimensioni: 633 KB
	Firmatari: BASTA BRUNO
	Hash(MD5-Base64): HOkHOcfdn1XCLjydtgvQJQ==
	Hash(SHA-1-Hex): e3c0849806aac12e40317098ed752d8f450222a6
	Hash(SHA-256-Hex): e92f1c98de34e5326cbb8f63b0ab359-abffe5e2f4ce393a2d87ae8671090ef6a
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>15.2 Documento di gara unico europeo DGUE (Parametro Amministrativo)</i>	espd-response.pdf.p7m
	Dimensioni: 77 KB

Report della Procedura Miglioramento sismico della scuola primaria "Papa Giovanni XXIII" in frazione San Silvestro" PNRR, Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'ed... n. 173248952 effettuata da Comune di Borgo Virgilio

<p><i>15.3 Dichiarazione soggetti individuati nell'art. 80, comma 3 D.Lgs 50/2016 (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Firmatari: BASTA BRUNO</p> <p>Hash(MD5-Base64): 8PS3rZIQHFakwq9EOfaGgA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 7619f62142b6dfe079e9c02f63bb7df566de2646</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): fd4de94058eb998ddd08660c9b4d4-3d52bdc47bf1d37a853edaaf77e7da8a1</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>All_03_Dichiarazione soggetti_art.94_c3.pdf.p7m</p>
<p><i>15.4 PASSOE (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Dimensioni: 136 KB</p> <p>Firmatari: BASTA BRUNO</p> <p>Hash(MD5-Base64): 9V+9ocyWgQNMPF/kP+u2mw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 5fa1a82b1b867061ae17b1f6b1bd0981181149e5</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): e900b91ccf852bb5557d92b760c8877-f716823876a3c1e07fb915591d48b978f</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
	<p>show_PASSoe.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 162 KB</p> <p>Firmatari: BASTA BRUNO</p> <p>Hash(MD5-Base64): VSuFRKbOX1LieN9n1IRw7Q==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): bedd2bf3dceff3cba920b93d0167a4a4610dda1f</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 57b32f65f013761dcd1a588f1f2498d-455332a251b143bb1eb48a8b518934388</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p>

Report della Procedura Miglioramento sismico della scuola primaria "Papa Giovanni XXIII" in frazione San Silvestro" PNRR, Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'ed... n. 173248952 effettuata da Comune di Borgo Virgilio

<p><i>15.5 Garanzia provvisoria (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>219_Scheda_di_polizza_Cauzioni_0899425174.p7M.p7m</p> <p>Dimensioni: 921 KB</p> <p>Firmatari: BASTA BRUNO; Roberto Giordano</p> <p>Hash(MD5-Base64): JL44tqfq0uYrp4FdyxD2SA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 46753109f9f33bdf4624e28e2eeb611ba05fbeb</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): d73025eceedf7ea150196065002814e-d16b582c2514c28c774626a87625b24b0</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p>
<p><i>15.6 Certificazioni per la riduzione della garanzia provvisoria (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>CERTIFICATO_QUALITA' ISO 9001.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 254 KB</p> <p>Firmatari: BASTA BRUNO</p> <p>Hash(MD5-Base64): vMna+yFrUoA1sWFfcKt6qQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 4be22f80435ac9a66a9539c43a530f8b64322a27</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 7692a1afbf4424177aeded284aa85c0-2065dd82e7d6171abf7771a51e2068d70</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>15.7 Ricevuta pagamento contributo ANAC (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Ricevuta pagamento contributo ANAC.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 116 KB</p> <p>Firmatari: BASTA BRUNO</p> <p>Hash(MD5-Base64): ED88pkahTbnYSThAWov/Mw==</p>

Report della Procedura Miglioramento sismico della scuola primaria "Papa Giovanni XXIII" in frazione San Silvestro" PNRR, Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'ed... n. 173248952 effettuata da Comune di Borgo Virgilio

	<p>Hash(SHA-1-Hex): dd79452507e25022d01e88839875c3e2551b9d90</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 1360b0d6367ab47471f8ea248d4cc27-45d9cc1138d79df2390c15d0760fe026c</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
15.8 Documentazione a corredo della busta amministrativa (Parametro Amministrativo)	-
15.9 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per soggetti associati (Parametro Amministrativo)	-
15.10 Documenti di qualificazione (Certificazione SOA e art.90 dpr 207/2010) (Parametro Amministrativo)	<p>SOA_scansione.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 377 KB</p> <p>Firmatari: BASTA BRUNO</p> <p>Hash(MD5-Base64): mkfHbjw+/RNXKE7Z0fooOw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 82bf05efc251457620117fbad9019125b839fa86</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 56b44af474a0f0562807c509ac161eb-90bd935cee98943fb7bb288c29f619a9a</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
15.11.1 Dichiarazione integrativa art. 47 L. 108/2021 (Allegato 7a) (Parametro Amministrativo)	<p>All_07a_dichiarazioni PNRR_parita.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 160 KB</p> <p>Firmatari: BASTA BRUNO</p> <p>Hash(MD5-Base64): eZQHI2jBaiTzBccnEyLABg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 2a8cc18ed141954a935aac2bec95aca43ae7ec68</p>

Report della Procedura Miglioramento sismico della scuola primaria "Papa Giovanni XXIII" in frazione San Silvestro" PNRR, Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'ed... n. 173248952 effettuata da Comune di Borgo Virgilio

<p><i>15.11.2 Dichiarazione titolare effettivo (Allegato 7b) (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Hash(SHA-256-Hex): 53e93734787ff548c42060c514e9721-833d526eb08f9c6d7e6813a064bfe71d4</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>All_07b_dichiarazioni PNRR_titolare.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 161 KB</p> <p>Firmatari: BASTA BRUNO</p> <p>Hash(MD5-Base64): Mb/dKe57uQRUPjlpYVn56g==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): e21f52b1790f7aad2560b92861b29045b877d259</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 16c008c226a2ab5b5b79c44d6ace8eb-257e68c59b472972806d7528bd01f6000</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>15.11.3 Dichiarazione di assenza conflitto d'interesse (Allegato 7c) (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>AZBQBX~W.P7M</p> <p>Dimensioni: 156 KB</p> <p>Firmatari: BASTA BRUNO</p> <p>Hash(MD5-Base64): hN8z0jUX9+PeWzkB4YuSTA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 12879509c1495b2315875aa5a925d712089f7862</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 43b62f2b210dd5fe7ac37e98735f27e-b0e588b9cac765f555b2a88d8c88facc1</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Id Offerta</i></p>	<p>1693901212173</p>
<p><i>Fornitore</i></p>	<p>MAPEN S.R.L.</p>
<p><i>Modalità di partecipazione</i></p>	<p>Forma Singola</p>

Report della Procedura Miglioramento sismico della scuola primaria "Papa Giovanni XXIII" in frazione San Silvestro" PNRR, Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'ed... n. 173248952 effettuata da Comune di Borgo Virgilio

<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	martedì 5 settembre 2023 10.06.52 CEST
<i>Sconto</i>	4,87500 %
<i>Punteggio economico</i>	25,96
<i>Punteggio tecnico</i>	0
<i>Punteggio totale</i>	25,96
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>15.1 Domanda di partecipazione (Parametro Amministrativo)</i>	All_01_Istanza_partecipazione_condizioni.pdf.p7m
	Dimensioni: 318 KB
	Firmatari: ENRICO LANCINI
	Hash(MD5-Base64): mbRlSmJH+8vOGzLq9/aMtg==
	Hash(SHA-1-Hex): ab5532f4bbb1f2d7f361d59e7ef0a6901646c708
	Hash(SHA-256-Hex): f4e32c5ded08e911dbf86d0c8315a92-96a5dc21a7c7776b8ab69d1f3bb7af259
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>15.1.1 Assolvimento Imposta di bollo (Parametro Amministrativo)</i>	All_10_Assolvimento bollo.pdf.p7m
	Dimensioni: 202 KB
	Firmatari: ENRICO LANCINI
	Hash(MD5-Base64): rNvX2Vp0W8VmhE6IuASLHQ==
	Hash(SHA-1-Hex): 0cdf54be1dcce074772d21b6efa71cd058e5258

Report della Procedura Miglioramento sismico della scuola primaria "Papa Giovanni XXIII" in frazione San Silvestro" PNRR, Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'ed... n. 173248952 effettuata da Comune di Borgo Virgilio

<p><i>15.2 Documento di gara unico europeo DGUE (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Hash(SHA-256-Hex): d99556880f6b3cf3f22003f86da5a8a-37398bee4612a064b17ff27b97267370d</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>All_02_espd-response.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 78 KB</p> <p>Firmatari: ENRICO LANCINI</p> <p>Hash(MD5-Base64): E5iKm8ibI3X3GJfvRlSXcg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 4bc7924a4c5399f260e62c8dea81756821f75a28</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 6cda10d23b3323fe5ac6c2c065616b1-084a833e3195da9415529df7e73a30635</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>15.3 Dichiarazione soggetti individuati nell'art. 80, comma 3 D.Lgs 50/2016 (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>All_03_Dichiarazione soggetti_art.94_c3.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 214 KB</p> <p>Firmatari: ENRICO LANCINI</p> <p>Hash(MD5-Base64): YmJTJJbZpUqyeuHs7un9aA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 05e261e09c7441c69ea39e0c57a6c82a47b95995</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 68b814f66ac4f4600e7ab2c9012a08b-8b1bae10b8bd1eae892dcdb17df0888a9</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>15.4 PASSOE (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>show_PASSoe.pdf.p7m</p>

Report della Procedura Miglioramento sismico della scuola primaria "Papa Giovanni XXIII" in frazione San Silvestro" PNRR, Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'ed... n. 173248952 effettuata da Comune di Borgo Virgilio

<p><i>15.5 Garanzia provvisoria (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Dimensioni: 162 KB</p> <p>Firmatari: ENRICO LANCINI</p> <p>Hash(MD5-Base64): bA3hioBp0imZyaIWEsNL9w==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): d4aac0572fd50aee82461c228527a7959fa33636</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 34714df96945f7a432066abecda5882-9e088d0c59a53261ae6f3232aa5996b7f</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>E1506504_STAZIONE_APPALTANTE.PDF.P7M.p7m</p>
<p><i>15.6 Certificazioni per la riduzione della garanzia provvisoria (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Dimensioni: 851 KB</p> <p>Firmatari: ENRICO LANCINI; ENRICO LANCINI; Luca Cascione</p> <p>Hash(MD5-Base64): VW84ebfYKesjd1AaQSWr7Q==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 179d1d40af9359d5c80ba1c2884b3ed60d84fbd3</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 095c6051ad45dd9d537e45d44020a4b- bb32ab91a258b9657c1bbb0845d43d840</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>15.6 Certificazioni per la riduzione della garanzia provvisoria (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>All_09_04-IT-MPN-200104_CERTIFICATO.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 396 KB</p> <p>Firmatari: ENRICO LANCINI</p> <p>Hash(MD5-Base64): uAzq7EfcXLpwXFVw+kfdAw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 76ec16f79bc0fa5695b5fa7b6a5e3886b0040c1d</p>

Report della Procedura Miglioramento sismico della scuola primaria "Papa Giovanni XXIII" in frazione San Silvestro" PNRR, Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'ed... n. 173248952 effettuata da Comune di Borgo Virgilio

<p><i>15.7 Ricevuta pagamento contributo ANAC (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Hash(SHA-256-Hex): c9e151a2661df563b3bbee12c335a05-5acc8174372c8ab401f34a965e3fc04c</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>Ricevuta_301010015641993340.PDF.p7m</p> <p>Dimensioni: 115 KB</p> <p>Firmatari: ENRICO LANCINI</p> <p>Hash(MD5-Base64): lrx+4WbFtp1DOrs1M5Lq/Q==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): db4c0795608c4b326df34428cf234e9b332a3f6e</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 3355313b6fc8638d1acc6311fd5c4dc-19e5311c66ff53b3c85da0e968d1c1cd3</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>15.8 Documentazione a corredo della busta amministrativa (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>All_07d_Rapporto_20220927144108.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 124 KB</p> <p>Firmatari: ENRICO LANCINI</p> <p>Hash(MD5-Base64): FllD8GdEErnMsmOMfKhTIQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 560e3e607b8a87330b816ea794ecb6afdc75fb7a</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 083d9da944de7071549e6ee487c31fad34aa3e22a03714a7356ba471645e7fda</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>15.9 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per soggetti associati (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>-</p>

Report della Procedura Miglioramento sismico della scuola primaria "Papa Giovanni XXIII" in frazione San Silvestro" PNRR, Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'ed... n. 173248952 effettuata da Comune di Borgo Virgilio

<p><i>15.10 Documenti di qualificazione (Certificazione SOA e art.90 dpr 207/2010) (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>All_08_SOA 68531_10_00_03.07.2023.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 363 KB</p> <p>Firmatari: ENRICO LANCINI</p> <p>Hash(MD5-Base64): Vn+WbVhbYvqghMOT6U2quQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): b00b1a79b4395d6743e3e5578fa28b2c32e02466</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 41ec6a0e4294e81828eefb226fce789-ec41bf159ba5bbd5e8f2fe4dd63055680</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>15.11.1 Dichiarazione integrativa art. 47 L. 108/2021 (Allegato 7a) (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>All_07a_dichiarazioni PNRR_parita.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 219 KB</p> <p>Firmatari: ENRICO LANCINI</p> <p>Hash(MD5-Base64): REKePY7o7hLP/69WfZdKjQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): d63ff3bb48ffe519a7438a67bc89296ba658600b</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 56332aa99db98aa11b081fb1694dd56-8f830ad7190c0ef3bc89d7cad21533936</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>15.11.2 Dichiarazione titolare effettivo (Allegato 7b) (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>All_07b_dichiarazioni PNRR_titolare.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 221 KB</p> <p>Firmatari: ENRICO LANCINI</p> <p>Hash(MD5-Base64): izzUpE9IUQKzySxNChYNqQ==</p>

Report della Procedura Miglioramento sismico della scuola primaria "Papa Giovanni XXIII" in frazione San Silvestro" PNRR, Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'ed... n. 173248952 effettuata da Comune di Borgo Virgilio

	<p>Hash(SHA-1-Hex): b280e0a8fa2e5f0f648c9c2534c918d4914661c4</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 392c8d3d819bddd0d3163361f7df35-6f9d9cd07555addb7aaf10d20d9b01184</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p><i>15.11.3 Dichiarazione di assenza conflitto d'interesse (Allegato 7c) (Parametro Amministrativo)</i></p> <p>All_07c_dichiarazioni PNRR_titolare.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 207 KB</p> <p>Firmatari: ENRICO LANCINI</p> <p>Hash(MD5-Base64): TUlnMeUBSw4IqidoEMBzig==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): e4ef64e72fac9ba32b9ec7be3670855b2205845f</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 074341315856fa5370231df15dcd108-555f16803f4dd6bb03d9460fca7506946</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Id Offerta</i>	1693900930839
<i>Fornitore</i>	RARA SRL
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta proposta di aggiudicazione
<i>Data</i>	martedì 5 settembre 2023 10.02.10 CEST
<i>Sconto</i>	15,21100 %
<i>Punteggio economico</i>	81,00
<i>Punteggio tecnico</i>	0
<i>Punteggio totale</i>	81,00

Report della Procedura Miglioramento sismico della scuola primaria "Papa Giovanni XXIII" in frazione San Silvestro" PNRR, Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'ed... n. 173248952 effettuata da Comune di Borgo Virgilio

<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>15.1 Domanda di partecipazione (Parametro Amministrativo)</i>	<p>All_01_Istanza_partecipazione_condizioni.doc.p7m</p> <p>Dimensioni: 139 KB</p> <p>Firmatari: MIALE RAFFAELE</p> <p>Hash(MD5-Base64): sY47I0hVE1KIGAOEBQVC4A==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): f7846d18961d0c8b7af94e875c63be79e1208532</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 7c6131f048d9b7416bd303a2848edb7-6edc9040bfe3a2f29e8d895fb9539f622</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>15.1.1 Assolvimento Imposta di bollo (Parametro Amministrativo)</i>	<p>BOLLO.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 2 MB</p> <p>Firmatari: MIALE RAFFAELE</p> <p>Hash(MD5-Base64): QDn4B+cXGhe/mhHmETPsQA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): ac60166c332b11a2d9196e4f60b714e63c619620</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): c4410a74e5d77fddd37cd3ae91a3fb3- cec3e53d8596684c0b4f27ce2428ea8cc</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>15.2 Documento di gara unico europeo DGUE (Parametro Amministrativo)</i>	<p>espd-response.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 68 KB</p> <p>Firmatari: MIALE RAFFAELE</p> <p>Hash(MD5-Base64): VCLEdQSb0mKdz/eOIpcW7g==</p>

Report della Procedura Miglioramento sismico della scuola primaria "Papa Giovanni XXIII" in frazione San Silvestro" PNRR, Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'ed... n. 173248952 effettuata da Comune di Borgo Virgilio

<p><i>15.3 Dichiarazione soggetti individuati nell'art. 80, comma 3 D.Lgs 50/2016 (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Hash(SHA-1-Hex): a2d05bb8078769622eddabf9ca8eacf785423b19</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): ec76ca64ae32d0f8eb4b7c229806242-ab642209114260e7c1a2c99a28e7f84d3</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>All_03_Dichiarazione soggetti_art.94_c3.doc.p7m</p> <p>Dimensioni: 78 KB</p> <p>Firmatari: MIALE RAFFAELE</p> <p>Hash(MD5-Base64): Kocv2RYt4X4Vw0hMu13+Tg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 2faf464859a95a5c043db6658d012b60ddf5dd22</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 4018bbc99605fb4b5af4ee9f2de6914-fdbf5fc399e7a1108ba8afc3f4e4e7067</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>15.4 PASSOE (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>show_PASSOe.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 161 KB</p> <p>Firmatari: MIALE RAFFAELE</p> <p>Hash(MD5-Base64): /e+IvT0HR YumskgOn5RhYg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 9f25c8e0373e072d10c22b23f63a32736903b674</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 5b8acb30f5d697153aa05a352c979c8-688b8b79a8d56482e824720b7b00f12f8</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>

Report della Procedura Miglioramento sismico della scuola primaria "Papa Giovanni XXIII" in frazione San Silvestro" PNRR, Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'ed... n. 173248952 effettuata da Comune di Borgo Virgilio

<p><i>15.5 Garanzia provvisoria (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>POLIZZA.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: MIALE RAFFAELE</p> <p>Hash(MD5-Base64): urzVlcUzOnzvFOWp9mW0cA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): d4a2c71a18fefb7614e0b1df3f00079bbe274998</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): cee71c1ae4c06518885287ab54b9ee3-3eba2f3d68f859b44fae2c2172b5ce486</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>15.6 Certificazioni per la riduzione della garanzia provvisoria (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Dichiarazione MPI per riduzione firmato.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 388 KB</p> <p>Firmatari: MIALE RAFFAELE</p> <p>Hash(MD5-Base64): vN2ZrwC//OaNDo3oHDvMAA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): fbf914230d2a15778b6779e23ce3549aa57f1880</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 44e3adeb00315f7f839f3bfa7c108ec-e1f1d8a923433c7fab190f8e01cde867</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>15.7 Ricevuta pagamento contributo ANAC (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>contributo anac.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 2 MB</p> <p>Firmatari: MIALE RAFFAELE</p> <p>Hash(MD5-Base64): 7fhs95J7riIMDwcf2zosnQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 1c3e284c3a2f0254dc114e4869b3707b69280a26</p>

Report della Procedura Miglioramento sismico della scuola primaria "Papa Giovanni XXIII" in frazione San Silvestro" PNRR, Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'ed... n. 173248952 effettuata da Comune di Borgo Virgilio

	<p>Hash(SHA-256-Hex): 1bb843ed1f89da75aad2abb9bba6eedbd3589da4c864e3b49a4571b576c9b0fa</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>15.8 Documentazione a corredo della busta amministrativa (Parametro Amministrativo)</i>	-
<i>15.9 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per soggetti associati (Parametro Amministrativo)</i>	-
<i>15.10 Documenti di qualificazione (Certificazione SOA e art.90 dpr 207/2010) (Parametro Amministrativo)</i>	<p>SOA.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 217 KB</p> <p>Firmatari: MIALE RAFFAELE</p> <p>Hash(MD5-Base64): nmlEmqKSG7qo1kIZktwYdw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): d295243eb7f61f426aec15a4a70916eb9e36a724</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 8522e64a1d8e4e6313a9379f1f830ca6f5fa714611f64a7df4cc2480b55ab8dd</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>15.11.1 Dichiarazione integrativa art. 47 L. 108/2021 (Allegato 7a) (Parametro Amministrativo)</i>	<p>All_07a_dichiarazioni PNRR_parita.doc.p7m</p> <p>Dimensioni: 77 KB</p> <p>Firmatari: MIALE RAFFAELE</p> <p>Hash(MD5-Base64): gqztzcpSY5pQOAHbLG+vVg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 21f67e2e2f9d77bb41f712bcb18e59dbc99ef6a6</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 9ac752f56f78fbddae2caa0f3ef10bf3e53f5e1ea46e358322c6513eeef508fd</p>

Report della Procedura Miglioramento sismico della scuola primaria "Papa Giovanni XXIII" in frazione San Silvestro" PNRR, Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'ed... n. 173248952 effettuata da Comune di Borgo Virgilio

<p><i>15.11.2 Dichiarazione titolare effettivo (Allegato 7b) (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>All_07b_dichiarazioni PNRR_titolare.doc.p7m</p> <p>Dimensioni: 77 KB</p> <p>Firmatari: MIALE RAFFAELE</p> <p>Hash(MD5-Base64): mzLpeOjoaL3Q7JqVZhYyww==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 9cf977691f67344e0982385720dcb7c6123713b4</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 973ea8d364b09bd17d27a94f473a4d9-55227d1d25c763124be38510ff2b8e75a</p>
<p><i>15.11.3 Dichiarazione di assenza conflitto d'interesse (Allegato 7c) (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>All_07c_dichiarazioni PNRR_titolare.doc.p7m</p> <p>Dimensioni: 75 KB</p> <p>Firmatari: MIALE RAFFAELE</p> <p>Hash(MD5-Base64): lRErEpvD0zkIECISfvvs1Q==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): c319ca5e65bc291a44d78bbb7b392ef7bb0d0567</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 99da8ad932d400b909f6b0b8fc57f4b-1115123af73bf0cee3905b2ff02e51d67</p>
<p><i>Id Offerta</i></p>	<p>1693899261124</p>
<p><i>Fornitore</i></p>	<p>S.O.L.E. srl</p>
<p><i>Modalità di partecipazione</i></p>	<p>Forma Singola</p>
<p><i>Stato dell'Offerta</i></p>	<p>Offerta Valida</p>

Report della Procedura Miglioramento sismico della scuola primaria "Papa Giovanni XXIII" in frazione San Silvestro" PNRR, Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'ed... n. 173248952 effettuata da Comune di Borgo Virgilio

<i>Data</i>	martedì 5 settembre 2023 9.34.21 CEST
<i>Sconto</i>	14,02000 %
<i>Punteggio economico</i>	74,65
<i>Punteggio tecnico</i>	0
<i>Punteggio totale</i>	74,65
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>15.1 Domanda di partecipazione (Parametro Amministrativo)</i>	All_01_Istanza_partecipazione_condizioni.pdf.p7m
	Dimensioni: 3 MB
	Firmatari: QUAGGIA MIRKO
	Hash(MD5-Base64): 7j86bMZoY+4KuwnxuGIVYw==
	Hash(SHA-1-Hex): e5030b6c59080fa681d210caaae6b05a71154568
	Hash(SHA-256-Hex): c8c217becc7fe9d3755aeb5a22d1922-6de661a9ab96482799eb859b05b80974c
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>15.1.1 Assolvimento Imposta di bollo (Parametro Amministrativo)</i>	mod_assolvimento-imposta-di-bollo.pdf.p7m
	Dimensioni: 371 KB
	Firmatari: QUAGGIA MIRKO
	Hash(MD5-Base64): ZsZUtUx7cOPJim9zwwqUwHg==
	Hash(SHA-1-Hex): a5ba8484b19e3b6e0ec9fd008e943dfd58c76318
	Hash(SHA-256-Hex): 5d44d309797969a1af74516e9953700-44c00fc9e907dead557f17b0857024698

Report della Procedura Miglioramento sismico della scuola primaria "Papa Giovanni XXIII" in frazione San Silvestro" PNRR, Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'ed... n. 173248952 effettuata da Comune di Borgo Virgilio

<p><i>15.2 Documento di gara unico europeo DGUE (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>DGUE.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 73 KB</p> <p>Firmatari: QUAGGIA MIRKO</p> <p>Hash(MD5-Base64): n7bxuRcwbmIDiE1m4gOEYA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 7cccab93e8fb6fa4a6f0a67ba9b59c49e2118728</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): c69a37f7382a88244ffcf6b0defbee-8ecdd66f77262b4e9985acabfa1f35f59</p>
<p><i>15.3 Dichiarazione soggetti individuati nell'art. 80, comma 3 D.Lgs 50/2016 (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>All_03_Dichiarazione soggetti_art.94_c3.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 748 KB</p> <p>Firmatari: QUAGGIA MIRKO</p> <p>Hash(MD5-Base64): Otna3xMLUoyMuQYii4NePQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 5b4d2e5851917f50df0fab72fda918834dda6ccb</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): fa2a0a72a8f2540576bac91c3c33d72-9610d8a3254093c84e7d94e6835c77a87</p>
<p><i>15.4 PASSOE (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>PASSOE.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 161 KB</p> <p>Firmatari: QUAGGIA MIRKO</p>

Report della Procedura Miglioramento sismico della scuola primaria "Papa Giovanni XXIII" in frazione San Silvestro" PNRR, Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'ed... n. 173248952 effettuata da Comune di Borgo Virgilio

<p><i>15.5 Garanzia provvisoria (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Hash(MD5-Base64): 8TBZ2hxIq1MQuoP/B3D0XA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): fa98bb5276b7aed7a319e16f227f69ce338750c0</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): e7b743f4c50e951d8feab2ac686abe4-9efe6ab4921cdd1752cdc003290641e4f</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>Polizza fidejussoria Provvisoria.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 8 MB</p> <p>Firmatari: QUAGGIA MIRKO</p> <p>Hash(MD5-Base64): gRpErksGoInxWv4SieH6MQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): e6cfa1badd0583ed7ce638055a969e8d044efa07</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 07b348e7882d76d5a8240b586ba1b1c-01c2313c302550d490573bf116fe1aa75</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>15.6 Certificazioni per la riduzione della garanzia provvisoria (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>ISO 140001.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 295 KB</p> <p>Firmatari: QUAGGIA MIRKO</p> <p>Hash(MD5-Base64): E9okjaf0ajIzeUhjVn8WPg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): d728005fe8a5e2cc0b6028d3183beb941cd1048a</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 91ab821e6b9c624391050bc0f22fb11-6cf1ebc431144fe6015ff6ec1db4669f1</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>

Report della Procedura Miglioramento sismico della scuola primaria "Papa Giovanni XXIII" in frazione San Silvestro" PNRR, Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'ed... n. 173248952 effettuata da Comune di Borgo Virgilio

<p><i>15.7 Ricevuta pagamento contributo ANAC (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Ricevuta ANAC.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 115 KB</p> <p>Firmatari: QUAGGIA MIRKO</p> <p>Hash(MD5-Base64): lHeozET4BjC3Jh7/CH4o/A==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 41b4d29d6f50e554fdb0c6f6925dcc6113d25db8</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): c1addf5ee421346b3aaf8c6c82910a9-35909724d1095496108954dab3c2888f1</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>15.8 Documentazione a corredo della busta amministrativa (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>WHITELIST.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 601 KB</p> <p>Firmatari: QUAGGIA MIRKO</p> <p>Hash(MD5-Base64): lZrsh43xj13Ml5dHo2HFmw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 3458763e094dac6f6ee4f35ea43b9776fcd35f98</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): b7597b90d7d21f833e5226403581487-d920521751aa0a6a39edfc821c54146b6</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>15.9 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per soggetti associati (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>-</p>
<p><i>15.10 Documenti di qualificazione (Certificazione SOA e art.90 dpr 207/2010) (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>2 - SOA 2022 - SCAD. TRIEN. 20.09.2025 - SCAD. QUINQ. 20.09.2027.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 817 KB</p>

Report della Procedura Miglioramento sismico della scuola primaria "Papa Giovanni XXIII" in frazione San Silvestro" PNRR, Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'ed... n. 173248952 effettuata da Comune di Borgo Virgilio

	<p>Firmatari: QUAGGIA MIRKO</p> <p>Hash(MD5-Base64): dHbhE1HMO9R85PIq/4G5uw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): b548ab68cca1e59de640edf368c2f9f4e664916e</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): f04e187af4b0e93fd8aabb01e49e3ce-982b55e9d25c780fe42caae4e72c6bf0b</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>15.11.1 Dichiarazione integrativa art. 47 L. 108/2021 (Allegato 7a) (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>All_07a_dichiarazioni PNRR_parita.pdf.p7m</p>
	<p>Dimensioni: 498 KB</p> <p>Firmatari: QUAGGIA MIRKO</p> <p>Hash(MD5-Base64): wTSTqCQui4ktFk8NKeoY AQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): bf5875da317a62ea339f80ee0e3a6184d4694fde</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 4bf9dbf9ebcebc6259fcf4282dcd4-0cb4bb9f9dcae8d3b55e116620b8d4003</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>15.11.2 Dichiarazione titolare effettivo (Allegato 7b) (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>All_07b_dichiarazioni PNRR_titolare.pdf.p7m</p>
	<p>Dimensioni: 631 KB</p> <p>Firmatari: QUAGGIA MIRKO</p> <p>Hash(MD5-Base64): 7B/ugO8ybMth4XEf6ORw7w==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): cbfda011cbd6b1a2d532536fef92d8ec0ba0c64d</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 2eb6fee7657e92f04bb53b61b8a92a8-94c48acad9efee7178542744ed87adfff</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p>

Report della Procedura Miglioramento sismico della scuola primaria "Papa Giovanni XXIII" in frazione San Silvestro" PNRR, Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'ed... n. 173248952 effettuata da Comune di Borgo Virgilio

<i>15.11.3 Dichiarazione di assenza conflitto d'interesse (Allegato 7c) (Parametro Amministrativo)</i>	<p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>All_07c_dichiarazioni PNRR_titolare.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 419 KB</p> <p>Firmatari: QUAGGIA MIRKO</p> <p>Hash(MD5-Base64): 9k0n+C8XLZhYv/tSLIRB8w==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): cc63fa60bc5a48f07db21bb02f0f0dc119b02a57</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): ca62d1cad1a74e0237e51d08b0e184c-bb96bf95cd304e36313bd956fd255c678</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Id Offerta</i>	1693859307982
<i>Fornitore</i>	FIDA Costruzioni S.r.l.
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	lunedì 4 settembre 2023 22.28.27 CEST
<i>Sconto</i>	14,02200 %
<i>Punteggio economico</i>	74,66
<i>Punteggio tecnico</i>	0
<i>Punteggio totale</i>	74,66
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>15.1 Domanda di partecipazione (Parametro Amministrativo)</i>	<p>1_FIDA_All_01_Istanza_partecipazione_condizioni.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p>

Report della Procedura Miglioramento sismico della scuola primaria "Papa Giovanni XXIII" in frazione San Silvestro" PNRR, Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'ed... n. 173248952 effettuata da Comune di Borgo Virgilio

	<p>Firmatari: DARIO RUSSO</p> <p>Hash(MD5-Base64): cEulaVgqncOLFy+nYTSjHQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): b2a495230c6ed01883c426585b263c68a87cc4de</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 0c2638852d0c16b981b85502f89d6cd-48304410982929b1f996cbd7b79c6f938</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>15.1.1 Assolvimento Imposta di bollo (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>7_FIDA_Mod_assolvimento-imposta-di-bollo.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 828 KB</p> <p>Firmatari: DARIO RUSSO</p> <p>Hash(MD5-Base64): 6AveI4cdup+TmCO6iQGh6w==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 636559cc57a95c05aef0145fa53b37158f14f2d6</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): d7643402d36ae8a6fa41c47ec1e507d-4284656ccac6899302d20fa0678e64a75</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>15.2 Documento di gara unico europeo DGUE (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>2_FIDA_All_02_DGUE_espd-response.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 834 KB</p> <p>Firmatari: DARIO RUSSO</p> <p>Hash(MD5-Base64): WqWzTcLExU9v4GzSABV8Hw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 4113f86d6d41087bd8aa6f512ba5812cbc5cad2c</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 01853f5e8b56c12f4e2ec9946e1b8a3-9d526d4c7ac2798a9583ecc12d1fe0fb7</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p>

Report della Procedura Miglioramento sismico della scuola primaria "Papa Giovanni XXIII" in frazione San Silvestro" PNRR, Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'ed... n. 173248952 effettuata da Comune di Borgo Virgilio

<p><i>15.3 Dichiarazione soggetti individuati nell'art. 80, comma 3 D.Lgs 50/2016 (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>3_FIDA_All_03_Dichiarazione soggetti_art.94_c3.pdf- .p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: DARIO RUSSO</p> <p>Hash(MD5-Base64): ViJkKOV8gfkWZQ8ZCYkd2A==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): fd14716b94cd7a73279904bc5c66c4557a3814fe</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 2c9eebfa87b14b22f2376eb4f895885-8d93106afe440af08845a4e04826c986e</p>
<p><i>15.4 PASSOE (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>13_FIDA_PASSoe.pdf.p7m.p7m</p> <p>Dimensioni: 165 KB</p> <p>Firmatari: DARIO RUSSO; NASSO FRANCESCO</p> <p>Hash(MD5-Base64): 8tUtwWZgwbfoaoDtCpVWzw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 3a0e0a09095720363f2a40ab9e7574c722c16ea9</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 385cad37adb842759dfb87bad2164ba-7cbad746519c35f469084ff8c9e5240cd</p>
<p><i>15.5 Garanzia provvisoria (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>11_FIDA_Garanzia Provvisoria.pdf.p7m.p7m</p> <p>Dimensioni: 398 KB</p> <p>Firmatari: DARIO RUSSO; Alberto Minali</p> <p>Hash(MD5-Base64): nyBaUq20FJY/Ai8sU5RTIw==</p>

Report della Procedura Miglioramento sismico della scuola primaria "Papa Giovanni XXIII" in frazione San Silvestro" PNRR, Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'ed... n. 173248952 effettuata da Comune di Borgo Virgilio

<p><i>15.6 Certificazioni per la riduzione della garanzia provvisoria (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Hash(SHA-1-Hex): 5659dcd0fd41a850a74394599897a70c194b73d2</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 8c78aee4a126de27be62c9c531f6566-c2f34b68d498452dc060822b310d2a008</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>10_FIDA_Certificazione di Qualita.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 3 MB</p> <p>Firmatari: DARIO RUSSO</p> <p>Hash(MD5-Base64): mPP/j+C8sHXzJhzl/E56JA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): ca5d2666170df6f68861de4f58973098e33675b6</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): bb1cb7e94964e0f1400cd74999f3b7c-614d8ae62ef67918c32720c2ab97a47d3</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>15.7 Ricevuta pagamento contributo ANAC (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>12_FIDA_Contributo ANAC.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 116 KB</p> <p>Firmatari: DARIO RUSSO</p> <p>Hash(MD5-Base64): v+k8Nj9aINspczJbUfrq7g==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 7a3aa2ed449cb996a124a79848f2b7af3e0a00ab</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): b1171b28ab613efd4df6967235bc579-af945ae7073a89d732a893ad27ba998a6</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>

Report della Procedura Miglioramento sismico della scuola primaria "Papa Giovanni XXIII" in frazione San Silvestro" PNRR, Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'ed... n. 173248952 effettuata da Comune di Borgo Virgilio

<p><i>15.8 Documentazione a corredo della busta amministrativa (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>FIDA_Ammministrativa.zip</p> <p>Dimensioni: 20 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): WDu4LDsMM4H+M+Ebu5PqYw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 3e81f42b2ded319c6e78715c24c197aab09c5e2d</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 3656856dba3799197d3d43a809ec744-d0038008f4ea4cf3e1d2cb83b306e820b</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>15.9 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per soggetti associati (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>14_FIDA_C.I. Dario Russo.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 756 KB</p> <p>Firmatari: DARIO RUSSO</p> <p>Hash(MD5-Base64): IXmgGOtk6Y3GK1yFNe7DJg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 8dee81b376dd051c4aab1b586b85798d79a507d5</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): dfa6e0ae26de8e83246875a8b3e71e2-fb4a0f4f20ca7f71482b5a28440349b87</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>15.10 Documenti di qualificazione (Certificazione SOA e art.90 dpr 207/2010) (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>9_FIDA_Attestazione SOA.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 2 MB</p> <p>Firmatari: DARIO RUSSO</p> <p>Hash(MD5-Base64): iVv2hdlCdfXZgu4FM0j+QQ==</p>

Report della Procedura Miglioramento sismico della scuola primaria "Papa Giovanni XXIII" in frazione San Silvestro" PNRR, Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'ed... n. 173248952 effettuata da Comune di Borgo Virgilio

<p><i>15.11.1 Dichiarazione integrativa art. 47 L. 108/2021 (Allegato 7a) (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Hash(SHA-1-Hex): 8d7ed7d0924bcc09d6581df8f3ed707f4713f71</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): af73ec5cb22463eaaf1078dc744fcc0-53fbbb0fd9e0fb2326485abcbd548322b</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>4_FIDA_All_07a_dichiarazioni PNRR_parita.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: DARIO RUSSO</p> <p>Hash(MD5-Base64): xCxe8kKWItLMiJODhRv2Pg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): a20d0088750119d5f77129f9f09a563a86807ddd</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 311306a37f9fcf2b2e4f2c77820df18-377d5c1c01c0cb40ed5c6858fe7e8c428</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>15.11.2 Dichiarazione titolare effettivo (Allegato 7b) (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>5_FIDA_All_07b_dichiarazioni PNRR_titolare.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: DARIO RUSSO</p> <p>Hash(MD5-Base64): Ycm+vL613qKR1bkRiRFVKA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): b39dddb4126c486443084dc88a722fe12dd01154</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 944fda722d172252c46014038a8db5e-f5ff200a0fac7f2bd000763554c47e75a</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>

Report della Procedura Miglioramento sismico della scuola primaria "Papa Giovanni XXIII" in frazione San Silvestro" PNRR, Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'ed... n. 173248952 effettuata da Comune di Borgo Virgilio

<i>15.11.3 Dichiarazione di assenza conflitto d'interesse (Allegato 7c) (Parametro Amministrativo)</i>	6_FIDA_All_07c_dichiarazioni PNRR_titolare.pdf.p7m Dimensioni: 1 MB Firmatari: DARIO RUSSO Hash(MD5-Base64): au4WBEeCQo4WpgFRogMY+A== Hash(SHA-1-Hex): 76b4118c05f0f1634fa9a3452bfc49304b8b24d5 Hash(SHA-256-Hex): 59625dd5df94ccae650a1d49e18fe4f-2723d938f580a3e4f01e652a91b17dc77 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Id Offerta</i>	1693844924658
<i>Fornitore</i>	EDILTEC RUOTOLO S.R.L.
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	lunedì 4 settembre 2023 18.28.44 CEST
<i>Sconto</i>	14,89300 %
<i>Punteggio economico</i>	79,30
<i>Punteggio tecnico</i>	0
<i>Punteggio totale</i>	79,30
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>15.1 Domanda di partecipazione (Parametro Amministrativo)</i>	All_01_Istanza_partecipazione_condizioni.pdf.p7m Dimensioni: 556 KB Firmatari: VINCENZO RUOTOLO

Report della Procedura Miglioramento sismico della scuola primaria "Papa Giovanni XXIII" in frazione San Silvestro" PNRR, Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'ed... n. 173248952 effettuata da Comune di Borgo Virgilio

	<p>Hash(MD5-Base64): SFzhk6PCq5TIhNRW1n3dVw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 55b689c8fc7253bff872682f193d6345f1702a1e</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): e32584dec7ec3be70b3ae866eb1136e-2aa481a73e23e630db33e25392cda1852</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>15.1.1 Assolvimento Imposta di bollo (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>mod_assolvimento-imposta-di-bollo.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 514 KB</p> <p>Firmatari: VINCENZO RUOTOLO</p> <p>Hash(MD5-Base64): und8lrI9oggux3oa257Gjw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 80afe48abb8fe6bd084b92ed1bf88a321eb37913</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 2823595db16093236cdf9dec575fd0b-eb530b1799038f84a2acae76606e1a845</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>15.2 Documento di gara unico europeo DGUE (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>espd-response.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 73 KB</p> <p>Firmatari: VINCENZO RUOTOLO</p> <p>Hash(MD5-Base64): 8qqVRRv0uzSES9fndncx0A==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 92ef3f355102e42bb4b9568b5b0ffa959b1638ac</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): b3ea0659986431db75b6cdedba02b45-814762e08192496900bd9f64d6f5b6475</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>

Report della Procedura Miglioramento sismico della scuola primaria "Papa Giovanni XXIII" in frazione San Silvestro" PNRR, Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'ed... n. 173248952 effettuata da Comune di Borgo Virgilio

<p>15.3 Dichiarazione soggetti individuati nell'art. 80, comma 3 D.Lgs 50/2016 (Parametro Amministrativo)</p>	<p>All_03_Dichiarazione_soggetti_art.94_c3.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 479 KB</p> <p>Firmatari: VINCENZO RUOTOLO</p> <p>Hash(MD5-Base64): /qi6K7tITVGt7IWP0cKsTg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): a7963bb8a26f542378efc8712cbcd3d47d3c40fe</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): d09b91c62eb2823fe12ac0d81008e17-f4f6b5c406e787df9537263c507fa4a0c</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p>15.4 PASSOE (Parametro Amministrativo)</p>	<p>show_PASSoe.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 163 KB</p> <p>Firmatari: VINCENZO RUOTOLO</p> <p>Hash(MD5-Base64): djcV/ZO2z6Z4cr2Yvh/pSA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): a4b40ac2e92b1dd9caef8be07dcecaedf8a209f4</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 3a4b2638b05c277f068d1393d668a5d-50760864d1a8ded183c79f978c4205693</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p>15.5 Garanzia provvisoria (Parametro Amministrativo)</p>	<p>Polizza 113934416.pdf.p7m.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: VINCENZO RUOTOLO; TOMMASO FALZARANO</p> <p>Hash(MD5-Base64): L8WPw5OA3c3EMx2aAWbQ/A==</p>

Report della Procedura Miglioramento sismico della scuola primaria "Papa Giovanni XXIII" in frazione San Silvestro" PNRR, Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'ed... n. 173248952 effettuata da Comune di Borgo Virgilio

<p><i>15.6 Certificazioni per la riduzione della garanzia provvisoria (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Hash(SHA-1-Hex): 19ee27a4654424a331ba387bfe8b1e487e6d70d4</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): f214fdc5ab6bc079a54b0937be30a64-015c3eef4aac63dacf4c3b545daa84ca9</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>DICHIARAZIONE DI CONFORMITA.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: VINCENZO RUOTOLO</p> <p>Hash(MD5-Base64): /rUE20IHiu4dOaho7qpdsw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 46c889b1ad2cebbbaec0407ac06b743161a60002</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): ae4c94b552334f330da02d96fde8131-ca37915e06a72de9b68183f2d70fd198e</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>15.7 Ricevuta pagamento contributo ANAC (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Ricevuta_301010015647676246.PDF.p7m</p> <p>Dimensioni: 116 KB</p> <p>Firmatari: VINCENZO RUOTOLO</p> <p>Hash(MD5-Base64): PpU1IPY9aLa1VGxFWvzaAQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): cc30573f2c93e7fea76e108171a3e853bb11ed77</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): ab3b7adf258c8954605ff15fc635bd9-df9cbc14e17ed3664d849ce3d1499a3a7</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>

Report della Procedura Miglioramento sismico della scuola primaria "Papa Giovanni XXIII" in frazione San Silvestro" PNRR, Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'ed... n. 173248952 effettuata da Comune di Borgo Virgilio

<p>15.8 Documentazione a corredo della busta amministrativa (Parametro Amministrativo)</p>	<p>avvalimento.zip</p> <p>Dimensioni: 9 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): /8NgtYNidovs1egbGN6LVw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 3d88476392daef72405786b382775a6257a07774</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): f83cecd951a272eb730c9c27c1f4bcb-c63b52f4b6855ad3be13b7a4a1ab8fcb4</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p>15.9 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per soggetti associati (Parametro Amministrativo)</p>	<p>-</p>
<p>15.10 Documenti di qualificazione (Certificazione SOA e art.90 dpr 207/2010) (Parametro Amministrativo)</p>	<p>RY SOA.PDF.p7m</p> <p>Dimensioni: 236 KB</p> <p>Firmatari: Bonacina Luigi</p> <p>Hash(MD5-Base64): oe4NOMIsRU6u6gyvBT6JSw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): a06e7c8086aaa0852d75e2060767d37a244f7ff0</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): b9b56618616cc33e6e1b98c7648fcae-5667b0031919e51c629e37adc628c2a61</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p>15.11.1 Dichiarazione integrativa art. 47 L. 108/2021 (Allegato 7a) (Parametro Amministrativo)</p>	<p>All_07a_dichiarazioni PNRR_parita.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 499 KB</p>

Report della Procedura Miglioramento sismico della scuola primaria "Papa Giovanni XXIII" in frazione San Silvestro" PNRR, Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'ed... n. 173248952 effettuata da Comune di Borgo Virgilio

<p><i>15.11.2 Dichiarazione titolare effettivo (Allegato 7b) (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Firmatari: VINCENZO RUOTOLO</p> <p>Hash(MD5-Base64): MrBwqpZf8vz+i/s7MOjoKg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): cf1df3d6c4c25ac8c2121177b9011e7cb0c2e434</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): e42430063b13a7a1d8624e30b36b19c-516d989634201804e89e279cabbab4f59</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>All_07b_dichiarazioni PNRR_titolare.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 479 KB</p>
<p><i>15.11.3 Dichiarazione di assenza conflitto d'interesse (Allegato 7c) (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Firmatari: VINCENZO RUOTOLO</p> <p>Hash(MD5-Base64): AUDJvUCIP6xzoplt6JZhwg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): c240aed9404d275c28b47afb323bdbde750a66e7</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 30f0c0bd9f6069a9abe6812da369a2e-b302b521af3e270c29c75e42fad3059ac</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
	<p>All_07c_dichiarazioni PNRR_titolare.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 382 KB</p> <p>Firmatari: VINCENZO RUOTOLO</p> <p>Hash(MD5-Base64): rH/YJAey2LYHfGUBjov3xQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 6ee09765a8f5994aedf0032bf48a51431d043cd8</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): a10484baddcba8583e122df8955112d-d67185dbec0d3e44edd250459ba4099d2</p>

Report della Procedura Miglioramento sismico della scuola primaria "Papa Giovanni XXIII" in frazione San Silvestro" PNRR, Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'ed... n. 173248952 effettuata da Comune di Borgo Virgilio

	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Id Offerta</i>	1693843042519
<i>Fornitore</i>	LOVERAL SRL
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	lunedì 4 settembre 2023 17.57.22 CEST
<i>Sconto</i>	15,15452 %
<i>Punteggio economico</i>	80,69
<i>Punteggio tecnico</i>	0
<i>Punteggio totale</i>	80,69
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>15.1 Domanda di partecipazione (Parametro Amministrativo)</i>	1. Istanza partecipazione.pdf.p7m
	Dimensioni: 514 KB
	Firmatari: PINTO VRACA CARMELO
	Hash(MD5-Base64): XMW0nAzY2K5ZUycEAoq8XA==
	Hash(SHA-1-Hex): 4f3a3e92eb42219f536822edbf7ecae192157ac4
	Hash(SHA-256-Hex): fc647c32ad59b8dd07ae69be6c5dc05-d34fb1993299fa80526a9acd98f04a27b
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>15.1.1 Assolvimento Imposta di bollo (Parametro Amministrativo)</i>	16. ALTRA DOCUMENTAZIONE.pdf.zip
	Dimensioni: 2 MB

Report della Procedura Miglioramento sismico della scuola primaria "Papa Giovanni XXIII" in frazione San Silvestro" PNRR, Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'ed... n. 173248952 effettuata da Comune di Borgo Virgilio

	<p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): cCRMcm1zGtF/QfJyo3NLZQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): fffd529373c41d08a9c31fb9ad6e4a53742a76bd</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 1f3d06fc9acbd6d1f877eec479f723b-0732d1ad99841e553cf85f26571a765e6</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>15.2 Documento di gara unico europeo DGUE (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>2. DGUE.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 77 KB</p> <p>Firmatari: PINTO VRACA CARMELO</p> <p>Hash(MD5-Base64): zphkMby0jwN9mlpAwKf7AQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 59bb7899a521b47d2f75f8540d064fe121b871df</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 158a8cc04a3babe8abb8e31015c9925-39803654107bea37057e7d29f104507b4</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>15.3 Dichiarazione soggetti individuati nell'art. 80, comma 3 D.Lgs 50/2016 (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>3. Dichiarazione soggetti_art.94_c3.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 455 KB</p> <p>Firmatari: PINTO VRACA CARMELO</p> <p>Hash(MD5-Base64): scDwmQp6kQZ63A1OLh/AfA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): f1f6ddc77fd0358c9e8676117d033a6456d68f34</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 748289438b4de0e2bb72874e4b6a36b-3089dd976785762c9d889d9683791fdff</p>

Report della Procedura Miglioramento sismico della scuola primaria "Papa Giovanni XXIII" in frazione San Silvestro" PNRR, Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'ed... n. 173248952 effettuata da Comune di Borgo Virgilio

<p><i>15.4 PASSOE (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>4. PASSoe.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 161 KB</p> <p>Firmatari: PINTO VRACA CARMELO</p> <p>Hash(MD5-Base64): /PO01I98uOF4pyA3MSoWCQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 422eb53442201319b7ec00c9578a0e6de18813eb</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): d02a1913c8b6991928d1d55592e83a3-71b5b23d64efaaff876dd721dc6e206b8</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>15.5 Garanzia provvisoria (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>5. Garanzia provvisoria.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 258 KB</p> <p>Firmatari: ERASMO GUARDI; PINTO VRACA CARMELO</p> <p>Hash(MD5-Base64): yf06/U+5SbCggovE9KrcqA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 7ef16e2df20a23ae8624e74e3951d8d697394a09</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): b984012ea3da81783ace1a13235aade-15d17205c602c78f25e5dd944e4db0a13</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>15.6 Certificazioni per la riduzione della garanzia provvisoria (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>13. ISO 9001-14001-45001.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 548 KB</p> <p>Firmatari: PINTO VRACA CARMELO</p>

Report della Procedura Miglioramento sismico della scuola primaria "Papa Giovanni XXIII" in frazione San Silvestro" PNRR, Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'ed... n. 173248952 effettuata da Comune di Borgo Virgilio

	<p>Hash(MD5-Base64): 8gGcgrCoQ1ecL1+13pQ6hg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 45266e7c755bb70ee60c192dcf6f5f1b760e452b</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): ad895c3d295260260a5b20e81914401- e581f5c6dccb4bfdec72c4e84e0b80aa</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
15.7 Ricevuta pagamento contributo ANAC (Parametro Amministrativo)	<p>6. Ricevuta versamento ANAC.PDF.p7m</p> <p>Dimensioni: 115 KB</p> <p>Firmatari: PINTO VRACA CARMELO</p> <p>Hash(MD5-Base64): 8BTMMez2YEaI7dPYolob9A==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 964f47befd0dee5b67b70da7ec0821a6cf9fe9b2</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): d50d4bb8c0537b6a3cc79c21d16154c- affd55c601945a81a1a18477448e98fcc</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
15.8 Documentazione a corredo della busta amministrativa (Parametro Amministrativo)	-
15.9 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per soggetti associati (Parametro Amministrativo)	-
15.10 Documenti di qualificazione (Certificazione SOA e art.90 dpr 207/2010) (Parametro Amministrativo)	<p>12. Attestazione SOA.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 138 KB</p> <p>Firmatari: PINTO VRACA CARMELO</p> <p>Hash(MD5-Base64): laiyWfnJlyqNTmlx+g73YQ==</p>

Report della Procedura Miglioramento sismico della scuola primaria "Papa Giovanni XXIII" in frazione San Silvestro" PNRR, Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'ed... n. 173248952 effettuata da Comune di Borgo Virgilio

<p><i>15.11.1 Dichiarazione integrativa art. 47 L. 108/2021 (Allegato 7a) (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Hash(SHA-1-Hex): 762e75fc12890fb0c3152db5e6de13baf80a1da6</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 09c0d048a390027b18f480b01392890-428b94327955a3d1c79977dcbe917f890</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>7. Dichiarazioni PNRR_parita.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 430 KB</p> <p>Firmatari: PINTO VRACA CARMELO</p> <p>Hash(MD5-Base64): NgxYyC19hP6GZ9tq8Zg0Lw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 307b2cae50c8f39721d20a3ae2daf71fe62b9a8f</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 42f92463b8f82545c51a6a4bc10f289-8a014b76778d7d6c57c0ba52b896d3b8f</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>15.11.2 Dichiarazione titolare effettivo (Allegato 7b) (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>8. Dichiarazioni PNRR_titolare effettivo.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 447 KB</p> <p>Firmatari: PINTO VRACA CARMELO</p> <p>Hash(MD5-Base64): X5NppEJ54SVFSpwULG38eQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 4a665b8160f8db69552779cf00069544bbb494d6</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): f85051f26f4ae21fb1385df712f917b-024ac936d48f4d29309c61d3cdf4fc16</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>

Report della Procedura Miglioramento sismico della scuola primaria "Papa Giovanni XXIII" in frazione San Silvestro" PNRR, Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'ed... n. 173248952 effettuata da Comune di Borgo Virgilio

<i>15.11.3 Dichiarazione di assenza conflitto d'interesse (Allegato 7c) (Parametro Amministrativo)</i>	<p>9. Dichiarazioni PNRR_assenza conflitto interessi.- pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 429 KB</p> <p>Firmatari: PINTO VRACA CARMELO</p> <p>Hash(MD5-Base64): 5k5sGXG1qFVyzkzh9sGiGA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 99f64c9a68150cb1dd1e350ba99fe465ec06670b</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 0379f3ac10855b0356624dfe364bdca-74ebcca0e3c3eb1a35701072554ed1c10</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Id Offerta</i>	1693836230806
<i>Fornitore</i>	EDILPAS SRL
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	lunedì 4 settembre 2023 16.03.50 CEST
<i>Sconto</i>	9,17000 %
<i>Punteggio economico</i>	48,83
<i>Punteggio tecnico</i>	0
<i>Punteggio totale</i>	48,83
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>15.1 Domanda di partecipazione (Parametro Amministrativo)</i>	<p>All_01_Istanza_partecipazione_condizioni.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 313 KB</p> <p>Firmatari: PANAIÀ ANNIBALE</p>

Report della Procedura Miglioramento sismico della scuola primaria "Papa Giovanni XXIII" in frazione San Silvestro" PNRR, Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'ed... n. 173248952 effettuata da Comune di Borgo Virgilio

<p><i>15.1.1 Assolvimento Imposta di bollo (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Hash(MD5-Base64): 4JbOJ5SFVPXR4NQw4yRVtQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): e12d6a59b3390ab07c85a89c249d04d9bcdea9fb</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): f707f48c6bf2665e74334ec7a5e5598-f67b6137f51858c9bcf753495a5b3db88</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>MOD ASSOLVIMENTO IMPOSTA BOLLO.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 350 KB</p> <p>Firmatari: PANAI A ANNIBALE</p> <p>Hash(MD5-Base64): eNKG0VBQg/PNFcvMTGVpQg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 60931fc202b8639e70fe8080839c44a039ffd76a</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 0d649758e89a78d3f8eef0bb8d9c473-ed5fd418bc7da873617154f07f9642c01</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>15.2 Documento di gara unico europeo DGUE (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>DGUE.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 77 KB</p> <p>Firmatari: PANAI A ANNIBALE</p> <p>Hash(MD5-Base64): /IV/FO4IeqdoOQtvSBbmnQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): d3fc0184d099a4c09ae3dd680327734070583063</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 88e2822987c4e5849efbdc683ae0c2c-453efea05fa6cfefe9d4a8a581780075f</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>

Report della Procedura Miglioramento sismico della scuola primaria "Papa Giovanni XXIII" in frazione San Silvestro" PNRR, Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'ed... n. 173248952 effettuata da Comune di Borgo Virgilio

<p>15.3 Dichiarazione soggetti individuati nell'art. 80, comma 3 D.Lgs 50/2016 (Parametro Amministrativo)</p>	<p>All_03_Dichiarazione_soggetti_art.94_c3.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 214 KB</p> <p>Firmatari: PANAI A ANNIBALE</p> <p>Hash(MD5-Base64): MCgaFng8x7X3/JNmc+jPIQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): b6f67c1b1cb5a21b64bce81c248491ca669dd899</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): a27798991ab443d872bd55afbfd3084-60da53f54ba9d65cdec2d20755cfb92b8</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p>15.4 PASSOE (Parametro Amministrativo)</p>	<p>show_PASSoe.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 162 KB</p> <p>Firmatari: PANAI A ANNIBALE</p> <p>Hash(MD5-Base64): LMq4/q+q3FLtivy3FibJrw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 40f3bc0cebc1ddf768064690c0ec00ac8eead8a0</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): d3ed00b5841b81c477f0fff80c9c4b9-bdc99ed08a4beba48918fdb808fab47fe</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p>15.5 Garanzia provvisoria (Parametro Amministrativo)</p>	<p>219_Scheda_di_polizza_Cauzioni_0882410329.p7M.p7m</p> <p>Dimensioni: 894 KB</p> <p>Firmatari: PANAI A ANNIBALE; Roberto Giordano</p> <p>Hash(MD5-Base64): orOv+dnEOw6EEVZhrJad5A==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 3237b5b1fc9152148087a52cae653b49e5a3d6f8</p>

Report della Procedura Miglioramento sismico della scuola primaria "Papa Giovanni XXIII" in frazione San Silvestro" PNRR, Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'ed... n. 173248952 effettuata da Comune di Borgo Virgilio

<p><i>15.6 Certificazioni per la riduzione della garanzia provvisoria (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Hash(SHA-256-Hex): 27a2310693d474299707aa6083ecde6-859763ef71882f70e276714b6b7068c62</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>ISO Certif.nr.1021 - EDILPAS SRL.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 443 KB</p> <p>Firmatari: PANAIÀ ANNIBALE</p> <p>Hash(MD5-Base64): FHapmPvN/Cq5kY4YrLBs4A==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 8691c2a40a77721ca9933911500e37cc12fe327e</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 8ceb5fe4f27aa18198a4f9a06d34225-08cce83da0f6030319a4c369f335457e0</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>15.7 Ricevuta pagamento contributo ANAC (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Ricevuta_301010015613029807.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 116 KB</p> <p>Firmatari: PANAIÀ ANNIBALE</p> <p>Hash(MD5-Base64): qcSbgJrJA1rXgVNY66pG0g==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 5600a4624c99d4abc0366347ee1b417a4c003f23</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): c27e1df54ed58728b223955a00bca8e-d173cae0d7696c05cc97bc41cdc39615f</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>15.8 Documentazione a corredo della busta amministrativa (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>VISURA EDILPAS SRL 01.06.2023.pdf.p7m</p>

Report della Procedura Miglioramento sismico della scuola primaria "Papa Giovanni XXIII" in frazione San Silvestro" PNRR, Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'ed... n. 173248952 effettuata da Comune di Borgo Virgilio

<p>15.9 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per soggetti associati (Parametro Amministrativo)</p>	<p>Dimensioni: 198 KB</p> <p>Firmatari: PANAIÀ ANNIBALE</p> <p>Hash(MD5-Base64): pDWcMjPW3ausLKOeKybSXQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 71d0141c6cc1807bdf7de2b315b43c57438fa3b</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): ce1de8ba527c18684f139d763af64e3-4037fa1f14909523ba71f1abc331f25e8</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p>15.10 Documenti di qualificazione (Certificazione SOA e art.90 dpr 207/2010) (Parametro Amministrativo)</p>	<p>SOA EDILPAS SRL.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 524 KB</p> <p>Firmatari: PANAIÀ ANNIBALE</p> <p>Hash(MD5-Base64): hYks3CBjVLEzcOLqZnhZlg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 7c5333eff09bde9a98e7351c60e32a5a74edb410</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): c364d8c494c1279cf31ac70abdb3d2-adde030b071a1025705d884a9696312d8</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p>15.11.1 Dichiarazione integrativa art. 47 L. 108/2021 (Allegato 7a) (Parametro Amministrativo)</p>	<p>All_07a_dichiarazioni PNRR_parita.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 217 KB</p> <p>Firmatari: PANAIÀ ANNIBALE</p> <p>Hash(MD5-Base64): wmho5n5bTKyhpl7fVLwCZQ==</p>

Report della Procedura Miglioramento sismico della scuola primaria "Papa Giovanni XXIII" in frazione San Silvestro" PNRR, Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'ed... n. 173248952 effettuata da Comune di Borgo Virgilio

<p><i>15.11.2 Dichiarazione titolare effettivo (Allegato 7b) (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Hash(SHA-1-Hex): 2ae04aedba66764eeb26cba22d2965add66ad12d</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 03edd0b1da35cc6c98f9847a974cb28-11771ff977589e7ff28bd421fe5f16260</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>All_07b_dichiarazioni PNRR_titolare.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 2 MB</p> <p>Firmatari: PANAI A ANNIBALE</p> <p>Hash(MD5-Base64): vEFywFEQohl71SFCJw9CvA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 353cafafef1577f46bcd1df1d3ccc0400b38d63f</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 939da5927f4579e6b8fb403fe6db735-1a0ea66b11f04275701509931addfbad6</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>15.11.3 Dichiarazione di assenza conflitto d'interesse (Allegato 7c) (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>All_07c_dichiarazioni PNRR_titolare.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 207 KB</p> <p>Firmatari: PANAI A ANNIBALE</p> <p>Hash(MD5-Base64): TVLe/KGCCQ20U5tqCteNGQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): f8acb8e7fb33c00451bc4adebc2c34a84873f3b1</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 64127c4a98e85170c7359ec5de25c01-da8d8944d1c9f6a4f3c852c28d256c00e</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Id Offerta</i></p>	<p>1693599418817</p>

Report della Procedura Miglioramento sismico della scuola primaria "Papa Giovanni XXIII" in frazione San Silvestro" PNRR, Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'ed... n. 173248952 effettuata da Comune di Borgo Virgilio

<i>Fornitore</i>	S.C.COSTRUZIONI S.R.L.
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	venerdì 1 settembre 2023 22.16.58 CEST
<i>Sconto</i>	13,89600 %
<i>Punteggio economico</i>	73,99
<i>Punteggio tecnico</i>	0
<i>Punteggio totale</i>	73,99
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>15.1 Domanda di partecipazione (Parametro Amministrativo)</i>	All_01_Istanza_partecipazione_condizioni.pdf.p7m
	Dimensioni: 282 KB
	Firmatari: SEBASTIANO CILINDRO
	Hash(MD5-Base64): 4hozmb0DOAI16+mjqfLNQ==
	Hash(SHA-1-Hex): 494155000fe7647462b051045ce29c956ffa7cfd
	Hash(SHA-256-Hex): 27375500b876a6ba08ccde4a9809498- 95c01ac41265b3c7b90722ecb53d1561b
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>15.1.1 Assolvimento Imposta di bollo (Parametro Amministrativo)</i>	mod_assolvimento-imposta-di-bollo.pdf.p7m
	Dimensioni: 216 KB
	Firmatari: SEBASTIANO CILINDRO
	Hash(MD5-Base64): vBaLqP8EBviiGkjmD8i1Uw==

Report della Procedura Miglioramento sismico della scuola primaria "Papa Giovanni XXIII" in frazione San Silvestro" PNRR, Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'ed... n. 173248952 effettuata da Comune di Borgo Virgilio

<p><i>15.2 Documento di gara unico europeo DGUE (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Hash(SHA-1-Hex): bfec763b1bdd131642966e92fbf765325e31297c</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): af4b6b4443e4460627feed77826e860-9c23ae63c24279951521bb2ae233dbc85</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>DGUE_v_2_0_0.pdf.p7m</p>
<p><i>15.3 Dichiarazione soggetti individuati nell'art. 80, comma 3 D.Lgs 50/2016 (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Dimensioni: 451 KB</p> <p>Firmatari: SEBASTIANO CILINDRO</p> <p>Hash(MD5-Base64): sCm7toG8j0MSMow1/QRajw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): ea1303a801161d3961c030719118583fcc284692</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 35e2cf0d9a795d7f7ffb2c5d19f2063-50a5ba17ea74c180c66c684e1777983f9</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>15.3 Dichiarazione soggetti individuati nell'art. 80, comma 3 D.Lgs 50/2016 (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>All_03_Dichiarazione soggetti_art.94_c3.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 178 KB</p> <p>Firmatari: SEBASTIANO CILINDRO</p> <p>Hash(MD5-Base64): G8zKnPCoRCIgRDsccUmS/w==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): af26aac45ffc27d5876bb179750d8545ad8b7d48</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): e07bfedaa7c2e92163a41dafef6a000-7d312b846b6b3410a7cf2ccfb78d4c7c1</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>

Report della Procedura Miglioramento sismico della scuola primaria "Papa Giovanni XXIII" in frazione San Silvestro" PNRR, Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'ed... n. 173248952 effettuata da Comune di Borgo Virgilio

<p>15.4 PASSOE (Parametro Amministrativo)</p>	<p>show_PASSoe.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 162 KB</p> <p>Firmatari: SEBASTIANO CILINDRO</p> <p>Hash(MD5-Base64): tiFlAepPj+Z2EWfUvZRYUg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 8bb005c4fd155692aebb623a30e6e0e3ed27d8fe</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 1ec3a08c11c8dbe7f4789a098f3d9f8-4bfbfeb8b8271c261852746cc5d7f06c3</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p>15.5 Garanzia provvisoria (Parametro Amministrativo)</p>	<p>IA224501.pdf.p7m.p7m</p> <p>Dimensioni: 5 MB</p> <p>Firmatari: SEBASTIANO CILINDRO; Frunzina Gina Ilie</p> <p>Hash(MD5-Base64): F/59eJg0a53dFb+/NezWg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 86b28c537f0834107c682f3e37d636522508e87c</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): a0a518b89c8444b6de9a120b3ed0dbb-5d559051539b9f59c54bc0005513d1216</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p>15.6 Certificazioni per la riduzione della garanzia provvisoria (Parametro Amministrativo)</p>	<p>C2022-02183 - ISO 9001 - SC COSTRUZIONI SRL .pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: CILINDRO SEBASTIANO</p> <p>Hash(MD5-Base64): zUtNVNzcM/ZY3ri9yRLBdw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 09f3fcc1b1d0e133a542141e8ad1ef69b26e5f1f</p>

Report della Procedura Miglioramento sismico della scuola primaria "Papa Giovanni XXIII" in frazione San Silvestro" PNRR, Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'ed... n. 173248952 effettuata da Comune di Borgo Virgilio

	<p>Hash(SHA-256-Hex): 1ab20d96cf275bbfb028dfcf1d0b4a6-f5a2d78d47cc937001ca69b3ba133c741</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p><i>15.7 Ricevuta pagamento contributo ANAC (Parametro Amministrativo)</i></p> <p>Ricevuta_PagoPAMultibeneficiario_01092023.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 132 KB</p> <p>Firmatari: SEBASTIANO CILINDRO</p> <p>Hash(MD5-Base64): gVEbX5/ZEARdQpd+FyFusA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): f3bbd1f57621daf162d3e6b64ca8c3e1043ec052</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 00ea7619556a371621256186d7ead75-267febc4faea57e1741d617cf51ccf70</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p><i>15.8 Documentazione a corredo della busta amministrativa (Parametro Amministrativo)</i></p> <p>Nuova cartella.zip</p> <p>Dimensioni: 627 KB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): K1t3/4w1wdyj7OZ7gLQMDw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): d6e6e9d05c4a033202100b912c62c1355fec9502</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 50c8d4efa6961f531517c38e71dab20-a8c9c037e569f3392147cec723dd5bee3</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p><i>15.9 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per soggetti associati (Parametro Amministrativo)</i></p> <p>-</p>
--	--

Report della Procedura Miglioramento sismico della scuola primaria "Papa Giovanni XXIII" in frazione San Silvestro" PNRR, Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'ed... n. 173248952 effettuata da Comune di Borgo Virgilio

<p><i>15.10 Documenti di qualificazione (Certificazione SOA e art.90 dpr 207/2010) (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Attestato firmato S.C. COSTRUZIONI S.R.L..pdf.p7m</p>
	<p>Dimensioni: 203 KB</p>
	<p>Firmatari: CILINDRO SEBASTIANO</p>
	<p>Hash(MD5-Base64): axcPtZoEFu/w3Bo0XP0Z2w==</p>
	<p>Hash(SHA-1-Hex): 5674a5941d240e54ae04595b4b5d1620602a58ff</p>
	<p>Hash(SHA-256-Hex): b46455e13db394b12d40409ed819650- dc7da1b21505d1b600d6fbd141c64f41c</p>
	<p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p>
	<p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>15.11.1 Dichiarazione integrativa art. 47 L. 108/2021 (Allegato 7a) (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>All_07a_dichiarazioni PNRR_parita.pdf.p7m</p>
	<p>Dimensioni: 252 KB</p>
	<p>Firmatari: SEBASTIANO CILINDRO</p>
	<p>Hash(MD5-Base64): hmdU765vGFLDa02SzapVYA==</p>
	<p>Hash(SHA-1-Hex): ac0906d2aec40da13eb58d2d3ca4dba1f62dae74</p>
	<p>Hash(SHA-256-Hex): 08b67ff8756505a4ddcb3524e155f6c- d85672ca302891956c8df6fafd9db71b4</p>
	<p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p>
	<p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>15.11.2 Dichiarazione titolare effettivo (Allegato 7b) (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>All_07b_dichiarazioni PNRR_titolare.pdf.p7m</p>
	<p>Dimensioni: 241 KB</p>
	<p>Firmatari: SEBASTIANO CILINDRO</p>
	<p>Hash(MD5-Base64): CDIn0AA+/Z2JbzwZFZ+L6A==</p>

Report della Procedura Miglioramento sismico della scuola primaria "Papa Giovanni XXIII" in frazione San Silvestro" PNRR, Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'ed... n. 173248952 effettuata da Comune di Borgo Virgilio

	<p>Hash(SHA-1-Hex): 568a6ff7ace8756920f5d462651326ee039136c5</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 95a162e6ed2dc2975dec75f2148b7fe-cf8c2d0625e4402a9f203b434f17e6a0d</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p><i>15.11.3 Dichiarazione di assenza conflitto d'interesse (Allegato 7c) (Parametro Amministrativo)</i></p> <p>All_07c_dichiarazioni PNRR_titolare.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 235 KB</p> <p>Firmatari: SEBASTIANO CILINDRO</p> <p>Hash(MD5-Base64): uNTXYHOLU9+AV2qvKS/7/g==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): a3c53cb21d09969cda4e92537c415b3e76761d9e</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 9da8c996c467e464bb6c0a21a1ee3d7-d57ab0b9cff10855584140b5e69e928ce</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Id Offerta</i>	1693386234100
<i>Fornitore</i>	Building Division S.r.l.
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	mercoledì 30 agosto 2023 11.03.54 CEST
<i>Sconto</i>	7,25700 %
<i>Punteggio economico</i>	38,64
<i>Punteggio tecnico</i>	0
<i>Punteggio totale</i>	38,64

Report della Procedura Miglioramento sismico della scuola primaria "Papa Giovanni XXIII" in frazione San Silvestro" PNRR, Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'ed... n. 173248952 effettuata da Comune di Borgo Virgilio

<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>15.1 Domanda di partecipazione (Parametro Amministrativo)</i>	<p>All_01_Istanza_partecipazione_condizioni firmato.p- df.p7m</p> <p>Dimensioni: 406 KB</p> <p>Firmatari: Monero Graziano</p> <p>Hash(MD5-Base64): P0mjezFcg8Z3PL3ksEEu7g==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 91f106c59abc0b989ac49ae2dc57e25927bf133b</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 17da23da9178531d3429b47ea5f5835-cfc710377d14e387032f8772b7012c1be</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>15.1.1 Assolvimento Imposta di bollo (Parametro Amministrativo)</i>	<p>marca da bollo firmato.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 723 KB</p> <p>Firmatari: Monero Graziano</p> <p>Hash(MD5-Base64): AMenKU1qhNrJMLlp++so0g==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 96e3a465a1e894eeaeb0623e7b8dee06d0eddf81</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 1423add0b6b44e478124108ad8c3d2a-fd3a1af78c9d1693150804a86b975da43</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>15.2 Documento di gara unico europeo DGUE (Parametro Amministrativo)</i>	<p>dgue firmato.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 180 KB</p> <p>Firmatari: Monero Graziano</p> <p>Hash(MD5-Base64): Qo+d1KHHXEDotqCDZcua/w==</p>

Report della Procedura Miglioramento sismico della scuola primaria "Papa Giovanni XXIII" in frazione San Silvestro" PNRR, Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'ed... n. 173248952 effettuata da Comune di Borgo Virgilio

<p><i>15.3 Dichiarazione soggetti individuati nell'art. 80, comma 3 D.Lgs 50/2016 (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Hash(SHA-1-Hex): 5bbac0456ed0a2de29bcda2e50a228594fb536ed</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 19ed718b9e026eb83e4d4a467dba58b-349b4e1600be1b5eb93753422edddc529</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>All_03_Dichiarazione soggetti_art.94_c3 firmato.pd- f.p7m</p> <p>Dimensioni: 313 KB</p> <p>Firmatari: Monero Graziano</p> <p>Hash(MD5-Base64): z4CUB3E/Gs1xnfsDqUPtRA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 5d96657c0675fa6606c6f6353fa533704f26bcb9</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 9ebeace60dcb508a3ed102eed884fd7-61f77ccd3d7bb798bc428e67d2ec57a46</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>15.4 PASSOE (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>show_PASSoe firmato.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 263 KB</p> <p>Firmatari: Monero Graziano</p> <p>Hash(MD5-Base64): N5mwuGUhIzifWOEvrPMbBQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): f60962254041aa6c076607af56ec53c24f5aa254</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 76c3683b8a5975d4591c681c042feae-449fbe9ec96278265d451c99c8601e618</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>

Report della Procedura Miglioramento sismico della scuola primaria "Papa Giovanni XXIII" in frazione San Silvestro" PNRR, Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'ed... n. 173248952 effettuata da Comune di Borgo Virgilio

<p><i>15.5 Garanzia provvisoria (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>219_Scheda_di_polizza_Cauzioni_1363412633.p7m</p> <p>Dimensioni: 921 KB</p> <p>Firmatari: Roberto Giordano; Monero Graziano</p> <p>Hash(MD5-Base64): zPDv+YIvlyj4wWPJZ5g2Ew==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 316196836e4f2a427e68b10f1eb223b4f4d9f7ec</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 717aaa97a24eed4b095044884045cef-48c693b31a4fcc7cbd78d996a04bb9195</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>15.6 Certificazioni per la riduzione della garanzia provvisoria (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>2023 BUILDING DIVISION certificato-it QM CQY rev.1- .pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 218 KB</p> <p>Firmatari: Monero Graziano</p> <p>Hash(MD5-Base64): iln9WTeMCax9DFfhQkVPIQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 326ca7720467ad8007993cd4b5e83f2a0e85d604</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 70429755dc5fafa36d398aaf318e7da-9f457b6c863b5a0ca28e3c404ddd300d</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>15.7 Ricevuta pagamento contributo ANAC (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Ricevuta_301010015535141802.PDF.p7m</p> <p>Dimensioni: 115 KB</p> <p>Firmatari: Monero Graziano</p> <p>Hash(MD5-Base64): I56dC8ewja+EBqVALZMiWQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): a2d67a5ef3e670c0a8d375a0266b05120342ddb</p>

Report della Procedura Miglioramento sismico della scuola primaria "Papa Giovanni XXIII" in frazione San Silvestro" PNRR, Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'ed... n. 173248952 effettuata da Comune di Borgo Virgilio

<p><i>15.8 Documentazione a corredo della busta amministrativa (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Hash(SHA-256-Hex): 21cf74b825228f7443ae96dcdaf60dde9cd05461af500e168043acf9652c580b</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>DGUE - INTEGRAZIONE SUBAPPALTI firmato.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 241 KB</p> <p>Firmatari: Monero Graziano</p> <p>Hash(MD5-Base64): 3LO0M4DuL8b46pZnzRQqKQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): ed4098b8e99c302ac18419f4d2ee0f53c193730d</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): a141347df99fd14935d4685b97402aad9cd2fe65853b1b75eec80d112d249e8f</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>15.9 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per soggetti associati (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>-</p>
<p><i>15.10 Documenti di qualificazione (Certificazione SOA e art.90 dpr 207/2010) (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Building attestazione SOA 67523-10-00 scad. 11.06.-2024.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 389 KB</p> <p>Firmatari: Monero Graziano</p> <p>Hash(MD5-Base64): v32qYBA3VHmZHCGn/3VW7w==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 459d668439f69815e04051529f3a899ac8c97ad7</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 6de325d61560a53858997dfb4203feca2c87705b7da04212365643171c625815</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>

Report della Procedura Miglioramento sismico della scuola primaria "Papa Giovanni XXIII" in frazione San Silvestro" PNRR, Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'ed... n. 173248952 effettuata da Comune di Borgo Virgilio

<p>15.11.1 Dichiarazione integrativa art. 47 L. 108/2021 (Allegato 7a) (Parametro Amministrativo)</p>	<p>All_07a_dichiarazioni PNRR_parita firmato.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 319 KB</p> <p>Firmatari: Monero Graziano</p> <p>Hash(MD5-Base64): h8eqsAok8Qz3RhMXnLxnpQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 6a52bd67cfae4146ffb0cf45c3d2d1f2868f4294</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 125e7075057caffc7f891052a91987e-80cd1d343d431e15e897d05db0b61468f</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p>15.11.2 Dichiarazione titolare effettivo (Allegato 7b) (Parametro Amministrativo)</p>	<p>All_07b_dichiarazioni PNRR_titolare+ALLEGATI firmato.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: Monero Graziano</p> <p>Hash(MD5-Base64): 5RtrrI6sF4Xbi8DFMJ9+7Q==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): a5da05f0b7f2dc6b641949a85e85f9a4e962aec0</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 2b0b2e064166b90f70909f5c4c771db-cece0c93571046d1f2366289604b639ad</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p>15.11.3 Dichiarazione di assenza conflitto d'interesse (Allegato 7c) (Parametro Amministrativo)</p>	<p>All_07c_dichiarazioni PNRR_titolare firmato.pdf.p7- m</p> <p>Dimensioni: 307 KB</p> <p>Firmatari: Monero Graziano</p> <p>Hash(MD5-Base64): szQRQCkz77TTK2R/EkT1CQ==</p>

Report della Procedura Miglioramento sismico della scuola primaria "Papa Giovanni XXIII" in frazione San Silvestro" PNRR, Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'ed... n. 173248952 effettuata da Comune di Borgo Virgilio

Hash(SHA-1-Hex): 094f313997387db5e4f2b88144e2370017728d54
Hash(SHA-256-Hex): f29a4716724ad0dc7e0d503df0daecf-cffd1a08ead3c2040706153eb5656c904
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto

* Punteggio attribuito alle offerte sopra/sotto soglia percentuale

** Punteggio non calcolabile per le offerte pari/superiori alla base d'asta in base alla formula selezionata

Proposta di Graduatoria

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti la proposta di graduatoria. Le offerte sono ordinate da quella con il punteggio più alto, a quella con un punteggio più basso.

Tabella 5. Calcolo dell'anomalia

Al fine del calcolo dell'anomalia è stato applicato quanto definito dall' Art. 54 del Dlgs. 36/2023. Il Metodo applicato è il Metodo A e la soglia di anomalia è 15,53398.
--

Tabella 6. Proposta di Graduatoria

<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>	1
<i>Società di appartenenza</i>	RARA SRL
<i>Punteggio tecnico</i>	
<i>Punteggio economico</i>	81,00
<i>Punteggio totale</i>	81,00
<i>Sconto offerto</i>	15,21100 %
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>	2
<i>Società di appartenenza</i>	LOVERAL SRL
<i>Punteggio tecnico</i>	
<i>Punteggio economico</i>	80,69
<i>Punteggio totale</i>	80,69

Report della Procedura Miglioramento sismico della scuola primaria "Papa Giovanni XXIII" in frazione San Silvestro" PNRR, Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'ed... n. 173248952 effettuata da Comune di Borgo Virgilio

<i>Sconto offerto</i>	15,15452 %
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>	3
<i>Società di appartenenza</i>	EDILTEC RUOTOLO S.R.L.
<i>Punteggio tecnico</i>	
<i>Punteggio economico</i>	79,30
<i>Punteggio totale</i>	79,30
<i>Sconto offerto</i>	14,89300 %
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>	4
<i>Società di appartenenza</i>	FIDA Costruzioni S.r.l.
<i>Punteggio tecnico</i>	
<i>Punteggio economico</i>	74,66
<i>Punteggio totale</i>	74,66
<i>Sconto offerto</i>	14,02200 %
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>	5
<i>Società di appartenenza</i>	S.O.L.E. srl
<i>Punteggio tecnico</i>	
<i>Punteggio economico</i>	74,65
<i>Punteggio totale</i>	74,65
<i>Sconto offerto</i>	14,02000 %
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>	6
<i>Società di appartenenza</i>	S.C.COSTRUZIONI S.R.L.

Report della Procedura Miglioramento sismico della scuola primaria "Papa Giovanni XXIII" in frazione San Silvestro" PNRR, Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'ed... n. 173248952 effettuata da Comune di Borgo Virgilio

<i>Punteggio tecnico</i>	
<i>Punteggio economico</i>	73,99
<i>Punteggio totale</i>	73,99
<i>Sconto offerto</i>	13,89600 %
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>	
	7
<i>Società di appartenenza</i>	BOTTOLI COSTRUZIONI SRL
<i>Punteggio tecnico</i>	
<i>Punteggio economico</i>	63,90
<i>Punteggio totale</i>	63,90
<i>Sconto offerto</i>	12,00000 %
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>	
	8
<i>Società di appartenenza</i>	EDILPAS SRL
<i>Punteggio tecnico</i>	
<i>Punteggio economico</i>	48,83
<i>Punteggio totale</i>	48,83
<i>Sconto offerto</i>	9,17000 %
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>	
	9
<i>Società di appartenenza</i>	Building Division S.r.l.
<i>Punteggio tecnico</i>	
<i>Punteggio economico</i>	38,64
<i>Punteggio totale</i>	38,64
<i>Sconto offerto</i>	7,25700 %

Report della Procedura Miglioramento sismico della scuola primaria "Papa Giovanni XXIII" in frazione San Silvestro" PNRR, Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'ed... n. 173248952 effettuata da Comune di Borgo Virgilio

<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>	10
<i>Società di appartenenza</i>	EFFEBI COSTRUZIONI SRL
<i>Punteggio tecnico</i>	
<i>Punteggio economico</i>	36,47
<i>Punteggio totale</i>	36,47
<i>Sconto offerto</i>	6,85000 %
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>	11
<i>Società di appartenenza</i>	MAPEN S.R.L.
<i>Punteggio tecnico</i>	
<i>Punteggio economico</i>	25,96
<i>Punteggio totale</i>	25,96
<i>Sconto offerto</i>	4,87500 %
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>	12
<i>Società di appartenenza</i>	Innovero
<i>Punteggio tecnico</i>	
<i>Punteggio economico</i>	21,83
<i>Punteggio totale</i>	21,83
<i>Sconto offerto</i>	4,10000 %
<i>Offerta anomala?</i>	No

** Punteggio non calcolabile per le offerte pari/superiori alla base d'asta in base alla formula selezionata

Report della Procedura Miglioramento sismico della scuola primaria "Papa Giovanni XXIII" in frazione San Silvestro" PNRR, Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'ed... n. 173248952 effettuata da Comune di Borgo Virgilio

Proposta di Aggiudicazione

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti la proposta di aggiudicazione della Procedura.

Tabella 7. Responsabile Unico di Progetto

<i>Nome</i>	Marchini Andrea
<i>Login</i>	user_164747
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	Comune di Borgo Virgilio (02423810205)
<i>Indirizzo email</i>	protocollo@pec.comune.borgovirgilio.mn.it
<i>Num. telefono</i>	0376283019

Tabella 8. Fornitore proposto per l'aggiudicazione della procedura.

<i>Nome</i>	RARA SRL
<i>Login</i>	user_315108
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	RARA SRL (04302380615)
<i>Indirizzo email</i>	rarasrls@legalmail.it
<i>Num. telefono</i>	08231296370
<i>Commento all'aggiudicazione</i>	In esito alle operazioni di gara si propone l'aggiudicazione del contratto all'operatore economico RARA SRL

Registro di controllo

Questo capitolo contiene l'elenco degli eventi riguardanti la Procedura, ordinati per data, dal più recente al meno recente.

Tabella 9. Registro di controllo

Data	Oggetto	Testo
martedì 12 settembre 2023 14.46.10 CEST	Offerta rifiutata perchè anomala	L'offerta (ID 1693909985842) della Procedura Miglioramento sismico della scuola primaria "Papa Giovanni XXIII" in frazione San Silvestro" PNRR, Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica" per conto del Comune di Curtatone (ID 173248952) è stata rifiutata in quanto anomala.
martedì 12 settembre 2023 14.46.10 CEST	Offerta rifiutata perchè anomala	L'offerta (ID 1693585082979) della Procedura Miglioramen-

Report della Procedura Miglioramento sismico della scuola primaria "Papa Giovanni XXIII" in frazione San Silvestro" PNRR, Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'ed... n. 173248952 effettuata da Comune di Borgo Virgilio

Data	Oggetto	Testo
		to sismico della scuola primaria "Papa Giovanni XXIII" in frazione San Silvestro" PNRR, Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica" per conto del Comune di Curtatone (ID 173248952) è stata rifiutata in quanto anomala.
martedì 12 settembre 2023 14.46.10 CEST	Offerta rifiutata perchè anomala	L'offerta (ID 1693907918979) della Procedura Miglioramento sismico della scuola primaria "Papa Giovanni XXIII" in frazione San Silvestro" PNRR, Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica" per conto del Comune di Curtatone (ID 173248952) è stata rifiutata in quanto anomala.
martedì 12 settembre 2023 14.46.10 CEST	Offerta rifiutata perchè anomala	L'offerta (ID 1693840312803) della Procedura Miglioramento sismico della scuola primaria "Papa Giovanni XXIII" in frazione San Silvestro" PNRR, Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica" per conto del Comune di Curtatone (ID 173248952) è stata rifiutata in quanto anomala.
martedì 12 settembre 2023 14.46.10 CEST	Offerta rifiutata perchè anomala	L'offerta (ID 1693860948007) della Procedura Miglioramento sismico della scuola primaria "Papa Giovanni XXIII" in frazione San Silvestro" PNRR, Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica" per conto del Comune di Curtatone (ID 173248952) è stata rifiutata in quanto anomala.
martedì 12 settembre 2023 14.46.10 CEST	Offerta rifiutata perchè anomala	L'offerta (ID 1693906325458) della Procedura Miglioramento sismico della scuola primaria "Papa Giovanni XXIII" in frazione San Silvestro" PNRR, Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione

Report della Procedura Miglioramento sismico della scuola primaria "Papa Giovanni XXIII" in frazione San Silvestro" PNRR, Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'ed... n. 173248952 effettuata da Comune di Borgo Virgilio

Data	Oggetto	Testo
		dell'edilizia scolastica" per conto del Comune di Curtatone (ID 173248952) è stata rifiutata in quanto anomala.
martedì 12 settembre 2023 14.46.10 CEST	Offerta rifiutata perchè anomala	L'offerta (ID 1693838039582) della Procedura Miglioramento sismico della scuola primaria "Papa Giovanni XXIII" in frazione San Silvestro" PNRR, Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica" per conto del Comune di Curtatone (ID 173248952) è stata rifiutata in quanto anomala.
martedì 12 settembre 2023 14.46.10 CEST	Offerta rifiutata perchè anomala	L'offerta (ID 1693837973756) della Procedura Miglioramento sismico della scuola primaria "Papa Giovanni XXIII" in frazione San Silvestro" PNRR, Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica" per conto del Comune di Curtatone (ID 173248952) è stata rifiutata in quanto anomala.
martedì 12 settembre 2023 14.46.10 CEST	Offerta rifiutata perchè anomala	L'offerta (ID 1693401613335) della Procedura Miglioramento sismico della scuola primaria "Papa Giovanni XXIII" in frazione San Silvestro" PNRR, Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica" per conto del Comune di Curtatone (ID 173248952) è stata rifiutata in quanto anomala.
lunedì 11 settembre 2023 16.17.25 CEST	Calcolo anomalia	Al fine del calcolo dell'anomalia è stato applicato quanto definito dall'Art. 54 del Dlgs. 36/2023. Il Metodo applicato è il Metodo A e la soglia di anomalia è 15,53398
lunedì 11 settembre 2023 16.14.53 CEST	Apertura buste economiche	La apertura delle buste economiche della procedura Miglioramento sismico della scuola primaria "Papa Giovanni XXIII" in frazione San Silvestro" PNRR, Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione

Report della Procedura Miglioramento sismico della scuola primaria "Papa Giovanni XXIII" in frazione San Silvestro" PNRR, Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'ed... n. 173248952 effettuata da Comune di Borgo Virgilio

Data	Oggetto	Testo
		dell'edilizia scolastica" per conto del Comune di Curtatone (ID 173248952) è iniziata.
lunedì 11 settembre 2023 16.14.46 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1693901465871) della Procedura Miglioramento sismico della scuola primaria "Papa Giovanni XXIII" in frazione San Silvestro" PNRR, Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica" per conto del Comune di Curtatone (ID 173248952) è stata accettata con la seguente motivazione: .
lunedì 11 settembre 2023 16.14.46 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1693904437070) della Procedura Miglioramento sismico della scuola primaria "Papa Giovanni XXIII" in frazione San Silvestro" PNRR, Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica" per conto del Comune di Curtatone (ID 173248952) è stata accettata con la seguente motivazione: .
lunedì 11 settembre 2023 16.14.46 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1693907918979) della Procedura Miglioramento sismico della scuola primaria "Papa Giovanni XXIII" in frazione San Silvestro" PNRR, Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica" per conto del Comune di Curtatone (ID 173248952) è stata accettata con la seguente motivazione: .
lunedì 11 settembre 2023 16.14.46 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1693906325458) della Procedura Miglioramento sismico della scuola primaria "Papa Giovanni XXIII" in frazione San Silvestro" PNRR, Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica" per conto del Comune di Curtatone (ID 173248952) è sta-

Report della Procedura Miglioramento sismico della scuola primaria "Papa Giovanni XXIII" in frazione San Silvestro" PNRR, Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'ed... n. 173248952 effettuata da Comune di Borgo Virgilio

Data	Oggetto	Testo
		ta accettata con la seguente motivazione: .
lunedì 11 settembre 2023 16.14.46 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1693909785934) della Procedura Miglioramento sismico della scuola primaria "Papa Giovanni XXIII" in frazione San Silvestro" PNRR, Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica" per conto del Comune di Curtatone (ID 173248952) è stata accettata con la seguente motivazione: .
lunedì 11 settembre 2023 16.14.46 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1693909985842) della Procedura Miglioramento sismico della scuola primaria "Papa Giovanni XXIII" in frazione San Silvestro" PNRR, Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica" per conto del Comune di Curtatone (ID 173248952) è stata accettata con la seguente motivazione: .
lunedì 11 settembre 2023 16.14.46 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1693599418817) della Procedura Miglioramento sismico della scuola primaria "Papa Giovanni XXIII" in frazione San Silvestro" PNRR, Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica" per conto del Comune di Curtatone (ID 173248952) è stata accettata con la seguente motivazione: .
lunedì 11 settembre 2023 16.14.46 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1693386234100) della Procedura Miglioramento sismico della scuola primaria "Papa Giovanni XXIII" in frazione San Silvestro" PNRR, Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica" per conto del Comune di Curtatone (ID 173248952) è stata accettata con la seguente motivazione: .

Report della Procedura Miglioramento sismico della scuola primaria "Papa Giovanni XXIII" in frazione San Silvestro" PNRR, Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'ed... n. 173248952 effettuata da Comune di Borgo Virgilio

Data	Oggetto	Testo
lunedì 11 settembre 2023 16.14.46 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1693837973756) della Procedura Miglioramento sismico della scuola primaria "Papa Giovanni XXIII" in frazione San Silvestro" PNRR, Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica" per conto del Comune di Curtatone (ID 173248952) è stata accettata con la seguente motivazione: .
lunedì 11 settembre 2023 16.14.46 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1693838039582) della Procedura Miglioramento sismico della scuola primaria "Papa Giovanni XXIII" in frazione San Silvestro" PNRR, Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica" per conto del Comune di Curtatone (ID 173248952) è stata accettata con la seguente motivazione: .
lunedì 11 settembre 2023 16.14.46 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1693585082979) della Procedura Miglioramento sismico della scuola primaria "Papa Giovanni XXIII" in frazione San Silvestro" PNRR, Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica" per conto del Comune di Curtatone (ID 173248952) è stata accettata con la seguente motivazione: .
lunedì 11 settembre 2023 16.14.46 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1693836230806) della Procedura Miglioramento sismico della scuola primaria "Papa Giovanni XXIII" in frazione San Silvestro" PNRR, Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica" per conto del Comune di Curtatone (ID 173248952) è stata accettata con la seguente motivazione: .
lunedì 11 settembre 2023 16.14.46 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1693843042519) della Procedura

Report della Procedura Miglioramento sismico della scuola primaria "Papa Giovanni XXIII" in frazione San Silvestro" PNRR, Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'ed... n. 173248952 effettuata da Comune di Borgo Virgilio

Data	Oggetto	Testo
		ra Miglioramento sismico della scuola primaria "Papa Giovanni XXIII" in frazione San Silvestro" PNRR, Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica" per conto del Comune di Curtatone (ID 173248952) è stata accettata con la seguente motivazione: .
lunedì 11 settembre 2023 16.14.46 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1693859307982) della Procedura Miglioramento sismico della scuola primaria "Papa Giovanni XXIII" in frazione San Silvestro" PNRR, Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica" per conto del Comune di Curtatone (ID 173248952) è stata accettata con la seguente motivazione: .
lunedì 11 settembre 2023 16.14.46 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1693401613335) della Procedura Miglioramento sismico della scuola primaria "Papa Giovanni XXIII" in frazione San Silvestro" PNRR, Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica" per conto del Comune di Curtatone (ID 173248952) è stata accettata con la seguente motivazione: .
lunedì 11 settembre 2023 16.14.46 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1693840312803) della Procedura Miglioramento sismico della scuola primaria "Papa Giovanni XXIII" in frazione San Silvestro" PNRR, Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica" per conto del Comune di Curtatone (ID 173248952) è stata accettata con la seguente motivazione: .
lunedì 11 settembre 2023 16.14.46 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1693899261124) della Procedura Miglioramento sismico della scuola primaria "Papa Giovan-

Report della Procedura Miglioramento sismico della scuola primaria "Papa Giovanni XXIII" in frazione San Silvestro" PNRR, Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'ed... n. 173248952 effettuata da Comune di Borgo Virgilio

Data	Oggetto	Testo
		ni XXIII" in frazione San Silvestro" PNRR, Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica" per conto del Comune di Curtatone (ID 173248952) è stata accettata con la seguente motivazione: .
lunedì 11 settembre 2023 16.14.46 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1693900930839) della Procedura Miglioramento sismico della scuola primaria "Papa Giovanni XXIII" in frazione San Silvestro" PNRR, Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica" per conto del Comune di Curtatone (ID 173248952) è stata accettata con la seguente motivazione: .
lunedì 11 settembre 2023 16.14.46 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1693860948007) della Procedura Miglioramento sismico della scuola primaria "Papa Giovanni XXIII" in frazione San Silvestro" PNRR, Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica" per conto del Comune di Curtatone (ID 173248952) è stata accettata con la seguente motivazione: .
lunedì 11 settembre 2023 16.14.46 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1693844924658) della Procedura Miglioramento sismico della scuola primaria "Papa Giovanni XXIII" in frazione San Silvestro" PNRR, Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica" per conto del Comune di Curtatone (ID 173248952) è stata accettata con la seguente motivazione: .
lunedì 11 settembre 2023 16.14.46 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1693901212173) della Procedura Miglioramento sismico della scuola primaria "Papa Giovanni XXIII" in frazione San Silvestro" PNRR, Missione 4 – Com-

Report della Procedura Miglioramento sismico della scuola primaria "Papa Giovanni XXIII" in frazione San Silvestro" PNRR, Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'ed... n. 173248952 effettuata da Comune di Borgo Virgilio

Data	Oggetto	Testo
		ponente 1 – Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica" per conto del Comune di Curtatone (ID 173248952) è stata accettata con la seguente motivazione: .
lunedì 11 settembre 2023 16.14.37 CEST	Calcolo anomalia	Al fine del calcolo dell'anomalia verrà applicato quanto definito dall'Art. 54 del Dlgs. 36/2023. Il Metodo da applicare è il Metodo A.
lunedì 11 settembre 2023 16.14.17 CEST	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_86913 sulla Procedura con ID 173248952 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
lunedì 11 settembre 2023 16.14.17 CEST	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_35879 sulla Procedura con ID 173248952 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
lunedì 11 settembre 2023 16.14.17 CEST	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_164461 sulla Procedura con ID 173248952 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
lunedì 11 settembre 2023 16.14.17 CEST	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_92031 sulla Procedura con ID 173248952 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
lunedì 11 settembre 2023 16.14.17 CEST	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_61613 sulla Procedura con ID 173248952 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
lunedì 11 settembre 2023 16.14.17 CEST	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_35883 sulla Procedura con ID 173248952 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
lunedì 11 settembre 2023 16.14.16 CEST	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_296997 sulla Procedura con ID 173248952 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
lunedì 11 settembre 2023 16.14.16 CEST	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_298531 sulla Procedura con ID 173248952 è stata accettata, con la seguente motivazione: .

Report della Procedura Miglioramento sismico della scuola primaria "Papa Giovanni XXIII" in frazione San Silvestro" PNRR, Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'ed... n. 173248952 effettuata da Comune di Borgo Virgilio

Data	Oggetto	Testo
lunedì 11 settembre 2023 16.14.16 CEST	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_137181 sulla Procedura con ID 173248952 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
lunedì 11 settembre 2023 16.14.16 CEST	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_164190 sulla Procedura con ID 173248952 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
lunedì 11 settembre 2023 16.14.16 CEST	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_131588 sulla Procedura con ID 173248952 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
lunedì 11 settembre 2023 16.14.16 CEST	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_220953 sulla Procedura con ID 173248952 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
lunedì 11 settembre 2023 16.14.16 CEST	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_131025 sulla Procedura con ID 173248952 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
lunedì 11 settembre 2023 16.14.16 CEST	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_129366 sulla Procedura con ID 173248952 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
lunedì 11 settembre 2023 16.14.16 CEST	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_33851 sulla Procedura con ID 173248952 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
lunedì 11 settembre 2023 16.14.16 CEST	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_144984 sulla Procedura con ID 173248952 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
lunedì 11 settembre 2023 16.14.16 CEST	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_179525 sulla Procedura con ID 173248952 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
lunedì 11 settembre 2023 16.14.16 CEST	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_177999 sulla Procedura con ID 173248952 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
lunedì 11 settembre 2023 16.14.16 CEST	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_294411 sulla

Report della Procedura Miglioramento sismico della scuola primaria "Papa Giovanni XXIII" in frazione San Silvestro" PNRR, Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'ed... n. 173248952 effettuata da Comune di Borgo Virgilio

Data	Oggetto	Testo
		Procedura con ID 173248952 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
lunedì 11 settembre 2023 16.14.16 CEST	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_127775 sulla Procedura con ID 173248952 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
lunedì 11 settembre 2023 16.14.16 CEST	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_315108 sulla Procedura con ID 173248952 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
martedì 5 settembre 2023 13.00.01 CEST	Termine ultimo per la presentazione delle offerte	È decorso il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la procedura Miglioramento sismico della scuola primaria "Papa Giovanni XXIII" in frazione San Silvestro" PNRR, Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica" per conto del Comune di Curtatone (ID 173248952).
martedì 5 settembre 2023 12.33.05 CEST	Invio Offerta	L'offerente C.E.S.I.T. SRL ha inviato con successo un'offerta nel Mercato Miglioramento sismico della scuola primaria "Papa Giovanni XXIII" in frazione San Silvestro" PNRR, Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica" per conto del Comune di Curtatone (ID 173248952).
martedì 5 settembre 2023 12.29.45 CEST	Invio Offerta	L'offerente Innovero ha inviato con successo un'offerta nel Mercato Miglioramento sismico della scuola primaria "Papa Giovanni XXIII" in frazione San Silvestro" PNRR, Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica" per conto del Comune di Curtatone (ID 173248952).
martedì 5 settembre 2023 11.58.38 CEST	Invio Offerta	L'offerente B.M.R. S.R.L. COSTRUZIONI E IMPIANTI ha inviato con successo un'offerta nel Mercato Miglioramento sismico della scuola primaria "Papa Giovanni XXIII" in frazio-

Report della Procedura Miglioramento sismico della scuola primaria "Papa Giovanni XXIII" in frazione San Silvestro" PNRR, Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'ed... n. 173248952 effettuata da Comune di Borgo Virgilio

Data	Oggetto	Testo
		ne San Silvestro" PNRR, Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica" per conto del Comune di Curtatone (ID 173248952).
martedì 5 settembre 2023 11.32.05 CEST	Invio Offerta	L'offerente VIOLA COSTRUZIONI SRL ha inviato con successo un'offerta nel Mercato Miglioramento sismico della scuola primaria "Papa Giovanni XXIII" in frazione San Silvestro" PNRR, Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica" per conto del Comune di Curtatone (ID 173248952).
martedì 5 settembre 2023 11.00.37 CEST	Invio Offerta	L'offerente BOTTOLI COSTRUZIONI SRL ha inviato con successo un'offerta nel Mercato Miglioramento sismico della scuola primaria "Papa Giovanni XXIII" in frazione San Silvestro" PNRR, Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica" per conto del Comune di Curtatone (ID 173248952).
martedì 5 settembre 2023 10.11.05 CEST	Invio Offerta	L'offerente EFFEBI COSTRUZIONI SRL ha inviato con successo un'offerta nel Mercato Miglioramento sismico della scuola primaria "Papa Giovanni XXIII" in frazione San Silvestro" PNRR, Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica" per conto del Comune di Curtatone (ID 173248952).
martedì 5 settembre 2023 10.06.52 CEST	Invio Offerta	L'offerente MAPEN S.R.L. ha inviato con successo un'offerta nel Mercato Miglioramento sismico della scuola primaria "Papa Giovanni XXIII" in frazione San Silvestro" PNRR, Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica" per conto del Comune di Curtatone (ID 173248952).

Report della Procedura Miglioramento sismico della scuola primaria "Papa Giovanni XXIII" in frazione San Silvestro" PNRR, Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'ed... n. 173248952 effettuata da Comune di Borgo Virgilio

Data	Oggetto	Testo
		to del Comune di Curtatone (ID 173248952).
martedì 5 settembre 2023 10.02.10 CEST	Invio Offerta	L'offerente RARA SRL ha inviato con successo un'offerta nel Mercato Miglioramento sismico della scuola primaria "Papa Giovanni XXIII" in frazione San Silvestro" PNRR, Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica" per conto del Comune di Curtatone (ID 173248952).
martedì 5 settembre 2023 9.34.21 CEST	Invio Offerta	L'offerente S.O.L.E. srl ha inviato con successo un'offerta nel Mercato Miglioramento sismico della scuola primaria "Papa Giovanni XXIII" in frazione San Silvestro" PNRR, Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica" per conto del Comune di Curtatone (ID 173248952).
lunedì 4 settembre 2023 22.55.48 CEST	Invio Offerta	L'offerente Esposito Costruzioni s.a.s. di Conocchia Aniello & C. ha inviato con successo un'offerta nel Mercato Miglioramento sismico della scuola primaria "Papa Giovanni XXIII" in frazione San Silvestro" PNRR, Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica" per conto del Comune di Curtatone (ID 173248952).
lunedì 4 settembre 2023 22.28.27 CEST	Invio Offerta	L'offerente FIDA Costruzioni S.r.l. ha inviato con successo un'offerta nel Mercato Miglioramento sismico della scuola primaria "Papa Giovanni XXIII" in frazione San Silvestro" PNRR, Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica" per conto del Comune di Curtatone (ID 173248952).
lunedì 4 settembre 2023 18.28.44 CEST	Invio Offerta	L'offerente EDILTEC RUOTOLO S.R.L. ha inviato con successo un'offerta nel Mercato Miglioramento sismico della scuola primaria "Papa Giovan-

Report della Procedura Miglioramento sismico della scuola primaria "Papa Giovanni XXIII" in frazione San Silvestro" PNRR, Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'ed... n. 173248952 effettuata da Comune di Borgo Virgilio

Data	Oggetto	Testo
		ni XXIII" in frazione San Silvestro" PNRR, Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica" per conto del Comune di Curtatone (ID 173248952).
lunedì 4 settembre 2023 17.57.22 CEST	Invio Offerta	L'offerente LOVERAL SRL ha inviato con successo un'offerta nel Mercato Miglioramento sismico della scuola primaria "Papa Giovanni XXIII" in frazione San Silvestro" PNRR, Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica" per conto del Comune di Curtatone (ID 173248952).
lunedì 4 settembre 2023 17.11.52 CEST	Invio Offerta	L'offerente Consorzio Stabile F2B ha inviato con successo un'offerta nel Mercato Miglioramento sismico della scuola primaria "Papa Giovanni XXIII" in frazione San Silvestro" PNRR, Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica" per conto del Comune di Curtatone (ID 173248952).
lunedì 4 settembre 2023 16.33.59 CEST	Invio Offerta	L'offerente CONSORZIO STABILE VENTIMAGGIO SOCIETA' CONSORTILE A R.L. ha inviato con successo un'offerta nel Mercato Miglioramento sismico della scuola primaria "Papa Giovanni XXIII" in frazione San Silvestro" PNRR, Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica" per conto del Comune di Curtatone (ID 173248952).
lunedì 4 settembre 2023 16.32.53 CEST	Invio Offerta	L'offerente PMM SRL ha inviato con successo un'offerta nel Mercato Miglioramento sismico della scuola primaria "Papa Giovanni XXIII" in frazione San Silvestro" PNRR, Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia

Report della Procedura Miglioramento sismico della scuola primaria "Papa Giovanni XXIII" in frazione San Silvestro" PNRR, Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'ed... n. 173248952 effettuata da Comune di Borgo Virgilio

Data	Oggetto	Testo
		scolastica" per conto del Comune di Curtatone (ID 173248952).
lunedì 4 settembre 2023 16.03.50 CEST	Invio Offerta	L'offerente EDILPAS SRL ha inviato con successo un'offerta nel Mercato Miglioramento sismico della scuola primaria "Papa Giovanni XXIII" in frazione San Silvestro" PNRR, Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica" per conto del Comune di Curtatone (ID 173248952).
venerdì 1 settembre 2023 22.16.58 CEST	Invio Offerta	L'offerente S.C.COSTRUZIONI S.R.L. ha inviato con successo un'offerta nel Mercato Miglioramento sismico della scuola primaria "Papa Giovanni XXIII" in frazione San Silvestro" PNRR, Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica" per conto del Comune di Curtatone (ID 173248952).
venerdì 1 settembre 2023 18.18.02 CEST	Invio Offerta	L'offerente Spartà Antonino Tindaro ha inviato con successo un'offerta nel Mercato Miglioramento sismico della scuola primaria "Papa Giovanni XXIII" in frazione San Silvestro" PNRR, Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica" per conto del Comune di Curtatone (ID 173248952).
mercoledì 30 agosto 2023 15.20.13 CEST	Invio Offerta	L'offerente LINDI % F.LLI s.r.l. ha inviato con successo un'offerta nel Mercato Miglioramento sismico della scuola primaria "Papa Giovanni XXIII" in frazione San Silvestro" PNRR, Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica" per conto del Comune di Curtatone (ID 173248952).
mercoledì 30 agosto 2023 11.03.54 CEST	Invio Offerta	L'offerente Building Division S.r.l. ha inviato con successo un'offerta nel Mercato Migliora-

Report della Procedura Miglioramento sismico della scuola primaria "Papa Giovanni XXIII" in frazione San Silvestro" PNRR, Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'ed... n. 173248952 effettuata da Comune di Borgo Virgilio

Data	Oggetto	Testo
		mento sismico della scuola primaria "Papa Giovanni XXIII" in frazione San Silvestro" PNRR, Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica" per conto del Comune di Curtatone (ID 173248952).
venerdì 18 agosto 2023 10.02.33 CEST	Inizio Processo	Benvenuto al Mercato Miglioramento sismico della scuola primaria "Papa Giovanni XXIII" in frazione San Silvestro" PNRR, Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica" per conto del Comune di Curtatone (ID 173248952). Le tempistiche del Mercato (nel Vostro fuso orario) sono disponibili nel dettaglio del Mercato.

Comunicazioni di Procedura

Questo capitolo contiene l'elenco delle comunicazioni della procedura inviate e spedite dall'utente che ha richiesto il report.

Tabella 10. Elenco delle Comunicazioni di Procedura

<i>Id Messaggio</i>	173533161
<i>Data di invio</i>	martedì 29 agosto 2023 16.28.44 CEST
<i>Mittente</i>	Comune di Borgo Virgilio (Marchini Andrea)
<i>Destinatari</i>	S.C.COSTRUZIONI S.R.L. (S.C.COSTRUZIONI S.R.L.), ricevuto in data giovedì 31 agosto 2023 18.03.56 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: RICHIESTA INFORMAZIONI
<i>Testo del Messaggio</i>	La risposta è affermativa ----- Testo del messaggio originale: Buongiorno, con l presente sono a richiedere informazioni inerenti alla categoria OS18-A la sottoscritta impresa possiede attestazione soa nella categoria prevalente OG1 III-BIS chiede se può partecipare con la categoria prevalente e subappaltare per intero la categoria OS18-A. distinti saluti
<i>Id Messaggio</i>	173533373
<i>Data di invio</i>	martedì 29 agosto 2023 16.32.20 CEST

Report della Procedura Miglioramento sismico della scuola primaria "Papa Giovanni XXIII" in frazione San Silvestro" PNRR, Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'ed... n. 173248952 effettuata da Comune di Borgo Virgilio

<i>Mittente</i>	Comune di Borgo Virgilio (Marchini Andrea)
<i>Destinatari</i>	Sitecna srl (Sitecna srl), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: Categorie SOA
<i>Testo del Messaggio</i>	La risposta è negativa in quanto l'importo della classifica III, anche aumentata di 1/5 non copre l'intero valore dell'appalto. ----- Testo del messaggio originale: Buongiorno, possediamo CAT. OG1 III: vorremmo subappaltare al 100% la CAT OS18A I, utilizzando il subappalto qualificatorio. Chiediamo Vs. gentile conferma. Cordiali saluti
<i>Id Messaggio</i>	173285646
<i>Data di invio</i>	lunedì 21 agosto 2023 11.52.32 CEST
<i>Mittente</i>	S.C.COSTRUZIONI S.R.L. (S.C.COSTRUZIONI S.R.L.)
<i>Destinatari</i>	Salan Andrea (Salan Andrea), non ricevuto; Marchini Andrea (Marchini Andrea), ricevuto in data martedì 29 agosto 2023 16.26.17 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RICHIESTA INFORMAZIONI
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, con l presente sono a richiedere informazioni inerenti alla categoria OS18-A la sottoscritta impresa possiede attestazione soa nella categoria prevalente OG1 III-BIS chiede se può partecipare con la categoria prevalente e subappaltare per intero la categoria OS18-A. distinti saluti
<i>Id Messaggio</i>	173258171
<i>Data di invio</i>	venerdì 18 agosto 2023 10.29.05 CEST
<i>Mittente</i>	DOPPIA C IMPIANTI DI CAPACCHIONE COSIMO (DOPPIA C IMPIANTI DI CAPACCHIONE COSIMO)
<i>Destinatari</i>	Marchini Andrea (Marchini Andrea), ricevuto in data martedì 29 agosto 2023 15.56.02 CEST; Salan Andrea (Salan Andrea), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Richiesta chiarimenti
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno con la presente si chiede se, ai sensi dell'articolo 104 del D. Lgs. n. 36 del 31/03/2023, è consentito l'avvalimento per la categoria OS18-A e/o il subappalto integrale (al 100%) ad impresa qualificata. In attesa di cortese riscontro, si porgono distinti saluti
<i>Id Messaggio</i>	173423465
<i>Data di invio</i>	venerdì 25 agosto 2023 11.08.44 CEST

Report della Procedura Miglioramento sismico della scuola primaria "Papa Giovanni XXIII" in frazione San Silvestro" PNRR, Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'ed... n. 173248952 effettuata da Comune di Borgo Virgilio

<i>Mittente</i>	Sitecna srl (Sitecna srl)
<i>Destinatari</i>	Salan Andrea (Salan Andrea), non ricevuto; Marchini Andrea (Marchini Andrea), ricevuto in data martedì 29 agosto 2023 16.28.48 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Categorie SOA
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, possediamo CAT. OG1 III: vorremmo subappaltare al 100% la CAT OS18A I, utilizzando il subappalto qualificatorio. Chiediamo Vs. gentile conferma. Cordiali saluti
<i>Id Messaggio</i>	173533019
<i>Data di invio</i>	martedì 29 agosto 2023 16.25.59 CEST
<i>Mittente</i>	Comune di Borgo Virgilio (Marchini Andrea)
<i>Destinatari</i>	DOPPIA C IMPIANTI DI CAPACCHIONE COSIMO (DOPPIA C IMPIANTI DI CAPACCHIONE COSIMO), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: Richiesta chiarimenti
<i>Testo del Messaggio</i>	Ai sensi dell'art.104 del Codice è consentito l'avvalimento per la categoria OS18-A, fatto salvo la previsione del comma 3 sull'esecuzione diretta da parte dell'ausiliaria in possesso dei requisiti di idoneità professionale richiesti. Il subappalto integrale della categoria scorporabile è possibile al ricorrere delle condizioni indicate dall'art. 30 comma 1 dell'Allegato II.12 del Codice ----- Testo del messaggio originale: Buongiorno con la presente si chiede se, ai sensi dell'articolo 104 del D. Lgs. n. 36 del 31/03/2023, è consentito l'avvalimento per la categoria OS18-A e/o il subappalto integrale (al 100%) ad impresa qualificata. In attesa di cortese riscontro, si porgono distinti saluti

Verbali intermedi

Questo capitolo contiene l'elenco delle richieste di verbali intermedi di procedura già esaurite, ordinate per data, dalla più recente alla meno recente.

Tabella 11. Riepilogo elenco verbali intermedi richiesti

<i>Data</i>	martedì 12 settembre 2023 14.34.36 CEST
<i>Commento</i>	Il Seggio di gara, prima di procedere all'esclusione automatica delle offerte anomale ha verificato l'assenza dei motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione in capo al miglior offerente e accertata l'assenza di cause di esclusione evidenti o segnalate nei confronti degli altri operatori economici la cui offerta ha concorso al calcolo della soglia di anomalia.
<i>Numero di protocollo interno</i>	2472678

Report della Procedura Miglioramento sismico della scuola primaria "Papa Giovanni XXIII" in frazione San Silvestro" PNRR, Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'ed... n. 173248952 effettuata da Comune di Borgo Virgilio

<i>Data</i>	lunedì 11 settembre 2023 16.17.13 CEST
<i>Commento</i>	Tutte le offerte economiche presentate sono risultate formalmente corrette e vengono pertanto ammesse al calcolo della soglia anomalia.
<i>Numero di protocollo interno</i>	2465468
<i>Data</i>	lunedì 11 settembre 2023 16.15.13 CEST
<i>Commento</i>	Il Seggio di gara procede alla verifica formale e dell'ammissibilità delle buste economiche.
<i>Numero di protocollo interno</i>	2465454
<i>Data</i>	lunedì 11 settembre 2023 16.14.12 CEST
<i>Commento</i>	Il Seggio di gara avvia la fase di valutazione delle offerte presentate con le modalità previste dall'art.107 comma 3 del Codice (c.d. inversione procedimentale). Procederà pertanto ad esaminare le offerte economiche prima della verifica della documentazione amministrativa
<i>Numero di protocollo interno</i>	2465448