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Documentazione della Procedura
Questo capitolo contiene la documentazione della procedura, gli allegati relativi al bando della proce-
dura e gli atti amministrativi dell’amministrazione aggiudicatrice. Per ogni allegato viene specificato
il nome e la descrizione.

Allegato 2023_26_Progetto Esecutivo.zip

Documento Pubblicato

Allegato Allegati.zip

Documento Pubblicato

Allegato 2023_26 disciplinare di gara_rv01.pdf
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Documento Pubblicato

Allegato Allegato Quesito_3.pdf

Documento Pubblicato

Allegato 2023_26_Bando di gara.pdf

Documento Pubblicato

Allegato DGUE_aggiornato.docx

Documento Pubblicato

Allegato 2023_26 disciplinare di gara.pdf

Documento disattivato il 30/08/2023 10:35:33

Allegato 2023_26 Chiarimenti_30_8_2023.pdf

Documento Pubblicato

Allegato 2023_26 Chiarimenti_1_9_2023.pdf

Documento Pubblicato

Allegato 2023_26_Comunicazione_01.pdf

Documento Pubblicato

Configurazione della Procedura
Questo capitolo contiene tutti i dettagli sulla configurazione della procedura.

Informazioni generali sulla Procedura

Id Procedura 173248212

Nome Procedura Miglioramento sismico della scuola primaria “Don Grioli” in
frazione Levata" PNRR, Missione 4 – componente 1 – inve-
stimento 3.3: “Piano di messa in sicurezza e riqualificazione
dell’edilizia scolastica per conto del Comune di Curtatone

Descrizione Procedura

Codice Gara 2023_26
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Destinatari

Codice CIG A0056EDC91

Informazioni aggiuntive sulla na-
tura/finalità della procedura

Nessun indicazione aggiuntiva

No

Num. Protocollo Interno 2316500

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Codice CPV principale 45454000-4 - Lavori di ristrutturazione

Codici categorie SOA OG 1 III - Edifici civili e industriali (classe III).

Inclusione delle offerte sopra/sotto
la soglia percentuale:

Le offerte sopra/sotto la soglia percentuale sono incluse

Delegati alla gestione della Procedura

Nome Salan Andrea

Login user_258777

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) Comune di Borgo Virgilio (02423810205)

Indirizzo email protocollo@pec.borgovirgilio.gov.it

Num. telefono 0376283043

Responsabile Unico del Progetto

Nome Marchini Andrea

Login user_164747

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) Comune di Borgo Virgilio (02423810205)

Indirizzo email protocollo@pec.comune.borgovirgilio.mn.it

Num. telefono 0376283019

Informazioni sul tipo di Procedura

Tipo di Procedura Procedura Aperta

Somministrazione No, quantitativi ed o importi sono definiti

Modalità offerta economica? Valore percentuale

Valuta di riferimento EUR

Unitaria o totale? Totale

Modalità di acquisizione Acquisto

Mesi modalità di acquisizione 11
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Informazioni sulle tempistiche della Procedura

Data di avvio della Procedura venerdì 18 agosto 2023 10.36.52 CEST

Data di chiusura della fase di ac-
cettazione offerte

martedì 5 settembre 2023 13.00.00 CEST

Informazioni sulle modalità di valutazione ed i parametri di trattativa

La gestione dell’offerta offline è
abilitata ?

No

Giustificativo all’Offerta economi-
ca?

No

L’allegato dettaglio prezzi unitari
offerti è abilitato ?

No

La richiesta di dichiarazione di
impegni è abilitata ?

No

La valutazione del 10% dei forni-
tori è attivata ?

No

L’inserimento offerta economica in
lettere è attivata ?

No

Base d’asta 704.429,14000 EUR

  di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

58.722,29000 EUR

  di cui costi del personale 179.815,23000 EUR

Importo negoziabile su cui presen-
tare offerta

645.706,85000 EUR

Soglia percentuale 0,00000 %

Opzione proroga (mesi) -

Opzione rinnovo (mesi) -

Opzione rinnovo (importo) -

Criteri di aggiudicazione Criterio del prezzo più basso

Il cripting delle offerte è attivato? Si

La gestione delle offerte anomale è
attivata?

Si

Formula usata per il calcolo dei
punteggi

Formula interpolazione lineare

La funzione di Firma delle Offerte
è attivata?

Si

I fornitori vedono la classifica
completa al termine della procedu-
ra
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Informazioni sui parametri di trattativa

Tabella 1. Parametri della trattativa

Nome Descrizione Tecnico / In-
formativo

Tipologia Punteggio
tecnico

Formato Valori

15.1 Doman-
da di parteci-
pazione

L’operatore
economico
deve produr-
re, a pena
di esclusio-
ne, un do-
cumento re-
datto secon-
do il mo-
dello (Alle-
gato 1) con-
tenente le in-
formazioni e
le dichiara-
zioni relati-
ve alla par-
tecipazione e
all’accettazione
delle condi-
zioni della
presente pro-
cedura.

Amministra-
tivo

Libero Allegato

15.1.1 Assol-
vimento Im-
posta di bollo

L’operatore
economico
deve rendere
legale l'istan-
za di parte-
cipazione ap-
plicando n.
1 marca da
bollo da €
16,00 (op-
portunamen-
te annullata)
su un foglio
che contenga
l’indicazione
dell’oggetto
dalla presen-
te procedura
ed allegare la
relativa scan-
sione. (ve-
dasi model-
lo allegato)
In alternati-
va,
l’operatore
economico
può ricorrere
alla marca da

Amministra-
tivo

Libero Allegato
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Nome Descrizione Tecnico / In-
formativo

Tipologia Punteggio
tecnico

Formato Valori

bollo virtua-
le. In tal ca-
so, deve alle-
gare la rice-
vuta del pa-
gamento del
bollo che co-
stituisce la
“marca da
bollo virtua-
le”.

15.2 Docu-
mento di ga-
ra unico eu-
ropeo DGUE

Il concor-
rente alle-
ga il DGUE
(Allegato 2)
esclusiva-
mente in for-
mato elettro-
nico secondo
le disposizio-
ni del DPCM
13 novembre
2014.

Amministra-
tivo

Libero Allegato

15.3 Dichia-
razione sog-
getti indivi-
duati nell'art.
80, com-
ma 3 D.Lgs
50/2016

L’operatore
economico
deve produr-
re la dichia-
razione in-
tegrativa in
merito ai
soggetti rile-
vanti secon-
do le previ-
sioni dell’art.
80, comma 3
del d.lgs. n.
50/2016.

Amministra-
tivo

Libero Allegato

15.4 PAS-
SOE

L’operatore
economico
deve allegare
nell’apposito
campo il do-
cumento ri-
lasciato dal
sistema tele-
matico
dell’ANAC
che attesta
che
l’operatore
economico
può esse-
re verifica-

Amministra-
tivo

Libero Allegato
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Nome Descrizione Tecnico / In-
formativo

Tipologia Punteggio
tecnico

Formato Valori

to tramite
FVOE

15.5 Garan-
zia provviso-
ria

L’operatore
economico
deve allegare
il documen-
to attestan-
te la garan-
zia provviso-
ria con alle-
gata dichia-
razione di
impegno di
un fideius-
sore di cui
all’art. 93,
comma 8
del Codice
(se operato-
re economi-
co obbligato)

Amministra-
tivo

Libero Allegato

15.6 Certifi-
cazioni per
la riduzione
della garan-
zia provviso-
ria

(SOLO SE
RICORRE
IL CASO)
Per fruire
delle ridu-
zioni previ-
ste all’art.
93, comma 7
del Codice,
il concorren-
te deve alle-
gare una pro-
pria dichiara-
zione, ai sen-
si dell’art.38
del dpr
445/2000, o
fornire copia
dei certificati
posseduti, at-
testanti il di-
ritto alle pre-
dette riduzio-
ni.

Amministra-
tivo

Libero Allegato

15.7 Ricevu-
ta pagamen-
to contributo
ANAC

L’operatore
economico
deve allega-
re la ricevuta
di pagamen-
to del contri-
buto a favore
di Anac

Amministra-
tivo

Libero Allegato
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Nome Descrizione Tecnico / In-
formativo

Tipologia Punteggio
tecnico

Formato Valori

15.8 Docu-
mentazione a
corredo della
busta ammi-
nistrativa

(SOLO SE
RICORRE
IL CASO)
L’operatore
economico
dovrà allega-
re in que-
sto campo
la documen-
tazione in
funzione del-
la particolare
forma di par-
tecipazione.

Amministra-
tivo

Libero Allegato

15.9 Docu-
mentazione e
dichiarazioni
ulteriori per
soggetti as-
sociati

(SOLO SE
RICORRE
IL CA-
SO) Dovran-
no essere al-
legati con le
modalità pre-
viste i docu-
menti richia-
mati per la
specifica for-
ma di parte-
cipazione.

Amministra-
tivo

Libero Allegato

15.10 Docu-
menti di qua-
lificazione
(Certifica-
zione SOA
e art.90 dpr
207/2010)

(SOLO SE
RICORRE
IL CASO)
La produzio-
ne di co-
pia, anche
non auten-
ticata, del-
la certifica-
zione da par-
te degli ope-
ratori econo-
mici è richie-
sta solo al fi-
ne di agevo-
lare e accele-
rare la verifi-
ca dei requi-
siti da par-
te della Sta-
zione Appal-
tante. In ca-
so di quali-
ficazione ex
art.90 dpr
207/2010 il
concorrente

Amministra-
tivo

Libero Allegato
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Nome Descrizione Tecnico / In-
formativo

Tipologia Punteggio
tecnico

Formato Valori

dovrà obbli-
gatoriamente
allegare la
dichiarazio-
ne attestan-
te il posses-
so dei re-
quisiti (Alle-
gato 5) sot-
toscritta con
firma digita-
le del titolare
o legale rap-
presentante o
persona mu-
nita di com-
provati pote-
ri di firma.

15.11.1 Di-
chiarazione
integrativa
art. 47 L.
108/2021
(Allegato 7a)

L’operatore
economico
singolo, ov-
vero ogni
operatore
economico
raggruppa-
to/consorzia-
to deve alle-
gare specifi-
che dichiara-
zione sul ri-
spetto e sugli
impegni pre-
visti all’art.
47 della Leg-
ge 108/2021
sulla scorta
del fac-simi-
le (Allegato
7a). In ca-
so operato-
ri economi-
ci che oc-
cupano oltre
cinquanta di-
pendenti de-
ve essere al-
legata anche
copia del-
l'ultimo rap-
porto sul-
la situazio-
ne del per-
sonale, redat-
to ai sen-
si dell'artico-

Amministra-
tivo

Libero Allegato
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Nome Descrizione Tecnico / In-
formativo

Tipologia Punteggio
tecnico

Formato Valori

lo 46, com-
ma 2, decre-
to legislativo
n. 198/ 2006,
con attesta-
zione della
sua confor-
mità a quel-
lo eventual-
mente già
trasmesso al-
le rappresen-
tanze sinda-
cali azienda-
li e ai consi-
glieri regio-
nali di pa-
rità, ovve-
ro, in caso
d’inosservanza
dei termi-
ni previsti
dall’articolo
46, comma
1, decreto le-
gislativo n.
198/ 2006,
con attesta-
zione del-
la sua con-
testuale tra-
smissione al-
le rappresen-
tanze sinda-
cali azien-
dali e al-
la consiglie-
ra e al consi-
gliere regio-
nale di pa-
rità (ai sensi
dell’articolo
47, comma 2,
decreto legge
77/2021).

15.11.2 Di-
chiarazione
titolare effet-
tivo (Allega-
to 7b)

L’operatore
economico
singolo, ov-
vero ogni
operatore
economico
raggruppa-
to/consorzia-
to deve al-
legare speci-

Amministra-
tivo

Libero Allegato
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Nome Descrizione Tecnico / In-
formativo

Tipologia Punteggio
tecnico

Formato Valori

fica dichia-
razione sul
rispetto del
principio di
sana gestio-
ne finan-
ziaria ex
art. 22 Reg.
2021/241,
con
l’identificazione
del “Tito-
lare effetti-
vo” (Allega-
to 7b).

15.11.3 Di-
chiarazione
di assen-
za conflit-
to d’interesse
(Allegato 7c)

L’operatore
economico
singolo, ov-
vero ogni
operatore
economico
raggruppa-
to/consorzia-
to deve alle-
gare specifi-
che dichiara-
zione di as-
senza di con-
flitto di in-
teressi sul-
la scorta
del fac-simi-
le (Allegato
7c).

Amministra-
tivo

Libero Allegato

Partecipanti alla Procedura
Questo capitolo contiene tutti i dettagli sui partecipanti alla procedura.

Tabella 2. Schede dei fornitori che hanno partecipato alla trattativa

Ragione sociale LINDI % F.LLI s.r.l.

Login user_296997

Indirizzo e-mail lindi@arubapec.it

P. IVA / Cod. Istat 04124920986

Indirizzo via Rovato 32, 25030 ERBUSCO (Italia)

Numero telefono 0306155291
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Ragione sociale Sitecna srl

Login user_95055

Indirizzo e-mail posta@pec.sitecnasrl.it

P. IVA / Cod. Istat 07488630638

Indirizzo via G.Porzio 4 isola A7 scala B, 80143 NAPOLI (Italia)

Numero telefono 0817879033

Ragione sociale FB Costruzioni srl

Login user_207418

Indirizzo e-mail fbcostruzioni.srl@legalmail.it

P. IVA / Cod. Istat 02591110206

Indirizzo via G. Marconi, 79, 46039 VILLIMPENTA (Italia)

Numero telefono 3404082375

Ragione sociale Spartà Antonino Tindaro

Login user_220953

Indirizzo e-mail antoninotindaro.sparta@ingpec.eu

P. IVA / Cod. Istat 02736910833

Indirizzo Via Amedeo,20, 98030 ROCCELLA VALDEMONE (Italia)

Numero telefono 3339276808

Ragione sociale S.C.COSTRUZIONI S.R.L.

Login user_137181

Indirizzo e-mail sc.costruzionisrl@pecimprese.it

P. IVA / Cod. Istat 03223040613

Indirizzo VIA DON SALVATORE VITALE,5, 81036 SAN CIPRIA-
NO D'AVERSA (Italia)

Numero telefono 0818163970

Ragione sociale M.M. SRL

Login user_217678
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Indirizzo e-mail mm-srls@legalmail.it

P. IVA / Cod. Istat 04413030232

Indirizzo VIALE DELL'INDUSTRIA 38, 37135 VERONA (Italia)

Numero telefono 045514208

Ragione sociale VIRIDIS GROUP S.R.L.

Login user_283538

Indirizzo e-mail appalti@pec.viridisgroup.it

P. IVA / Cod. Istat 02608370181

Indirizzo via Madonna degli Angeli, 9, 27029 VIGEVANO (Italia)

Numero telefono 3296928305

Ragione sociale RPG SRL

Login user_280277

Indirizzo e-mail rpg.srl@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 04534260619

Indirizzo VIA APPIA 7BIS KM. 11,400, 81032 CARINARO (Italia)

Numero telefono 3335963757

Ragione sociale giufra srl

Login user_188528

Indirizzo e-mail giufra.srls@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 04159540618

Indirizzo via bari, 1, 81030 SAN MARCELLINO (Italia)

Numero telefono 08119180249

Ragione sociale C.S.W.B. S.R.L.

Login user_147584

Indirizzo e-mail cswbsrl@gmail.com

P. IVA / Cod. Istat 03539100986

Indirizzo via del Mella, 52/B, 25131 BRESCIA (Italia)
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Numero telefono 0305281675

Ragione sociale S.O.L.E. srl

Login user_177999

Indirizzo e-mail impresa.sole@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 03478550233

Indirizzo via Marconi 100, 37060 CASTEL D'AZZANO (Italia)

Numero telefono 0456660168

Ragione sociale Innovero

Login user_86913

Indirizzo e-mail costruzioniprisma-6415.vr00@infopec.cassaedile.it

P. IVA / Cod. Istat 02545040236

Indirizzo via Madonna 202, 37051 BOVOLONE (Italia)

Numero telefono 0456900756

Ragione sociale EDIL BONIFICHE ITALIA SRL

Login user_220821

Indirizzo e-mail info@pec.ebi.srl

P. IVA / Cod. Istat 10527860968

Indirizzo Via San Gregorio, 55, 20124 MILANO (Italia)

Numero telefono 0831369737

Gara aggregata
Questa gara non è di tipo aggregato.

Adesioni Postume
Questa gara è non prevede adesioni postume

Riepilogo Offerte
Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti tutte le offerte. Le offerte sono ordinate per data, ad
incominciare dalla più recente.
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Tabella 3. Riepilogo delle offerte

Id Offerta 1693909730818

Num. Protocollo Interno 2428951

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore EDIL BONIFICHE ITALIA SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Anomala

Data martedì 5 settembre 2023 12.28.50 CEST

Offerta economica % 23,31200 %

Offerta economica EUR 495.179,66913 EUR

  di cui costi della sicurezza affe-
renti l’attività svolta dall’operatore
economico

58.722,29000 EUR

  di cui costi del personale 179.815,23000 EUR

Costi della sicurezza derivanti da
interferenza

58.722,29000 EUR

Offerta economica complessiva 553.901,95913 EUR

Parametri dell’Offerta

15.1 Domanda di partecipazione
(Parametro Amministrativo)

All_01_Istanza_partecipazione_condizioni.pdf.p7m

Dimensioni: 312 KB

Firmatari: RIZZO MASSIMO

Hash(MD5-Base64): zpFIpJOdw/FBXCZ8B8btdA==
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Hash(SHA-1-Hex):
547e19d5c369f2ba02a3cc6f582264e9bc2f02ce

Hash(SHA-256-Hex): 63ba2e41363f80e375f9784b498a481-
74538b22c421abacf5fbde094e70737e5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

15.1.1 Assolvimento Imposta di
bollo (Parametro Amministrativo)

mod_assolvimento-imposta -di-bollo.pdf.p7m

Dimensioni: 65 KB

Firmatari: RIZZO MASSIMO

Hash(MD5-Base64): bsbAxTnq5/40mSw8JDiOFQ==

Hash(SHA-1-Hex):
f633f752aa05dd9b79797c1eaa5b3c7306d7388a

Hash(SHA-256-Hex): 53acf7aaac3da3e71fc115cfc15cfe7-
b365749641a9d759828b7ed923edeca4c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

15.2 Documento di gara unico eu-
ropeo DGUE (Parametro Ammini-
strativo)

DGUE ausiliata.pdf.p7m

Dimensioni: 75 KB

Firmatari: RIZZO MASSIMO

Hash(MD5-Base64): VkVEUPI6wST7BpOmYXU+5Q==

Hash(SHA-1-Hex):
0bad06f166baed4da8deab2772db781d3e641c6d

Hash(SHA-256-Hex): 624ccfb702fe1300aca85630b6ee803-
b8f242438edb41b7fea3a6cd73f91052e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

15.3 Dichiarazione soggetti indivi-
duati nell'art. 80, comma 3 D.Lgs

All_03_Dichiarazione soggetti_art.94_c3 AUSILIATA.-
pdf.p7m
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50/2016 (Parametro Amministrati-
vo)

Dimensioni: 161 KB

Firmatari: RIZZO MASSIMO

Hash(MD5-Base64): 9WDy9DC+pFYT70OtIUqSMA==

Hash(SHA-1-Hex):
8a9d1f30906f09f453990ffe5432dcdd33ddb9b4

Hash(SHA-256-Hex): 3cfbd637056d286f7dda1be77ddfb02-
d9236fcf395678792829274735ab24c63

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

15.4 PASSOE (Parametro Ammi-
nistrativo)

show_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 162 KB

Firmatari: RIZZO MASSIMO

Hash(MD5-Base64): NCTQgKF1FTIjqjgxUczelg==

Hash(SHA-1-Hex):
00c934b8d095098391f4b41a7e72751fe5d91636

Hash(SHA-256-Hex): 359796470aff0ceff657c9332fabfba-
721c6f372ed37da4111ba1378cc0ea149

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

15.5 Garanzia provvisoria (Para-
metro Amministrativo)

10000110018342_SIMPLO_BENEFICIARIO.pdf.p7m

Dimensioni: 1008 KB

Firmatari: ANDREA SABIA

Hash(MD5-Base64): 57NRtrLzGLn4C4m37WEVEw==

Hash(SHA-1-Hex):
f40e42d3ac625ad46022bb68751417c334f92926
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Hash(SHA-256-Hex):
a6d65bb6053e594d02944b9bc7e38b9-
e7d45b73f0188d1dd86ca648b4726e379

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

15.6 Certificazioni per la riduzio-
ne della garanzia provvisoria (Pa-
rametro Amministrativo)

-

15.7 Ricevuta pagamento contri-
buto ANAC (Parametro Ammini-
strativo)

Contributo ANAC.PDF.p7m

Dimensioni: 115 KB

Firmatari: RIZZO MASSIMO

Hash(MD5-Base64): NE6jllvbMR2zlxvVeTO1OQ==

Hash(SHA-1-Hex):
54ac75fb52223ab73b522030b81edae2800499f3

Hash(SHA-256-Hex): ba11b6eaea9df271713e613a3dcc8cd-
1553a6428f50f8d3d7fb579074c8081a4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

15.8 Documentazione a corredo
della busta amministrativa (Para-
metro Amministrativo)

-

15.9 Documentazione e dichiara-
zioni ulteriori per soggetti associati
(Parametro Amministrativo)

Documenti Ausiliaria.zip

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): MXbfElyILjKnbR5ymF58Dg==

Hash(SHA-1-Hex):
1f5c3d216dc5ab2a90e5685d4e6ac46fe0eae4de

Hash(SHA-256-Hex): 4e9ce5b8fb7c9bd795ce22bc7ce96dc-
0efe2f365047961ccabd01d63b6784e1c
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

15.10 Documenti di qualificazio-
ne (Certificazione SOA e art.90 dpr
207/2010) (Parametro Amministra-
tivo)

2022-12-20 Attestato SOA 6353_47_01.pdf.p7m

Dimensioni: 176 KB

Firmatari: RIZZO MASSIMO

Hash(MD5-Base64): gJoS2FJPvcIH6bm76pPtMQ==

Hash(SHA-1-Hex):
20b2a6329a9269c76037db70647ee94898d9af94

Hash(SHA-256-Hex): 91a7517cce7242ac6df7249839f0183-
0c4e2cee12916a918f3dce28162703b8a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

15.11.1 Dichiarazione integrativa
art. 47 L. 108/2021 (Allegato 7a)
(Parametro Amministrativo)

All_07a_dichiarazioni PNRR_parita.pdf.p7m

Dimensioni: 210 KB

Firmatari: RIZZO MASSIMO

Hash(MD5-Base64): m5GGLdXMiRFPcmRagCOS8Q==

Hash(SHA-1-Hex):
ceb080af94755297adeda343df2b5da732a69444

Hash(SHA-256-Hex): b280fec19d7e9b757ecbbb971fcf598-
a89b419c402320b9d5037a2e017d24304

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

15.11.2 Dichiarazione titolare ef-
fettivo (Allegato 7b) (Parametro
Amministrativo)

All_07b_dichiarazioni PNRR_titolare.pdf.p7m

Dimensioni: 579 KB
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Firmatari: RIZZO MASSIMO

Hash(MD5-Base64): 5FV1TPTzOyV9qcCbYlFaVA==

Hash(SHA-1-Hex):
260885d247b3e607e11c52fa2cf4c8fd638d09e1

Hash(SHA-256-Hex): 1b8d8ef27ba490f39e62880cc44ef65-
2079340bb84d54165eb4887bb1c508be0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

15.11.3 Dichiarazione di assenza
conflitto d’interesse (Allegato 7c)
(Parametro Amministrativo)

All_07c_dichiarazioni PNRR_titolare.pdf.p7m

Dimensioni: 192 KB

Firmatari: RIZZO MASSIMO

Hash(MD5-Base64): ZmgwU0ZK8pfwO+Is7ACV2A==

Hash(SHA-1-Hex):
93272b07e904c3eae61965ee1e14596ac2e0734c

Hash(SHA-256-Hex): 6119d6850f1ddb58a9564c3a4a6a3d1-
4173f76dd7c63e9eb4d2bb7b91735e543

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta sopra/sotto alla soglia per-
centuale?

No

Offerta anomala? Si, esclusa

Id Offerta 1693908701747

Num. Protocollo Interno 2428838

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore Innovero
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Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data martedì 5 settembre 2023 12.11.41 CEST

Offerta economica % 4,30000 %

Offerta economica EUR 617.941,45545 EUR

  di cui costi della sicurezza affe-
renti l’attività svolta dall’operatore
economico

7.000,00000 EUR

  di cui costi del personale 179.815,23000 EUR

Costi della sicurezza derivanti da
interferenza

58.722,29000 EUR

Offerta economica complessiva 676.663,74545 EUR

Parametri dell’Offerta

15.1 Domanda di partecipazione
(Parametro Amministrativo)

allegato 1 Istanza di partecipazione .doc.p7m

Dimensioni: 155 KB

Firmatari: FOSCARIN PIETRO

Hash(MD5-Base64): 4DVbBs58PHuI3qASkEt6WA==

Hash(SHA-1-Hex):
e48ad1f77f1c4ffd0e7bef50d4382fec86bd6fd9

Hash(SHA-256-Hex): bda9e2e45d2dc9469dbabfc2e5172ea-
0e0201a51c5cbf9a55ae7039cf17ab023

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

15.1.1 Assolvimento Imposta di
bollo (Parametro Amministrativo)

IMPOSTA BOLLO.pdf.p7m

Dimensioni: 70 KB
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Firmatari: FOSCARIN PIETRO

Hash(MD5-Base64): Z4xQ05as9qP94tdNJlAeVA==

Hash(SHA-1-Hex):
022b0ac1b5f35a488147c6eaa57e3a1a08bb1ec9

Hash(SHA-256-Hex): 5caf854716c8562b81542d07ceede6a-
93f635bbebfb901fa324a02f190fc4852

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

15.2 Documento di gara unico eu-
ropeo DGUE (Parametro Ammini-
strativo)

espd-response.xml.p7m

Dimensioni: 170 KB

Firmatari: FOSCARIN PIETRO

Hash(MD5-Base64): bIVrcNrhpXBZiIrtgTXbAw==

Hash(SHA-1-Hex):
c110da43880dd9f2f1b254ff85f119db6ae4f0b9

Hash(SHA-256-Hex): febee5b3b0ffe2397c3d922b96b6136-
89e61c7da6e9d99ee45878e9fcb0559c5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

15.3 Dichiarazione soggetti indivi-
duati nell'art. 80, comma 3 D.Lgs
50/2016 (Parametro Amministrati-
vo)

allegato 3.doc.p7m

Dimensioni: 97 KB

Firmatari: FOSCARIN PIETRO

Hash(MD5-Base64): r5S3erZp55mXTOlpeA7stA==

Hash(SHA-1-Hex):
946df7ab7ea88979fd71a7ae26ee698783ce91a0

Hash(SHA-256-Hex): 12db50a128d7cfdcfbb676028dc89ad-
042c2ea72d8d6b57c80e85f987dee73e4
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

15.4 PASSOE (Parametro Ammi-
nistrativo)

PASSOE.pdf.p7m

Dimensioni: 162 KB

Firmatari: FOSCARIN PIETRO

Hash(MD5-Base64): Jm26yEekrFqECT7MxPlHjA==

Hash(SHA-1-Hex):
d67d1edd5f7b282f1ed8ebc30f13d25354c330c1

Hash(SHA-256-Hex):
d3495c7ca3064b18480d49ab2a44b23-
3950a3c3ee10cd8ccd2c65bddeda2b974

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

15.5 Garanzia provvisoria (Para-
metro Amministrativo)

28020060944_01092023094446.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: FOSCARIN PIETRO

Hash(MD5-Base64): nhXqVnfZfTBpWJmo5Ti4hQ==

Hash(SHA-1-Hex):
88ef13e26e70ac02df7a27b09c8de6517b926eaf

Hash(SHA-256-Hex): 282429e32961f315366e4aa6780d0cf-
54db1d47eddb70358f7d5e2843594ab10

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

15.6 Certificazioni per la riduzio-
ne della garanzia provvisoria (Pa-
rametro Amministrativo)

CERTIFICATO ISO REV.09 - Q.pdf.p7m

Dimensioni: 628 KB

Firmatari: FOSCARIN PIETRO
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Hash(MD5-Base64): ce8F4laJKtH90/jETnROVg==

Hash(SHA-1-Hex):
9071527aae0a96720c44533c55d7df72af69b368

Hash(SHA-256-Hex): a3bb81f776d771ba09af111bd54df04-
d10d019e79702e4e803c5d121e0ecbc78

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

15.7 Ricevuta pagamento contri-
buto ANAC (Parametro Ammini-
strativo)

ricevuta_05-09-2023_11-35.pdf.p7m

Dimensioni: 36 KB

Firmatari: FOSCARIN PIETRO

Hash(MD5-Base64): 4pQta/D4zWzRToC9DTBZDQ==

Hash(SHA-1-Hex):
c2a9efb9c8f24762d679ec7a7688a02dd774b6b8

Hash(SHA-256-Hex): 1eb5008d4abad410e38d37cb86f4dba-
fbe61df791eff32abbc078d4eeb4dc34d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

15.8 Documentazione a corredo
della busta amministrativa (Para-
metro Amministrativo)

documenti a corredo busta amministrativa.pdf.zip.p- 7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: FOSCARIN PIETRO

Hash(MD5-Base64): RneZAnhJTQlJ/65zVbZONw==

Hash(SHA-1-Hex):
0df8ada3f1045d813057f6d284a5e042d627510e

Hash(SHA-256-Hex): 961ff4391c2993ef020294c48787eee-
4faea31e8560462e59033c284ddc37e22

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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15.9 Documentazione e dichiara-
zioni ulteriori per soggetti associati
(Parametro Amministrativo)

-

15.10 Documenti di qualificazio-
ne (Certificazione SOA e art.90 dpr
207/2010) (Parametro Amministra-
tivo)

SOA AGGIORNATA 2023.pdf.p7m

Dimensioni: 51 KB

Firmatari: FOSCARIN PIETRO

Hash(MD5-Base64): CQwx7cNhHkXEARc2k+Uy3w==

Hash(SHA-1-Hex):
0216bf04abec1e91e29ca31de2ff2a082e8893a6

Hash(SHA-256-Hex): 27b20d2a443cbbd970021f8760f741b-
ed0a4a297fa53f26a293da94aa78cb253

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

15.11.1 Dichiarazione integrativa
art. 47 L. 108/2021 (Allegato 7a)
(Parametro Amministrativo)

allegato 7a Dichiarazioni integrative .doc.p7m

Dimensioni: 98 KB

Firmatari: FOSCARIN PIETRO

Hash(MD5-Base64): QQB2Fb/wHOpoXWjopXy3hw==

Hash(SHA-1-Hex):
979572ac59973a66c91872a2aba74ff2c9610154

Hash(SHA-256-Hex): b920e47fc5d6af3e9c3947275c44bcf-
7da3b1eea093888514772a85c35fdd2a1

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

15.11.2 Dichiarazione titolare ef-
fettivo (Allegato 7b) (Parametro
Amministrativo)

allegato 7b TItolare effettivo.doc.p7m

Dimensioni: 97 KB
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Firmatari: FOSCARIN PIETRO

Hash(MD5-Base64): UfUytn++iNHVPIILCD2iZw==

Hash(SHA-1-Hex):
1fcd674a1976360e4ec3b07ed10ab8a1bc66ef0d

Hash(SHA-256-Hex): 1538aeb740a64b6f113d9be31efb7ca-
1d1ad1203a6f599a030bb3d74473b21a0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

15.11.3 Dichiarazione di assenza
conflitto d’interesse (Allegato 7c)
(Parametro Amministrativo)

allegato 7c Dich. assenso conflitto interesse .doc- .p7m

Dimensioni: 96 KB

Firmatari: FOSCARIN PIETRO

Hash(MD5-Base64): HQNBNyZTOC28Ej/8myIUZA==

Hash(SHA-1-Hex):
234d5cf53aa0416c64d2cf2887decf7ecc264d5e

Hash(SHA-256-Hex): 49cb6bf4ad554ade98a8d0b6f5485cf-
791f566276abc9db5afc8dc61aca15efa

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta sopra/sotto alla soglia per-
centuale?

No

Offerta anomala? No

Id Offerta 1693908427097

Num. Protocollo Interno 2428811

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore VIRIDIS GROUP S.R.L.
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Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta proposta di aggiudicazione

Data martedì 5 settembre 2023 12.07.07 CEST

Offerta economica % 16,85000 %

Offerta economica EUR 536.905,24578 EUR

  di cui costi della sicurezza affe-
renti l’attività svolta dall’operatore
economico

3.183,23000 EUR

  di cui costi del personale 179.815,23000 EUR

Costi della sicurezza derivanti da
interferenza

58.722,29000 EUR

Offerta economica complessiva 595.627,53578 EUR

Parametri dell’Offerta

15.1 Domanda di partecipazione
(Parametro Amministrativo)

Allegato_1.pdf

Dimensioni: 286 KB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): MWDX80Mzw6ZFF2vjhQXUQw==

Hash(SHA-1-Hex):
ae9a8e12c097eb996329f87e858d2dacb51ca055

Hash(SHA-256-Hex): 64b0db709f68adcadb4c7a5028cc2ae-
c6afd0126ee81f29d72e1ee43cd287bf8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

15.1.1 Assolvimento Imposta di
bollo (Parametro Amministrativo)

Assolvimento_Bollo.pdf

Dimensioni: 371 KB
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Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): ZH3Awbqs5A5i8wIPhOGqUA==

Hash(SHA-1-Hex):
ab8588139d55db3972165480ca5ae05b4dda6cef

Hash(SHA-256-Hex): 9b2143c180689f232fd1fede9a427a4-
0a995f146f67c7b85078501a521822b3e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

15.2 Documento di gara unico eu-
ropeo DGUE (Parametro Ammini-
strativo)

DGUE_aggiornato.pdf.p7m

Dimensioni: 552 KB

Firmatari: Barbieri Marco

Hash(MD5-Base64): U3y5J7clfggHusmVuY3l5Q==

Hash(SHA-1-Hex):
4c87621a380bf9dd1f804cf4ec33b3179faba284

Hash(SHA-256-Hex): 31e80b6ccfa8f8295587734a1eebb0b-
93bb79018b14a8d7b402dcdb4e9a01b07

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

15.3 Dichiarazione soggetti indivi-
duati nell'art. 80, comma 3 D.Lgs
50/2016 (Parametro Amministrati-
vo)

Allegato_3.pdf.p7m

Dimensioni: 160 KB

Firmatari: Barbieri Marco

Hash(MD5-Base64): kTVcbcYfzbfjnPWHKafAOw==

Hash(SHA-1-Hex):
c01b1ad491d8a29da4601c6ed73b980da455f448

Hash(SHA-256-Hex): 4959d40abd7c5fb1fb73df792bad611-
00e6083007f665c1336b04da8d03ff24a
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

15.4 PASSOE (Parametro Ammi-
nistrativo)

show_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 161 KB

Firmatari: Barbieri Marco

Hash(MD5-Base64): BBzryNa/HAI5x1Am0xmKnw==

Hash(SHA-1-Hex):
3e4dda9af9f3d164e4191d88c0e9fd70d8b5c229

Hash(SHA-256-Hex):
a005c5bada00d09598631d06e0c03b3-
85217a4f657bdde773447a989f6eacbaa

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

15.5 Garanzia provvisoria (Para-
metro Amministrativo)

P_1002021355.pdf.p7m

Dimensioni: 397 KB

Firmatari: Barbieri Marco; Alberto Minali

Hash(MD5-Base64): tnmLVoi/YFnn+J8E7lJ3PQ==

Hash(SHA-1-Hex):
ff7c6134040cc55899718e3ac5711af82429dbfc

Hash(SHA-256-Hex): 15531f344e755a29b135b53ffcbff89-
6cfcc989453785b75532f68bf5e9ae139

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

15.6 Certificazioni per la riduzio-
ne della garanzia provvisoria (Pa-
rametro Amministrativo)

CERTIFICAZIONI_ISO.zip

Dimensioni: 4 MB

Firmatari: Documento non firmato
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Hash(MD5-Base64): 19mQcYs8Fr2W5Xx8xNrelw==

Hash(SHA-1-Hex):
d1953e028568bd61c216a6dac723ac033375f613

Hash(SHA-256-Hex): 487084cb88c2eb56620b0ce99f27fd3-
76b532daa59a650e3bdabda52ac709216

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

15.7 Ricevuta pagamento contri-
buto ANAC (Parametro Ammini-
strativo)

Ricevuta_ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 115 KB

Firmatari: Barbieri Marco

Hash(MD5-Base64): XNmCjRBVjXVcjEA3l6fGeQ==

Hash(SHA-1-Hex):
13ea2e83405d34b1305cd6835de80e2af88705df

Hash(SHA-256-Hex): c942e0a4e359b00c627dc2c25c228b1-
9ee7c5f1858b4ecff942b4623a9c01e8c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

15.8 Documentazione a corredo
della busta amministrativa (Para-
metro Amministrativo)

-

15.9 Documentazione e dichiara-
zioni ulteriori per soggetti associati
(Parametro Amministrativo)

-

15.10 Documenti di qualificazio-
ne (Certificazione SOA e art.90 dpr
207/2010) (Parametro Amministra-
tivo)

32278 - VIRIDIS GROUP S.R.L..pdf.p7m

Dimensioni: 68 KB

Firmatari: GALANTE GIANFRANCO; SILETTO CARLO

Hash(MD5-Base64): dZ/uZuJ/ktEfEZ5vFxx6Wg==
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Hash(SHA-1-Hex):
6e3ab350f0826b73d137a9a6385f9717fa02fc05

Hash(SHA-256-Hex): b6a00023a8821ca72667a42ba4efb7c-
8a5ba20a068d84eb390be0e5160072706

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

15.11.1 Dichiarazione integrativa
art. 47 L. 108/2021 (Allegato 7a)
(Parametro Amministrativo)

Allegato_7A.pdf.p7m

Dimensioni: 207 KB

Firmatari: Barbieri Marco

Hash(MD5-Base64): 7Fh8MTEI6I1U47w2F5W8Vg==

Hash(SHA-1-Hex):
dbb8c8d5ea0ec193789c34a2172de1e29f39f419

Hash(SHA-256-Hex): 40dd5ae3cf85e3399cf6a230a82b5ce-
c67c86187d74eaa880dc10f48ed289125

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

15.11.2 Dichiarazione titolare ef-
fettivo (Allegato 7b) (Parametro
Amministrativo)

Allegato_7B.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Barbieri Marco

Hash(MD5-Base64): pCTXRcrmsH2gmR7UfDSSoA==

Hash(SHA-1-Hex):
c8fd61f51bf678d8945237110da52f7567461198

Hash(SHA-256-Hex):
27b6b4ee9a2984ac295012873194996-
0aa3cd9ee07a31b0705bfd38926f2a661

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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15.11.3 Dichiarazione di assenza
conflitto d’interesse (Allegato 7c)
(Parametro Amministrativo)

Allegato_7C.pdf.p7m

Dimensioni: 189 KB

Firmatari: Barbieri Marco

Hash(MD5-Base64): cEmxRPwNESYNivzn4vmyIg==

Hash(SHA-1-Hex):
4da798ad259c02b4267d933ed859cde97ab38890

Hash(SHA-256-Hex): 51b6c9a7e75916d47d7f4c53979995e-
b35c7dd65c19df390eaa56569a9218530

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta sopra/sotto alla soglia per-
centuale?

No

Offerta anomala? No

Id Offerta 1693898301456

Num. Protocollo Interno 2427549

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore S.O.L.E. srl

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data martedì 5 settembre 2023 9.18.21 CEST

Offerta economica % 13,75000 %

Offerta economica EUR 556.922,15812 EUR
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  di cui costi della sicurezza affe-
renti l’attività svolta dall’operatore
economico

58.722,29000 EUR

  di cui costi del personale 179.815,23000 EUR

Costi della sicurezza derivanti da
interferenza

58.722,29000 EUR

Offerta economica complessiva 615.644,44812 EUR

Parametri dell’Offerta

15.1 Domanda di partecipazione
(Parametro Amministrativo)

ALLEGATO 01 - ISTANZA DI
PARTECIPAZIONE.pdf.p7m

Dimensioni: 3 MB

Firmatari: QUAGGIA MIRKO

Hash(MD5-Base64): 6nHPS8uukPKc9Jj3ejkvTw==

Hash(SHA-1-Hex):
655b99fa273092abef96c386b3fc10c0c58c5408

Hash(SHA-256-Hex): 89a79074e286a61aa923a0f8015be9e-
88d5c591f3d7b952f72ccce1dd1aee440

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

15.1.1 Assolvimento Imposta di
bollo (Parametro Amministrativo)

MODULO PER LA DICHIARAZIONE DI ASSOLVIMEN-
TO DELL’I- MPOSTA DI BOLLO.pdf.p7m

Dimensioni: 372 KB

Firmatari: QUAGGIA MIRKO

Hash(MD5-Base64): 2SWjF9rj2GYFSOmwT6Sg1A==

Hash(SHA-1-Hex):
599fea2f291761ff04b95da73cea09394161b9fe

Hash(SHA-256-Hex):
17908a7dd00e327c2807bcde15db07d-
25969fe989284e060d59a5ccfe41077f8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

15.2 Documento di gara unico eu-
ropeo DGUE (Parametro Ammini-
strativo)

DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 73 KB

Firmatari: QUAGGIA MIRKO

Hash(MD5-Base64): 3gwp5pzyRq1wDhvqyNumYw==

Hash(SHA-1-Hex):
c8dcf22449814ddba430e7523a92cd580acd31a8

Hash(SHA-256-Hex): 8af1a074df10648e75dd6448f181493-
1d7125e66cb5e6a1b6b72040a01c5245b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

15.3 Dichiarazione soggetti indivi-
duati nell'art. 80, comma 3 D.Lgs
50/2016 (Parametro Amministrati-
vo)

ALLEGATO 03 - DICHIARAZIONE IN MERITO AI SOG-
GETTI - INDICATI ALL’ART.94.pdf.p7m

Dimensioni: 740 KB

Firmatari: QUAGGIA MIRKO

Hash(MD5-Base64): hOfHtAhkpHdpRdnkhdzELw==

Hash(SHA-1-Hex):
353a0928e3e93ff5dfe36fdecc60aaa1ebde24c2

Hash(SHA-256-Hex): 992edacef51d86ae86f3b20c0996971-
7d5fcce779953051bc9dd91691fb6f7de

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

15.4 PASSOE (Parametro Ammi-
nistrativo)

PASSOE.pdf.p7m

Dimensioni: 162 KB

Firmatari: QUAGGIA MIRKO

Hash(MD5-Base64): gcFFcLOfiTUnRplE3SSn+w==
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Hash(SHA-1-Hex):
7864de691b698b607efb2a88f280342f3b5700b4

Hash(SHA-256-Hex): 29dadc18bd5b952b0a4e05df28e597b-
52b562a66b101ab2547b7071dca5df433

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

15.5 Garanzia provvisoria (Para-
metro Amministrativo)

Polizza fidejussoria Provvisoria.pdf.p7m

Dimensioni: 9 MB

Firmatari: QUAGGIA MIRKO

Hash(MD5-Base64): l/xQbbUQsRO6Uw3m+AmNww==

Hash(SHA-1-Hex):
36c42701355318f12ae524ac6b3ddb83d6460722

Hash(SHA-256-Hex): 31874ad938f5731570aa3aa1a63dcda-
a8e2ad82114d50215be60f1b463421c3a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

15.6 Certificazioni per la riduzio-
ne della garanzia provvisoria (Pa-
rametro Amministrativo)

ISO 140001.pdf.p7m

Dimensioni: 295 KB

Firmatari: QUAGGIA MIRKO

Hash(MD5-Base64): E9okjaf0ajIzeUhjVn8WPg==

Hash(SHA-1-Hex):
d728005fe8a5e2cc0b6028d3183beb941cd1048a

Hash(SHA-256-Hex): 91ab821e6b9c624391050bc0f22fb11-
6cf1ebc431144fe6015ff6ec1db4669f1

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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15.7 Ricevuta pagamento contri-
buto ANAC (Parametro Ammini-
strativo)

Ricevuta ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 115 KB

Firmatari: QUAGGIA MIRKO

Hash(MD5-Base64): AyjIltrp1xBTVM34mKGY9w==

Hash(SHA-1-Hex):
286dd367f642762fe8ff3c9cb7bece74e0a60c98

Hash(SHA-256-Hex): bdc43c0416d1b0310ddc75597f0ebf0-
5bcc80988dc3d01c535f7f609702e44e0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

15.8 Documentazione a corredo
della busta amministrativa (Para-
metro Amministrativo)

WHITELIST.pdf.p7m

Dimensioni: 601 KB

Firmatari: QUAGGIA MIRKO

Hash(MD5-Base64): lZrsh43xj13Ml5dHo2HFmw==

Hash(SHA-1-Hex):
3458763e094dac6f6ee4f35ea43b9776fcd35f98

Hash(SHA-256-Hex):
b7597b90d7d21f833e5226403581487-
d920521751aa0a6a39edfc821c54146b6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

15.9 Documentazione e dichiara-
zioni ulteriori per soggetti associati
(Parametro Amministrativo)

-

15.10 Documenti di qualificazio-
ne (Certificazione SOA e art.90 dpr
207/2010) (Parametro Amministra-
tivo)

2 - SOA 2022 - SCAD. TRIEN. 20.09.2025 - SCAD. QUI-
NQ. 20.09.2027.pdf.p7m

Dimensioni: 817 KB
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Firmatari: QUAGGIA MIRKO

Hash(MD5-Base64): dHbhE1HMO9R85PIq/4G5uw==

Hash(SHA-1-Hex):
b548ab68cca1e59de640edf368c2f9f4e664916e

Hash(SHA-256-Hex): f04e187af4b0e93fd8aabb01e49e3ce-
982b55e9d25c780fe42caae4e72c6bf0b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

15.11.1 Dichiarazione integrativa
art. 47 L. 108/2021 (Allegato 7a)
(Parametro Amministrativo)

ALLEGATO 7A - DICHIARAZIONI
INTEGRATIVE.pdf.p7m

Dimensioni: 507 KB

Firmatari: QUAGGIA MIRKO

Hash(MD5-Base64): 7Z9sRqA7GVQWMxrdyrbPCg==

Hash(SHA-1-Hex):
ff8a0651b76cc940d08928bf2234d58f05033e30

Hash(SHA-256-Hex):
358eb5527305ddbc2c7c46c822a5559-
5fcbc5d814076a9d66ae8c3c72710c5af

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

15.11.2 Dichiarazione titolare ef-
fettivo (Allegato 7b) (Parametro
Amministrativo)

ALLEGATO 7B - TITOLARE EFFETTIVO.pdf.p7m

Dimensioni: 643 KB

Firmatari: QUAGGIA MIRKO

Hash(MD5-Base64): gts/rxjmKp+BEneeJA3woQ==

Hash(SHA-1-Hex):
858890c77ebc22931bd2d9f153ddaab39843413b

Hash(SHA-256-Hex): 4f9b2bc4ed1ccf3846c3ac131f86e73-
ea7eb859f5d3070179db400ef7ac125ae
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

15.11.3 Dichiarazione di assenza
conflitto d’interesse (Allegato 7c)
(Parametro Amministrativo)

ALLEGATO 7C - DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI
CONFLITT- O DI INTERESSI.pdf.p7m

Dimensioni: 431 KB

Firmatari: QUAGGIA MIRKO

Hash(MD5-Base64): Oqod16UqVFNJefCI2tGUYg==

Hash(SHA-1-Hex):
1b7862e220ff0d15b06c3d74f185f7dbe4f73843

Hash(SHA-256-Hex): 4a2a4b3b36428ec7eea6a08829c2554-
f0af1dcfd6d1cb1fc38d338e061988fa2

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta sopra/sotto alla soglia per-
centuale?

No

Offerta anomala? No

Id Offerta 1693895895346

Num. Protocollo Interno 2427372

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore C.S.W.B. S.R.L.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data martedì 5 settembre 2023 8.38.15 CEST

Offerta economica % 15,50000 %
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Offerta economica EUR 545.622,28825 EUR

  di cui costi della sicurezza affe-
renti l’attività svolta dall’operatore
economico

13.000,00000 EUR

  di cui costi del personale 179.815,23000 EUR

Costi della sicurezza derivanti da
interferenza

58.722,29000 EUR

Offerta economica complessiva 604.344,57825 EUR

Parametri dell’Offerta

15.1 Domanda di partecipazione
(Parametro Amministrativo)

All_01_Istanza_partecipazione_condizioni.pdf.p7m

Dimensioni: 822 KB

Firmatari: Sergio Accurso Tagano

Hash(MD5-Base64): s4vNMl4H/T2yte046dQ7EQ==

Hash(SHA-1-Hex):
4e7bd42f87d4189befc4e2ef54547c07ea8f6d29

Hash(SHA-256-Hex): 7f7d0e0b4e863f7e040a7bc2d18fdc7-
382a116f017aedd3b70737b50e645aa22

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

15.1.1 Assolvimento Imposta di
bollo (Parametro Amministrativo)

mod_assolvimento-imposta-di-bollo.pdf.p7m

Dimensioni: 39 KB

Firmatari: Sergio Accurso Tagano

Hash(MD5-Base64): tj2Ymr48LJ7I+yPp55xIrA==

Hash(SHA-1-Hex):
302b6947d53a6248e6b7f31be38e0787655a166b

Hash(SHA-256-Hex): fd6e4dc7dbd5c06235f3e0334f1bbbe-
6c4d7a0e00900b12073bbb74346ff75b6
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

15.2 Documento di gara unico eu-
ropeo DGUE (Parametro Ammini-
strativo)

DGUE.zip

Dimensioni: 81 KB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): F7snQkv6eTBCC0YL38N7Ng==

Hash(SHA-1-Hex):
98a14da8b8a0d48dbd347bae040125904acd8c8c

Hash(SHA-256-Hex): 67998988ffaaac2050b0addf85f42c5-
714f15ef65b2aa94d0755435395a45e0e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

15.3 Dichiarazione soggetti indivi-
duati nell'art. 80, comma 3 D.Lgs
50/2016 (Parametro Amministrati-
vo)

All_03_Dichiarazione soggetti_art.94_c3.pdf.p7m

Dimensioni: 700 KB

Firmatari: Sergio Accurso Tagano

Hash(MD5-Base64): jzg9eOA0G4TSQn8Cq0T6/A==

Hash(SHA-1-Hex):
f5ad411c7f44b5be7907a68e33b31d6ba0a9b932

Hash(SHA-256-Hex): 6ec763f3f7093516adfbd6220536e95-
33a994b90b9d110fb3c358ab5c70b65f6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

15.4 PASSOE (Parametro Ammi-
nistrativo)

show_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 162 KB

Firmatari: Sergio Accurso Tagano
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Hash(MD5-Base64): tI6Hwz7y/kkpm2mNftExDw==

Hash(SHA-1-Hex):
389717c938b1d8928224e5a9f8543795a075284f

Hash(SHA-256-Hex): 9c2478184f06c6b1a85851de8d6bb6a-
53368a3ce83165905b9760e1605d1ffef

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

15.5 Garanzia provvisoria (Para-
metro Amministrativo)

3209648_2799867837_POLIZZA ENTE
GARANTITO.pdf.p7m

Dimensioni: 923 KB

Firmatari: Sergio Accurso Tagano; NICOLA MARCHESI

Hash(MD5-Base64): RRSolqnTZeR+5eCIBB34WA==

Hash(SHA-1-Hex):
8842c212859e45c3990da74d6e345dfa2564207f

Hash(SHA-256-Hex): bc0d28f60ce22550cf609069d8324b8-
f710f89a63807df9a4c71cf6261ba64e0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

15.6 Certificazioni per la riduzio-
ne della garanzia provvisoria (Pa-
rametro Amministrativo)

Copia conforme qualità.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Sergio Accurso Tagano

Hash(MD5-Base64): OjAKmn+QZlBxkyXz1KYLSA==

Hash(SHA-1-Hex):
b181d18448cb0641b6c48ab93c120a7d2bb30578

Hash(SHA-256-Hex): e10c68cada5866d3f1802aaa94e322d-
2267e4b80427f03337f9c26d4a15d30e2

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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15.7 Ricevuta pagamento contri-
buto ANAC (Parametro Ammini-
strativo)

Ricevuta_301010015625726125.PDF.p7m

Dimensioni: 115 KB

Firmatari: Sergio Accurso Tagano

Hash(MD5-Base64): f1k9MalcbLaZnuYQP6eghA==

Hash(SHA-1-Hex):
b7c01b25ca436a58583f8a2456cf5ceb155554b8

Hash(SHA-256-Hex): b591d9622e3b40a0169019f4741f27c-
07dca3e4b79c6bda1049b935a0c3a7cf0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

15.8 Documentazione a corredo
della busta amministrativa (Para-
metro Amministrativo)

CCIAA+T.S..zip

Dimensioni: 6 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): zebskLU3f3yXvHhmZV3yOA==

Hash(SHA-1-Hex):
459aff96e7e6fad945178fe00ed01325a4f4cedb

Hash(SHA-256-Hex): 7cc6c684a245cce461ef3dc3c732223-
3747ed52aaac2b8fe7b0e7cb8570ce643

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

15.9 Documentazione e dichiara-
zioni ulteriori per soggetti associati
(Parametro Amministrativo)

-

15.10 Documenti di qualificazio-
ne (Certificazione SOA e art.90 dpr
207/2010) (Parametro Amministra-
tivo)

Copia conforme SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB
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Firmatari: Sergio Accurso Tagano

Hash(MD5-Base64): sCX+QtP+FaStRU9+KRpheA==

Hash(SHA-1-Hex):
316edd186450ccc1489117f678691e87dfe662f9

Hash(SHA-256-Hex): 8948e02328e36b7bf8d22700b2ec4e9-
4a767394f3477aa78bcc38236a77d164a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

15.11.1 Dichiarazione integrativa
art. 47 L. 108/2021 (Allegato 7a)
(Parametro Amministrativo)

All_07a_dichiarazioni PNRR_parita.pdf.p7m

Dimensioni: 751 KB

Firmatari: Sergio Accurso Tagano

Hash(MD5-Base64): +MA2F/wEItsW+cE5ykPMXw==

Hash(SHA-1-Hex):
27f43fbc79899537962a5fa722c994a6bdf8dfb8

Hash(SHA-256-Hex): 7f4e69f3ada18d02962029accf1ca9e-
99b387f09b58b6d8fbe692ee0383fde01

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

15.11.2 Dichiarazione titolare ef-
fettivo (Allegato 7b) (Parametro
Amministrativo)

All_07b_dichiarazioni PNRR_titolare.pdf.p7m

Dimensioni: 699 KB

Firmatari: Sergio Accurso Tagano

Hash(MD5-Base64): rS817xr300mte3d6W62Qow==

Hash(SHA-1-Hex):
7ac8cbda87dbaa7bfee1172f5ce38890e769b732

Hash(SHA-256-Hex): 8cdf1baf2b2fba8dd843996e382e9d8-
ec3059796534729adc48f3e58dc2ef42b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

15.11.3 Dichiarazione di assenza
conflitto d’interesse (Allegato 7c)
(Parametro Amministrativo)

All_07c_dichiarazioni PNRR_titolare.pdf.p7m

Dimensioni: 684 KB

Firmatari: Sergio Accurso Tagano

Hash(MD5-Base64): mEeSzRBPeGMIQEz45iw93A==

Hash(SHA-1-Hex):
a0689319aa674f7f6d458ef14f935cc441da618d

Hash(SHA-256-Hex): 63ce6e3f7421892096f7879c3d12828-
5e129460b4cf0be60843418a303d14a24

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta sopra/sotto alla soglia per-
centuale?

No

Offerta anomala? No

Id Offerta 1693849966164

Num. Protocollo Interno 2420267

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore giufra srl

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 4 settembre 2023 19.52.46 CEST

Offerta economica % 16,58000 %

Offerta economica EUR 538.648,65427 EUR
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  di cui costi della sicurezza affe-
renti l’attività svolta dall’operatore
economico

8.000,00000 EUR

  di cui costi del personale 179.000,00000 EUR

Costi della sicurezza derivanti da
interferenza

58.722,29000 EUR

Offerta economica complessiva 597.370,94427 EUR

Parametri dell’Offerta

15.1 Domanda di partecipazione
(Parametro Amministrativo)

All_01_Istanza_partecipazione_condizioni.pdf.p7m

Dimensioni: 506 KB

Firmatari: CIPOLLETTA FRANCESCO

Hash(MD5-Base64): LJ4ztDr7CvwZ9Z15wmgYLw==

Hash(SHA-1-Hex):
44e3f0456947b97391fdfcdaa8c9cf983b4aa11e

Hash(SHA-256-Hex): a200579cb5ca1db9633a96503e87ee5-
45b90cf3f23ba68946084188a2235c1ed

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

15.1.1 Assolvimento Imposta di
bollo (Parametro Amministrativo)

Visura aggiornata.pdf.p7m

Dimensioni: 165 KB

Firmatari: CIPOLLETTA FRANCESCO

Hash(MD5-Base64): MOpZhh+kX9KObX7w5Le/Jg==

Hash(SHA-1-Hex):
1e35056f9752d1459dd847a64ddca307b9dd4793

Hash(SHA-256-Hex): 5a0e070402f02297ce20dfce7bba7cd-
bac6ab79acf8b448aacda81da8f1fd38f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

15.2 Documento di gara unico eu-
ropeo DGUE (Parametro Ammini-
strativo)

DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 259 KB

Firmatari: CIPOLLETTA FRANCESCO

Hash(MD5-Base64): p8d8CjliqJzObrcxN/Fkjg==

Hash(SHA-1-Hex):
532b47d8fe60ccfd4e67784cf86674e68b2e8195

Hash(SHA-256-Hex): c3ee9ce7f67ee0a76dc9524a5aae18a-
c5902bbb4cc8edae7a08e9482f41c0e45

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

15.3 Dichiarazione soggetti indivi-
duati nell'art. 80, comma 3 D.Lgs
50/2016 (Parametro Amministrati-
vo)

All_03_Dichiarazione soggetti_art.94_c3.pdf.p7m

Dimensioni: 456 KB

Firmatari: CIPOLLETTA FRANCESCO

Hash(MD5-Base64): t2TJNzBkispd6L13XPLyUw==

Hash(SHA-1-Hex):
5fb2551e160f0d5904af7d3c6f6be9b5bbed73d8

Hash(SHA-256-Hex): b8c148a4d23ba7a7ce51a75a12d8588-
a11b1589ea8aea4aef77beba5947a16d6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

15.4 PASSOE (Parametro Ammi-
nistrativo)

show_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 162 KB

Firmatari: CIPOLLETTA FRANCESCO

Hash(MD5-Base64): /Ky20TK0XJiKGWOS5vQAYw==
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Hash(SHA-1-Hex):
761b6c21dc437043dbafd40e092a8eed8053ff66

Hash(SHA-256-Hex): 1a20fb7e6d33f47f7c843e9d30ade18-
03e13495c6981a14f4721c6b38f1be9cd

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

15.5 Garanzia provvisoria (Para-
metro Amministrativo)

documento_0601013165421.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 824 KB

Firmatari: CIPOLLETTA FRANCESCO

Hash(MD5-Base64): nnLBoLr/DJ8Sae+brFAXOQ==

Hash(SHA-1-Hex):
a81f449cdeab1ea8f5f03721abc783d06f4e5415

Hash(SHA-256-Hex): 4d898488b1640c58b1c88ccc82910fe-
5e2a1f14e17d5219f9ed4615260725bcb

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

15.6 Certificazioni per la riduzio-
ne della garanzia provvisoria (Pa-
rametro Amministrativo)

Dichiarazione MPI per riduzione.pdf.p7m

Dimensioni: 685 KB

Firmatari: CIPOLLETTA FRANCESCO

Hash(MD5-Base64): JtR0LKQ5tmXziAFTiVrrZw==

Hash(SHA-1-Hex):
bb14a72c3d455178d5bbd75d1938811c0c092806

Hash(SHA-256-Hex): 6a431968983f395caae3605bce8a454-
51aad2e3cf92f71b7e152613ba6613ef8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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15.7 Ricevuta pagamento contri-
buto ANAC (Parametro Ammini-
strativo)

Ricevuta-301010015624618516.PDF.p7m

Dimensioni: 115 KB

Firmatari: CIPOLLETTA FRANCESCO

Hash(MD5-Base64): daZRujCwlCyx9jNMwLTjKQ==

Hash(SHA-1-Hex):
3a62b675dbf406eff26f497b99370cd6b1209d1c

Hash(SHA-256-Hex): 2b2e4ba39ae40a1c8b1607f3a552464-
cd4a51618ef1596c900ea5c625b23f577

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

15.8 Documentazione a corredo
della busta amministrativa (Para-
metro Amministrativo)

Institrice e Resp. Tecnico.pdf.p7m

Dimensioni: 762 KB

Firmatari: CIPOLLETTA FRANCESCO

Hash(MD5-Base64): UUcOqP1a8hspOw2SxydIjQ==

Hash(SHA-1-Hex):
5ef9ec69047169eff8d2b16029129bceeba3bf0a

Hash(SHA-256-Hex): ed39f9c2c4cd2479ee1009694f5bb46-
4e8494b40863b3a5ec985a34e2c30594d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

15.9 Documentazione e dichiara-
zioni ulteriori per soggetti associati
(Parametro Amministrativo)

-

15.10 Documenti di qualificazio-
ne (Certificazione SOA e art.90 dpr
207/2010) (Parametro Amministra-
tivo)

Nuova Soa.Iso.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB
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Firmatari: CIPOLLETTA FRANCESCO

Hash(MD5-Base64): Dl7uVaqzQBfNyCaY5PkKNw==

Hash(SHA-1-Hex):
f092e6e5b1c16a5bdf0521d78e58e590f45d6e59

Hash(SHA-256-Hex): ca1613f43b3a109aaf7ee106f5176cd-
16c913a7e699b1be1d070a5bbac48ae54

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

15.11.1 Dichiarazione integrativa
art. 47 L. 108/2021 (Allegato 7a)
(Parametro Amministrativo)

All_07a_dichiarazioni PNRR_parita.pdf.p7m

Dimensioni: 477 KB

Firmatari: CIPOLLETTA FRANCESCO

Hash(MD5-Base64): zYLtJQtCjC7r9CcZYPFEmw==

Hash(SHA-1-Hex):
85c22a562825e79d772f191a9c7b77e3f3e1e9d5

Hash(SHA-256-Hex): f1c7617689a0b236ed2da975aad65a7-
0a3f5153fda5a4ef42c7820b8fb18863a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

15.11.2 Dichiarazione titolare ef-
fettivo (Allegato 7b) (Parametro
Amministrativo)

All_07b_dichiarazioni PNRR_titolare.pdf.p7m

Dimensioni: 452 KB

Firmatari: CIPOLLETTA FRANCESCO

Hash(MD5-Base64): An9oYJhHCM3JPE+r8soObA==

Hash(SHA-1-Hex):
a4c62939f461a91ea8b9f24ff7a2f7d7ae9b33bd

Hash(SHA-256-Hex): 8f508a7717e6f87b8c02489fbc03860-
f6205a49b79ffd38a7c8ff669980e99f6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

15.11.3 Dichiarazione di assenza
conflitto d’interesse (Allegato 7c)
(Parametro Amministrativo)

All_07c_dichiarazioni PNRR_titolare.pdf.p7m

Dimensioni: 452 KB

Firmatari: CIPOLLETTA FRANCESCO

Hash(MD5-Base64): b7uxLQA0cs5CnkHcWndvzw==

Hash(SHA-1-Hex):
9d4f8b4968d32f2481789f5bee17c9ce92d6f657

Hash(SHA-256-Hex): 01836753ff00724a4f2e3d58f7a53f7-
ac3235014710f322a6a17cfb8a953fec2

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta sopra/sotto alla soglia per-
centuale?

No

Offerta anomala? No

Id Offerta 1693843751201

Num. Protocollo Interno 2420009

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore RPG SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 4 settembre 2023 18.09.11 CEST

Offerta economica % 7,71000 %

Offerta economica EUR 595.922,85186 EUR

Comune di Borgo Virgilio Prot. n. 0023540 del 13-09-2023 partenza Cat. 6 Cl. 5



Report della Procedura Miglioramento sismico della scuola primaria “Don Grioli” in frazione Le-
vata" PNRR, Missione 4 – componente 1 – investimento 3.3: “Piano di messa in sicurezza e ri-

qualificazione dell’edilizia scolastic... n. 173248212 effettuata da Comune di Borgo Virgilio

51

  di cui costi della sicurezza affe-
renti l’attività svolta dall’operatore
economico

5.363,00000 EUR

  di cui costi del personale 179.815,23000 EUR

Costi della sicurezza derivanti da
interferenza

58.722,29000 EUR

Offerta economica complessiva 654.645,14186 EUR

Parametri dell’Offerta

15.1 Domanda di partecipazione
(Parametro Amministrativo)

All_01_Istanza_partecipazione_condizioni_RPG.pdf.p- 7m

Dimensioni: 376 KB

Firmatari: GIUSEPPE VITALE

Hash(MD5-Base64): OLMa4SoxhZ9w4k5Qw9yplA==

Hash(SHA-1-Hex):
96cf6dd4c7534bae7dbec4560e2dd4a6a858475c

Hash(SHA-256-Hex): aaa0e918f53e3a484e779098040dde8-
851d6096a0a582bf5e9455ee865625471

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

15.1.1 Assolvimento Imposta di
bollo (Parametro Amministrativo)

ASSOLVIMENTO IMPORSTA DI BOLLO.pdf.p7m

Dimensioni: 239 KB

Firmatari: GIUSEPPE VITALE

Hash(MD5-Base64): vlu/fhQqMHiDOtP6DJ+CBw==

Hash(SHA-1-Hex):
2c5737fbcc439f360880ef490dd84fd2a5de5800

Hash(SHA-256-Hex):
a3981775c06daa04244a72a577443bd-
516f9b2ccb97f9a6a32a1916811400b97

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

15.2 Documento di gara unico eu-
ropeo DGUE (Parametro Ammini-
strativo)

espd-response_RPG.pdf.p7m

Dimensioni: 107 KB

Firmatari: GIUSEPPE VITALE

Hash(MD5-Base64): 9ITiL/j9f2QODNnEzHJY4Q==

Hash(SHA-1-Hex):
6eb975363fe141ccb0e971b2ab62fdc901eaec99

Hash(SHA-256-Hex): 6415dca654deea415fd759c2bb44d5e-
7d010544a6294023a4e65eb10f6b41c6c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

15.3 Dichiarazione soggetti indivi-
duati nell'art. 80, comma 3 D.Lgs
50/2016 (Parametro Amministrati-
vo)

All_03_Dichiarazione soggetti_art.94_c3.pdf.p7m

Dimensioni: 214 KB

Firmatari: GIUSEPPE VITALE

Hash(MD5-Base64): GT/inU7euRBgou/+8yKQxA==

Hash(SHA-1-Hex):
e6ebb836e93de3680d367a69f0cfa0e8b8377e10

Hash(SHA-256-Hex): 5c05c903936d6eb735f121f42394f6d-
77ca69d98f8128a70cc58bac5a25033bf

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

15.4 PASSOE (Parametro Ammi-
nistrativo)

show_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 162 KB

Firmatari: GIUSEPPE VITALE

Hash(MD5-Base64): sutjmfzLA2tmV0Dqrh9Sjw==

Comune di Borgo Virgilio Prot. n. 0023540 del 13-09-2023 partenza Cat. 6 Cl. 5



Report della Procedura Miglioramento sismico della scuola primaria “Don Grioli” in frazione Le-
vata" PNRR, Missione 4 – componente 1 – investimento 3.3: “Piano di messa in sicurezza e ri-

qualificazione dell’edilizia scolastic... n. 173248212 effettuata da Comune di Borgo Virgilio

53

Hash(SHA-1-Hex):
c3c249adc26c4eb64e30f7b9c40bb22dc528368c

Hash(SHA-256-Hex): 14534b176f28b39097e6f42b96a0fc6-
cee1fb0b26b28275e570db0720752deff

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

15.5 Garanzia provvisoria (Para-
metro Amministrativo)

P_0002021555.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 435 KB

Firmatari: GIUSEPPE VITALE; Alberto Minali

Hash(MD5-Base64): XRU/qw9npM0+t6CigH5qBg==

Hash(SHA-1-Hex):
7762510eef52c91cc3c4eaf9eafd424a3bb4611c

Hash(SHA-256-Hex): ff34bb64274b1ec395ad5e2cd789d6d-
ee77f01c3f0ce2da6d0805f93500f9712

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

15.6 Certificazioni per la riduzio-
ne della garanzia provvisoria (Pa-
rametro Amministrativo)

C2023-00647 - ISO 9001 - VITALE ONE COSTRUZIONI
SR- L.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: GIUSEPPE VITALE

Hash(MD5-Base64): eSRHuvn1mUQLoxDj3LkvsA==

Hash(SHA-1-Hex):
9e2e532b634bb7d832de16e13bd461a47b4c2f63

Hash(SHA-256-Hex): 78a5f588df26a4df4f125ac93dabefe-
714bfbab8a24e08a506c30f19e8d591c3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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15.7 Ricevuta pagamento contri-
buto ANAC (Parametro Ammini-
strativo)

Ricevuta_301010015654837246.pdf.p7m

Dimensioni: 115 KB

Firmatari: GIUSEPPE VITALE

Hash(MD5-Base64): T23AHD91JY40vUSwF180oQ==

Hash(SHA-1-Hex):
533491a6eedc3ae9a63da011e050e5f407096fd7

Hash(SHA-256-Hex): 09752293fe2ae928ec3a2b15642d7db-
83310742f1c328d222571c5052a84f79e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

15.8 Documentazione a corredo
della busta amministrativa (Para-
metro Amministrativo)

ULTERIORI DOCUMENTI.pdf.zip.p7m

Dimensioni: 613 KB

Firmatari: GIUSEPPE VITALE

Hash(MD5-Base64): EMr4IoZKQWyKCXeCWfs4Cg==

Hash(SHA-1-Hex):
8407393d0068483848e327d94d2202e66d9d416b

Hash(SHA-256-Hex): 33b4dde0c42ea7401af13807c3cba89-
8b5275a250b734c197192e0813b9ea967

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

15.9 Documentazione e dichiara-
zioni ulteriori per soggetti associati
(Parametro Amministrativo)

-

15.10 Documenti di qualificazio-
ne (Certificazione SOA e art.90 dpr
207/2010) (Parametro Amministra-
tivo)

SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 386 KB
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Firmatari: GIUSEPPE VITALE

Hash(MD5-Base64): /NUX1TD8aLnVFd2yMg8rEQ==

Hash(SHA-1-Hex):
abfde9a4a368cd1fb5f744ff34be6bd63844ff19

Hash(SHA-256-Hex): 8948042df4ce2a33e463ba72af1fc5e-
667c41d25349dbdf92a82e37c2d0de314

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

15.11.1 Dichiarazione integrativa
art. 47 L. 108/2021 (Allegato 7a)
(Parametro Amministrativo)

All_07a_dichiarazioni PNRR_parita.pdf.p7m

Dimensioni: 221 KB

Firmatari: GIUSEPPE VITALE

Hash(MD5-Base64): IZNN5Lx+/YLWUkb0ulW/PQ==

Hash(SHA-1-Hex):
3cf1ef0f525b29268aa7936242f269dd2c73b7cd

Hash(SHA-256-Hex):
564243328860103392e1747abd812a1-
d04e9bfb76863ed8bdd143a278f8f8f28

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

15.11.2 Dichiarazione titolare ef-
fettivo (Allegato 7b) (Parametro
Amministrativo)

All_07b_dichiarazioni PNRR_titolare_.pdf.p7m

Dimensioni: 495 KB

Firmatari: GIUSEPPE VITALE

Hash(MD5-Base64): XwMEyOh59jq7BUknhyCGCg==

Hash(SHA-1-Hex):
6ed969f7db90ceb171ff06ad2b739649a2546e36

Hash(SHA-256-Hex): aeeb7fd1c8a13dcb1d923ca7f1f96ba-
bfb429e042957283eadc95b53bfd88070
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

15.11.3 Dichiarazione di assenza
conflitto d’interesse (Allegato 7c)
(Parametro Amministrativo)

All_07c_dichiarazioni PNRR_titolare.pdf.p7m

Dimensioni: 206 KB

Firmatari: GIUSEPPE VITALE

Hash(MD5-Base64): t/KiIu+YWosgwAwNTpTsiw==

Hash(SHA-1-Hex):
2c048f9860c0baec3c5a5e1a9f00ab729cc7012a

Hash(SHA-256-Hex): 616b0d2e41f7bc447cfa4e8773dd3cf-
5069977148252dee782b8d52189aca438

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta sopra/sotto alla soglia per-
centuale?

No

Offerta anomala? No

Id Offerta 1693836118522

Num. Protocollo Interno 2419446

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore M.M. SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 4 settembre 2023 16.01.58 CEST

Offerta economica % 12,91700 %
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Offerta economica EUR 562.300,89619 EUR

  di cui costi della sicurezza affe-
renti l’attività svolta dall’operatore
economico

50.607,08000 EUR

  di cui costi del personale 188.530,00000 EUR

Costi della sicurezza derivanti da
interferenza

58.722,29000 EUR

Offerta economica complessiva 621.023,18619 EUR

Parametri dell’Offerta

15.1 Domanda di partecipazione
(Parametro Amministrativo)

MM All_01_Istanza_partecipazione_condizioni.pdf.p7- m

Dimensioni: 647 KB

Firmatari: CASTIONI MANUELA

Hash(MD5-Base64): sgb0z/bVyXc7a/ocUfyI3A==

Hash(SHA-1-Hex):
8164d8617391a997f8182ccb2d136ab1dcc8a578

Hash(SHA-256-Hex): 2e82fae510d7515ee18f617ef0c8201-
32c6fa1b2b19c9af4b5c7d0f2a7c5165d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

15.1.1 Assolvimento Imposta di
bollo (Parametro Amministrativo)

MM mod_assolvimento-imposta-di-bollo.pdf.p7m

Dimensioni: 499 KB

Firmatari: CASTIONI MANUELA

Hash(MD5-Base64): VU148juyrPEv3IHm0ylNkQ==

Hash(SHA-1-Hex):
661e566b5dc08d342315faeae69fc34b5f14874b

Hash(SHA-256-Hex):
d573db78876d62adce084a70c836337-
80846a499cd7b6bf8308f2a74dab4ddab
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

15.2 Documento di gara unico eu-
ropeo DGUE (Parametro Ammini-
strativo)

espd-response.pdf.p7m

Dimensioni: 77 KB

Firmatari: CASTIONI MANUELA

Hash(MD5-Base64): O9iyIXhSHmB/5RHghTFvCw==

Hash(SHA-1-Hex):
337a43c97392d988eb2c8b022c0f2b29c4c9ca60

Hash(SHA-256-Hex): cedd4f84d12f6f523db28d2d9ad089e-
ab29d2a598dc57ea8032e202bc5e9ebd8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

15.3 Dichiarazione soggetti indivi-
duati nell'art. 80, comma 3 D.Lgs
50/2016 (Parametro Amministrati-
vo)

MM All_03_Dichiarazione soggetti_art.94_c3.pdf.p7m

Dimensioni: 548 KB

Firmatari: CASTIONI MANUELA

Hash(MD5-Base64): 5t5WfrLWuC3uTs5QvaJDMg==

Hash(SHA-1-Hex):
9e4406f35b407d806ca9a28086c2adc450ef6b2b

Hash(SHA-256-Hex): 65a4c60927967f82d4310eeb1191bc0-
c917c3ff90f11e1aaf12af172135f7630

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

15.4 PASSOE (Parametro Ammi-
nistrativo)

MM show_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 162 KB

Firmatari: CASTIONI MANUELA
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Hash(MD5-Base64): X93N1eFLAgATHd3YlHrRzw==

Hash(SHA-1-Hex):
cfa0c734e8c018eb8d70eade2d9accb5113a6cec

Hash(SHA-256-Hex): 7ec31cd2fdef072d77f583d4b9a97fb-
12c8745936b6ca47673e7b61ec1511db6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

15.5 Garanzia provvisoria (Para-
metro Amministrativo)

28020060895_31082023084949.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: CASTIONI MANUELA

Hash(MD5-Base64): vx08SaU0txueR5uIZTBbiA==

Hash(SHA-1-Hex):
572a91f44dd3f511b1f655bad5145820217103ea

Hash(SHA-256-Hex): 027c2a287628528cc2f41ab38e12a3a-
2434eaed6a26f9bc1f3d6127f2e1c0637

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

15.6 Certificazioni per la riduzio-
ne della garanzia provvisoria (Pa-
rametro Amministrativo)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER ISO
9001.2015.pdf.p7- m

Dimensioni: 878 KB

Firmatari: CASTIONI MANUELA

Hash(MD5-Base64): K1jDcc9DDlpaG50o8Azkag==

Hash(SHA-1-Hex):
cd810cb742261e576101de0f384164e0137c26d9

Hash(SHA-256-Hex): 9cfab7d3a3960c7df9beffedf951b65-
6f3881f7846793cd6e3c6e6242075b70e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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15.7 Ricevuta pagamento contri-
buto ANAC (Parametro Ammini-
strativo)

MM Ricevuta CONTR ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 116 KB

Firmatari: CASTIONI MANUELA

Hash(MD5-Base64): +U/tqLgH3VTYh7n4Em81EA==

Hash(SHA-1-Hex):
3c21f4983f22133efaa39f923f031d02ff4b858c

Hash(SHA-256-Hex): bfc87c282ba6f9edb1c78732a0696d6-
2c2fd76d7a6d484dcf7b289cd12263206

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

15.8 Documentazione a corredo
della busta amministrativa (Para-
metro Amministrativo)

-

15.9 Documentazione e dichiara-
zioni ulteriori per soggetti associati
(Parametro Amministrativo)

-

15.10 Documenti di qualificazio-
ne (Certificazione SOA e art.90 dpr
207/2010) (Parametro Amministra-
tivo)

MM DICH PER ATTESTAZIONE SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 529 KB

Firmatari: CASTIONI MANUELA

Hash(MD5-Base64): RhbYYMXlY9TW8ggm1cM98Q==

Hash(SHA-1-Hex):
54929d5c2f92fc223908b107bc6df2118b94b06a

Hash(SHA-256-Hex): bfcd22e08c643c9c7f0e5e84949dbf4-
6d1ff78019112f3ee06c0ddf374c06844

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

15.11.1 Dichiarazione integrativa
art. 47 L. 108/2021 (Allegato 7a)
(Parametro Amministrativo)

MM All_07a_dichiarazioni PNRR_parita.pdf.p7m
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Dimensioni: 559 KB

Firmatari: CASTIONI MANUELA

Hash(MD5-Base64): U3SJXlK/9O2E5uZ4jPk++w==

Hash(SHA-1-Hex):
7534123d51f1b53fcb4c8e6f7b75e42e305a24a2

Hash(SHA-256-Hex): 8c5d9814d63ece9ff73b334a95837c4-
70d582ad2b942812ce1c5337ebf5d25bc

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

15.11.2 Dichiarazione titolare ef-
fettivo (Allegato 7b) (Parametro
Amministrativo)

MM All_07b_dichiarazioni PNRR_titolare.pdf.p7m

Dimensioni: 557 KB

Firmatari: CASTIONI MANUELA

Hash(MD5-Base64): vtnhkfXMiPFW6odDfzS0bw==

Hash(SHA-1-Hex):
9408c5e59be5c2526a28d383a0480ec60cb4c452

Hash(SHA-256-Hex): 847c8118c5d9ac54c84cd579f1e13a7-
3564e7b2171aed7ed1f0160e7957a5552

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

15.11.3 Dichiarazione di assenza
conflitto d’interesse (Allegato 7c)
(Parametro Amministrativo)

MM All_07c_dichiarazioni PNRR_titolare.pdf.p7m

Dimensioni: 544 KB

Firmatari: CASTIONI MANUELA

Hash(MD5-Base64): 9Ms+vafFKewHp4C2otUUEg==

Hash(SHA-1-Hex):
c7bf05d53a0f7f70e989b650b1b49bce41c54552

Hash(SHA-256-Hex): 0c8d02786a7a7ae702901eca895f10b-
368d68359defbf4d69a71c525035cf570
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta sopra/sotto alla soglia per-
centuale?

No

Offerta anomala? No

Id Offerta 1693749784336

Num. Protocollo Interno 2415279

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore S.C.COSTRUZIONI S.R.L.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data domenica 3 settembre 2023 16.03.04 CEST

Offerta economica % 14,31300 %

Offerta economica EUR 553.286,82856 EUR

  di cui costi della sicurezza affe-
renti l’attività svolta dall’operatore
economico

5.000,00000 EUR

  di cui costi del personale 179.815,23000 EUR

Costi della sicurezza derivanti da
interferenza

58.722,29000 EUR

Offerta economica complessiva 612.009,11856 EUR

Parametri dell’Offerta

15.1 Domanda di partecipazione
(Parametro Amministrativo)

All_01_Istanza_partecipazione_condizioni.pdf.p7m
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Dimensioni: 275 KB

Firmatari: SEBASTIANO CILINDRO

Hash(MD5-Base64): uKfBx4cA/iFsZEBRPYjZMQ==

Hash(SHA-1-Hex):
7a9206c4e64bf919bbad366a7236a8502d442aee

Hash(SHA-256-Hex): 8eaa68f3a84d67cdfece749709d8080-
cf8d611ed710e9abe1799cc09c15d72fe

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

15.1.1 Assolvimento Imposta di
bollo (Parametro Amministrativo)

mod_assolvimento-imposta-di-bollo.pdf.p7m

Dimensioni: 219 KB

Firmatari: SEBASTIANO CILINDRO

Hash(MD5-Base64): H9zsECgPevffCLLT6iA1iA==

Hash(SHA-1-Hex):
1e41a9caaa022ed17e816d2c42ffc28b6905d2b5

Hash(SHA-256-Hex):
8019e3a4329817665a638729079b710-
1edc1e7915e77bb382d24959667db68f8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

15.2 Documento di gara unico eu-
ropeo DGUE (Parametro Ammini-
strativo)

DGUE_v_2_0_0.pdf.p7m

Dimensioni: 451 KB

Firmatari: SEBASTIANO CILINDRO

Hash(MD5-Base64): hMSSE8Wu+H3T+X66uaODYA==

Hash(SHA-1-Hex):
34f91a2be072ff21d4c4e07a1042121710d42452

Hash(SHA-256-Hex): 19bf4f91f819d8a01e60da741b7a4fe-
500c7c7ac2caba62c45638f363ba42f38
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

15.3 Dichiarazione soggetti indivi-
duati nell'art. 80, comma 3 D.Lgs
50/2016 (Parametro Amministrati-
vo)

All_03_Dichiarazione soggetti_art.94_c3.pdf.p7m

Dimensioni: 174 KB

Firmatari: SEBASTIANO CILINDRO

Hash(MD5-Base64): 0JoSzQ/mcUPZIlfl/oyTJg==

Hash(SHA-1-Hex):
0f82bc3448b51a988c4aab4fb9fda2e423995f89

Hash(SHA-256-Hex): 115106e564c6c5cf995043920852e06-
3311ea27215ecb3efee7376eea7ac5c80

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

15.4 PASSOE (Parametro Ammi-
nistrativo)

show_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 162 KB

Firmatari: SEBASTIANO CILINDRO

Hash(MD5-Base64): bdr7lXKpuVHG/iHCpbo1Og==

Hash(SHA-1-Hex):
fd48df5ee8db0aa2b63621eb8acd4f19e530a883

Hash(SHA-256-Hex): 47eb6357c37ec58a4bf149b166d7e03-
7c073e1dd4c15e2627fe4e68286c32b08

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

15.5 Garanzia provvisoria (Para-
metro Amministrativo)

IA224502.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 5 MB

Firmatari: SEBASTIANO CILINDRO; Frunzina Gina Ilie
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Hash(MD5-Base64): zZjkTDa7XlUHr4fwjLHXBA==

Hash(SHA-1-Hex):
c349aeef96af83e454d24ecdf2588df3c87d5ad6

Hash(SHA-256-Hex): 289b88e53f2b4ecd76838b677f3b9eb-
3ab637f79690fa46747f69e743a9b0fd7

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

15.6 Certificazioni per la riduzio-
ne della garanzia provvisoria (Pa-
rametro Amministrativo)

C2022-02183 - ISO 9001 - SC COSTRUZIONI SRL .pdf.p-
7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: CILINDRO SEBASTIANO

Hash(MD5-Base64): zUtNVNzcM/ZY3ri9yRLBdw==

Hash(SHA-1-Hex):
09f3fcc1b1d0e133a542141e8ad1ef69b26e5f1f

Hash(SHA-256-Hex): 1ab20d96cf275bbfb028dfcf1d0b4a6-
f5a2d78d47cc937001ca69b3ba133c741

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

15.7 Ricevuta pagamento contri-
buto ANAC (Parametro Ammini-
strativo)

Ricevuta.pdf.p7m

Dimensioni: 116 KB

Firmatari: SEBASTIANO CILINDRO

Hash(MD5-Base64): kqOdg+Q/hlN/DuxFZVAf6A==

Hash(SHA-1-Hex):
cf6525da6e959699cc7694848215138aff132cca

Hash(SHA-256-Hex): b80a19c68745f73e97cb239d7b7959d-
542809f63103171fb9db08f30524d18c3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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15.8 Documentazione a corredo
della busta amministrativa (Para-
metro Amministrativo)

Nuova cartella.zip

Dimensioni: 627 KB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): K1t3/4w1wdyj7OZ7gLQMDw==

Hash(SHA-1-Hex):
d6e6e9d05c4a033202100b912c62c1355fec9502

Hash(SHA-256-Hex): 50c8d4efa6961f531517c38e71dab20-
a8c9c037e569f3392147cec723dd5bee3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

15.9 Documentazione e dichiara-
zioni ulteriori per soggetti associati
(Parametro Amministrativo)

-

15.10 Documenti di qualificazio-
ne (Certificazione SOA e art.90 dpr
207/2010) (Parametro Amministra-
tivo)

Attestato firmato S.C. COSTRUZIONI S.R.L..pdf.p7m

Dimensioni: 203 KB

Firmatari: CILINDRO SEBASTIANO

Hash(MD5-Base64): axcPtZoEFu/w3Bo0XP0Z2w==

Hash(SHA-1-Hex):
5674a5941d240e54ae04595b4b5d1620602a58ff

Hash(SHA-256-Hex):
b46455e13db394b12d40409ed819650-
dc7da1b21505d1b600d6fbd141c64f41c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

15.11.1 Dichiarazione integrativa
art. 47 L. 108/2021 (Allegato 7a)
(Parametro Amministrativo)

All_07a_dichiarazioni PNRR_parita.pdf.p7m

Dimensioni: 252 KB
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Firmatari: SEBASTIANO CILINDRO

Hash(MD5-Base64): zGpe4KnUfp48fxxPIiDiYw==

Hash(SHA-1-Hex):
467dd098ca22549f166640ead2a4e89940287b50

Hash(SHA-256-Hex): 09e9ffc68067495d18d67ea8686d40e-
af6fc53d4cecb003f6d44a699823d7551

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

15.11.2 Dichiarazione titolare ef-
fettivo (Allegato 7b) (Parametro
Amministrativo)

All_07b_dichiarazioni PNRR_titolare.pdf.p7m

Dimensioni: 240 KB

Firmatari: SEBASTIANO CILINDRO

Hash(MD5-Base64): xTDyJa11+UGhGDbSUCHSxQ==

Hash(SHA-1-Hex):
10f9c42e62c1b8b2df2f4f8738bd2cf2824dc6c8

Hash(SHA-256-Hex): e589532145f338ebcfbda12e7b2949f-
bced029a0ba8a629d1085c5c431e3260f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

15.11.3 Dichiarazione di assenza
conflitto d’interesse (Allegato 7c)
(Parametro Amministrativo)

All_07c_dichiarazioni PNRR_titolare.pdf.p7m

Dimensioni: 234 KB

Firmatari: SEBASTIANO CILINDRO

Hash(MD5-Base64): okRY8BtgjDQksFvIhr6dQA==

Hash(SHA-1-Hex):
d9017a3aef8ed1161383a893a3f67eb3117f569d

Hash(SHA-256-Hex): 35a0d7348605fc0824fef31c5234992-
f2c3f12e62f26d49bfbf771f9401ad488

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta sopra/sotto alla soglia per-
centuale?

No

Offerta anomala? No

Id Offerta 1693586066040

Num. Protocollo Interno 2408158

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore Spartà Antonino Tindaro

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Anomala

Data venerdì 1 settembre 2023 18.34.26 CEST

Offerta economica % 18,78000 %

Offerta economica EUR 524.443,10357 EUR

  di cui costi della sicurezza affe-
renti l’attività svolta dall’operatore
economico

7.000,00000 EUR

  di cui costi del personale 179.815,23000 EUR

Costi della sicurezza derivanti da
interferenza

58.722,29000 EUR

Offerta economica complessiva 583.165,39357 EUR

Parametri dell’Offerta

15.1 Domanda di partecipazione
(Parametro Amministrativo)

All_01_Istanza_partecipazione_condizioni
SPART.pdf- .p7m

Dimensioni: 314 KB
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Firmatari: SPARTA' ANTONINO TINDARO

Hash(MD5-Base64): g+wrL2dPJHVodqb3bz56dw==

Hash(SHA-1-Hex):
dd62c35cda09243b3eeedb87061fff4e8a91dd54

Hash(SHA-256-Hex): 7de84526fc5422d59f9290df5921240-
03efa33ca8b3b22ac738a29bd3034fa38

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

15.1.1 Assolvimento Imposta di
bollo (Parametro Amministrativo)

Dichiarazione assolvimento imposta di bollo sparta-
P.pdf.p7m

Dimensioni: 207 KB

Firmatari: SPARTA' ANTONINO TINDARO

Hash(MD5-Base64): 9ao9wZVCtcVb+TWkMk932g==

Hash(SHA-1-Hex):
13f06bde0aad98a310e7a50787acbef339a9560e

Hash(SHA-256-Hex): 2ab7a71e673d39622c4cebe76d5a706-
00304ce4d27b1ba3ff4455f42de4bdb51

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

15.2 Documento di gara unico eu-
ropeo DGUE (Parametro Ammini-
strativo)

espd-response(1).pdf.p7m

Dimensioni: 75 KB

Firmatari: SPARTA' ANTONINO TINDARO

Hash(MD5-Base64): E8/X6Aoa1GLNNRJV/kVS9w==

Hash(SHA-1-Hex):
b29c2c61d0b8bfc56dc4c02954ef430dae9f7bd8

Hash(SHA-256-Hex): a59aa61c06d28288fa5654ff98382aa-
c241a0e254202541ea389ab28385c6fa9

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

15.3 Dichiarazione soggetti indivi-
duati nell'art. 80, comma 3 D.Lgs
50/2016 (Parametro Amministrati-
vo)

All_03_Dichiarazione soggetti_art.94_c3 SPART.pdf.- p7m

Dimensioni: 231 KB

Firmatari: SPARTA' ANTONINO TINDARO

Hash(MD5-Base64): FRY48T6gsajzGIIVfcoIFQ==

Hash(SHA-1-Hex):
b11d47757e63c1f5932634221c2075276e6238d2

Hash(SHA-256-Hex): 73511d08b8aed2cdcdfd12ef4e203cd-
9aa4dd408c8d557257b5ed8abb9f646c8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

15.4 PASSOE (Parametro Ammi-
nistrativo)

show_PASSoe(46).pdf.p7m

Dimensioni: 163 KB

Firmatari: SPARTA' ANTONINO TINDARO

Hash(MD5-Base64): ki0lUBKjIjlqIIV31r/aaQ==

Hash(SHA-1-Hex):
940926092a5507e712dd33012bd0496a57914bd6

Hash(SHA-256-Hex): 3e7882914f9592048fab6b3408643d0-
4f45eb6dc3cf50f16af7f962e554465ca

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

15.5 Garanzia provvisoria (Para-
metro Amministrativo)

espd-response(1).xml.p7m

Dimensioni: 172 KB

Firmatari: SPARTA' ANTONINO TINDARO

Hash(MD5-Base64): 0a1gNGaiJN9w1IQNtJN8hw==
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Hash(SHA-1-Hex):
20cd6ced9dc54f80f639df45d55f85f168fc3b05

Hash(SHA-256-Hex): 989303772fc2e8b9c451fd1e07657f5-
48c44b1af621fc653205401da0777b163

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

15.6 Certificazioni per la riduzio-
ne della garanzia provvisoria (Pa-
rametro Amministrativo)

DICHIARAZIONE RIDUZIONE GARANZIA PROVVISO-
RIA spart- a(42).pdf.p7m

Dimensioni: 184 KB

Firmatari: SPARTA' ANTONINO TINDARO

Hash(MD5-Base64): kHJzCzE7CPB4fwufALfPWA==

Hash(SHA-1-Hex):
109f4b092871e2be575f6727a403bff397e3879e

Hash(SHA-256-Hex): 76e264cda2f8efbd0ccbcf93cb8f508-
1c6a0c221a2c41caf658d922a8e96042f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

15.7 Ricevuta pagamento contri-
buto ANAC (Parametro Ammini-
strativo)

Ricevuta(173).pdf.p7m

Dimensioni: 115 KB

Firmatari: SPARTA' ANTONINO TINDARO

Hash(MD5-Base64): +pu+MngaPYpomy2z9xDNmg==

Hash(SHA-1-Hex):
bfc356fda1af96726e79ac6a3922930b92d43efa

Hash(SHA-256-Hex): 766805f38db2f2fc7eb06613b84267f-
072dd8f851b403c80180e1734f8c67785

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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15.8 Documentazione a corredo
della busta amministrativa (Para-
metro Amministrativo)

-

15.9 Documentazione e dichiara-
zioni ulteriori per soggetti associati
(Parametro Amministrativo)

-

15.10 Documenti di qualificazio-
ne (Certificazione SOA e art.90 dpr
207/2010) (Parametro Amministra-
tivo)

soa nuova.pdf1.p7m

Dimensioni: 14 KB

Firmatari: SPARTA' ANTONINO TINDARO

Hash(MD5-Base64): uTKuvo6s3AnEKrZ1YapRXQ==

Hash(SHA-1-Hex):
fcee6954e225a24251c226dc8e176a6146743a83

Hash(SHA-256-Hex): a97b2cf7ed2bc8fb730f377b0ec00ea-
6d718dc1fc750f91a6068b3a9c52fe125

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

15.11.1 Dichiarazione integrativa
art. 47 L. 108/2021 (Allegato 7a)
(Parametro Amministrativo)

All_07a_dichiarazioni PNRR_parita SPART.pdf.p7m

Dimensioni: 258 KB

Firmatari: SPARTA' ANTONINO TINDARO

Hash(MD5-Base64): 7YfO4hkgvLLCET2+WncDWA==

Hash(SHA-1-Hex):
5cc834ed7d48a1652a2f41ba060f7725f4fc3d8a

Hash(SHA-256-Hex): 573c2eb06935fd29a74e499174dc2f2-
4c22d171184690566c5687c797f5764b4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

15.11.2 Dichiarazione titolare ef-
fettivo (Allegato 7b) (Parametro
Amministrativo)

All_07b_dichiarazioni PNRR_titolare SPART.pdf.p7m
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Dimensioni: 439 KB

Firmatari: SPARTA' ANTONINO TINDARO

Hash(MD5-Base64): NJIdGoTA4DLJMld0/rsbjQ==

Hash(SHA-1-Hex):
1b08c85d6eed000f8a5cb0dcfe488df3936e6f64

Hash(SHA-256-Hex): 61c89ecfb3c2d2315ddfe37766c161c-
df8b16d625cb9064a8430055a3b0fe335

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

15.11.3 Dichiarazione di assenza
conflitto d’interesse (Allegato 7c)
(Parametro Amministrativo)

All_07c_dichiarazioni PNRR_titolare SPART.pdf.p7m

Dimensioni: 246 KB

Firmatari: SPARTA' ANTONINO TINDARO

Hash(MD5-Base64): bOd/jM/O6NY/zblWpJH7JA==

Hash(SHA-1-Hex):
8c6e4ca12da03a95fb9410b7e11f1ae8df0e616d

Hash(SHA-256-Hex): 0c60198d71443a2c3055df010a3fc20-
c3eb6f1c12fe8983d34df8b7996a796a8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta sopra/sotto alla soglia per-
centuale?

No

Offerta anomala? Si, esclusa

Id Offerta 1693584072978

Num. Protocollo Interno 2408072

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente
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Fornitore FB Costruzioni srl

Modalità di partecipazione RTI FB COSTRUZIONI SRL E FRANZONI E BERTOLET-
TI SRL (Raggruppamento temporaneo di imprese)

Imprese componenti il raggruppa-
mento

Ragione Sociale FRANZONI E BERTOLETTI S.R.L.

Partita Iva 01297860205

Codice Fiscale BRTRRT72P13E897Y

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data venerdì 1 settembre 2023 18.01.12 CEST

Offerta economica % 13,55000 %

Offerta economica EUR 558.213,57182 EUR

  di cui costi della sicurezza affe-
renti l’attività svolta dall’operatore
economico

58.722,29000 EUR

  di cui costi del personale 179.815,23000 EUR

Costi della sicurezza derivanti da
interferenza

58.722,29000 EUR

Offerta economica complessiva 616.935,86182 EUR

Parametri dell’Offerta

15.1 Domanda di partecipazione
(Parametro Amministrativo)

All_01_Istanza_partecipazione_condizioni.pdf.p7m

Dimensioni: 319 KB

Firmatari: BERTOLETTI ROBERTO; BETTEGHELLA
MARIO

Hash(MD5-Base64): PPMb3zBsPmVbTFp5wFXFNw==

Hash(SHA-1-Hex):
a902a146662ab3fc62a0469a2a5b86b65ade2b10
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Hash(SHA-256-Hex): 5574b9c796e2c97a2702436ae18bf54-
92ebc5486aef5fe8a95debed40ae6d422

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

15.1.1 Assolvimento Imposta di
bollo (Parametro Amministrativo)

mod_assolvimento-imposta-di-bollo.pdf.p7m

Dimensioni: 442 KB

Firmatari: BETTEGHELLA MARIO

Hash(MD5-Base64): MGksnASZWDN7Tt3dtWceTg==

Hash(SHA-1-Hex):
7441e7af57891549fe9b08a9a83ba44b2a9d9d04

Hash(SHA-256-Hex): af1f49f00f8b7b3cb44008cda2f8b09-
ed3e96f8b41f23a794fc8dfbea9adb3b7

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

15.2 Documento di gara unico eu-
ropeo DGUE (Parametro Ammini-
strativo)

DGUE.zip.p7m

Dimensioni: 576 KB

Firmatari: BETTEGHELLA MARIO

Hash(MD5-Base64): Q2zCDxtmlq0bvBOrPO553w==

Hash(SHA-1-Hex):
23961e1b36bae79e2dd6cb02b37349f3ada6ae71

Hash(SHA-256-Hex): 96b5e5352bc465feaf00cccc39624b7-
24fa95fcfb3f0a9610f7b281d61ab4105

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

15.3 Dichiarazione soggetti indivi-
duati nell'art. 80, comma 3 D.Lgs
50/2016 (Parametro Amministrati-
vo)

ALL 03.zip.p7m
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Dimensioni: 974 KB

Firmatari: BETTEGHELLA MARIO

Hash(MD5-Base64): X0MSIIalLEMrqus+evNHcQ==

Hash(SHA-1-Hex):
07b4d193a09c7b400f25ef9ae4e79a019ee35883

Hash(SHA-256-Hex):
615f86c6890dc26510cb311788b2909-
2348379fe51b94b9e283bf139f5b7c319

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

15.4 PASSOE (Parametro Ammi-
nistrativo)

PassOE.pdf.p7m

Dimensioni: 654 KB

Firmatari: BERTOLETTI ROBERTO; BETTEGHELLA
MARIO

Hash(MD5-Base64): R4+ji73GJhA73tVxysDgOQ==

Hash(SHA-1-Hex):
0000b51c6a929fd18ed35de96ef310c03806b900

Hash(SHA-256-Hex): 7f69ace80a287255424c33f791af4bd-
4a34bffd31df318b787f90bcc6071e00d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

15.5 Garanzia provvisoria (Para-
metro Amministrativo)

STAZIONE APPALTANTE.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 3 MB

Firmatari: BERTOLETTI ROBERTO; BETTEGHELLA
MARIO; TENEDINI MATTEO

Hash(MD5-Base64): 6wkKrDb8WZWyAhK9+hxIGA==

Hash(SHA-1-Hex):
391b69662648bf57d60ef8f2263e2a743b0c5dfe
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Hash(SHA-256-Hex): 5f08e80caae7be171676bf51d1f9f47-
83d96327b790d219ba2dd1eefc4836e55

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

15.6 Certificazioni per la riduzio-
ne della garanzia provvisoria (Pa-
rametro Amministrativo)

-

15.7 Ricevuta pagamento contri-
buto ANAC (Parametro Ammini-
strativo)

Ricevuta Contributo ANAC - Curtatone.pdf.p7m

Dimensioni: 114 KB

Firmatari: BETTEGHELLA MARIO

Hash(MD5-Base64): q0j7UdWhBV4U6Odu06Ouxg==

Hash(SHA-1-Hex):
6fc54b7757511384e4111f46978890446100a1a8

Hash(SHA-256-Hex): 37a02c0fe3fd611bf1f40fcaa96d208-
8f4ea2db9630147beb3a254e3184cdeb6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

15.8 Documentazione a corredo
della busta amministrativa (Para-
metro Amministrativo)

All_06_raggruppamenti FB - Curtatone.pdf.p7m

Dimensioni: 252 KB

Firmatari: BERTOLETTI ROBERTO; BETTEGHELLA
MARIO

Hash(MD5-Base64): /SdhMNSZDxCH5BJVA3CaJA==

Hash(SHA-1-Hex):
5930186485deb083fea795ff1239c9b900b1f41d

Hash(SHA-256-Hex): 21cb0e692e329d3982c09f7b2c01088-
245f652a4ed80b5f644a32f40d94e8110

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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15.9 Documentazione e dichiara-
zioni ulteriori per soggetti associati
(Parametro Amministrativo)

Conferimento Mandato di rappresentanza ATI_000007.-
pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: BERTOLETTI ROBERTO; BETTEGHELLA
MARIO

Hash(MD5-Base64): GjYhs+TnVw/zgOYdQhxRmA==

Hash(SHA-1-Hex):
74a2790140b3fbd4cd0b9b1c84fac479228d5de4

Hash(SHA-256-Hex): 1921df3e8894ffebe41e21761df7338-
4331dec2dd3d5f021bbe8c55d0c5053a2

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

15.10 Documenti di qualificazio-
ne (Certificazione SOA e art.90 dpr
207/2010) (Parametro Amministra-
tivo)

SOA FB - Franzoni Iso Franzoni.zip.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: BETTEGHELLA MARIO

Hash(MD5-Base64): R3TeIgiWqQHhiwfjgH5dng==

Hash(SHA-1-Hex):
a99d3c2edb292802743e7c76f7f3acc64cca3e01

Hash(SHA-256-Hex): 7a65a94405c76cd6f83116d9c45bfa8-
bcc54cd47218ccce8c7242cbd011013d5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

15.11.1 Dichiarazione integrativa
art. 47 L. 108/2021 (Allegato 7a)
(Parametro Amministrativo)

All_07a_dichiarazioni PNRR_parita.zip.p7m

Dimensioni: 835 KB

Firmatari: BETTEGHELLA MARIO

Hash(MD5-Base64): FDO7m5eG0kJZy7/HpyfXYQ==
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Hash(SHA-1-Hex):
fcdcfa57f4ac3c510e50d493b8e00e46caee277f

Hash(SHA-256-Hex):
95d5257ce25122ae9340a46456381b1-
1a75617d9c2cdcb90beb90bd43dfa238d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

15.11.2 Dichiarazione titolare ef-
fettivo (Allegato 7b) (Parametro
Amministrativo)

All_07b_dichiarazioni PNRR_titolare.zip.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: BETTEGHELLA MARIO

Hash(MD5-Base64): TQf0SUwEYNeV6GwwqzIswQ==

Hash(SHA-1-Hex):
589f08cbf6db324d9bcc63755417e10696ea37ec

Hash(SHA-256-Hex): c0ffd56600b275fa4df7132e043c937-
38ac0e77178c57eac1b7a662909f5a3b1

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

15.11.3 Dichiarazione di assenza
conflitto d’interesse (Allegato 7c)
(Parametro Amministrativo)

Allegato 7c.zip.p7m

Dimensioni: 717 KB

Firmatari: BETTEGHELLA MARIO

Hash(MD5-Base64): qWuLSCMaaenYJ/J9nJvoZg==

Hash(SHA-1-Hex):
983308a740eefe11bbf7192692e14a49a739208b

Hash(SHA-256-Hex): aa111e642f147ec4fbebe20ccb19bf8-
c93c6b531b76d4aa0ba5259f34d4aed94

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Comune di Borgo Virgilio Prot. n. 0023540 del 13-09-2023 partenza Cat. 6 Cl. 5



Report della Procedura Miglioramento sismico della scuola primaria “Don Grioli” in frazione Le-
vata" PNRR, Missione 4 – componente 1 – investimento 3.3: “Piano di messa in sicurezza e ri-

qualificazione dell’edilizia scolastic... n. 173248212 effettuata da Comune di Borgo Virgilio

80

Offerta sopra/sotto alla soglia per-
centuale?

No

Offerta anomala? No

Id Offerta 1693579774101

Num. Protocollo Interno 2407887

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore Sitecna srl

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Anomala

Data venerdì 1 settembre 2023 16.49.34 CEST

Offerta economica % 18,78000 %

Offerta economica EUR 524.443,10357 EUR

  di cui costi della sicurezza affe-
renti l’attività svolta dall’operatore
economico

6.000,00000 EUR

  di cui costi del personale 179.815,23000 EUR

Costi della sicurezza derivanti da
interferenza

58.722,29000 EUR

Offerta economica complessiva 583.165,39357 EUR

Parametri dell’Offerta

15.1 Domanda di partecipazione
(Parametro Amministrativo)

1 - All_01_Istanza_partecipazione_condizioni.pdf.p- 7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: DI MARTINO GIUSEPPE
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Hash(MD5-Base64): vnbp8Qz5MNdfYQnYP6CqrQ==

Hash(SHA-1-Hex):
4ee7590dd1ce4c41d316898171050b2282a4250b

Hash(SHA-256-Hex): 9a3d2724d57f25c8a66afde0daa1673-
125d981ca91bbca59399c6be3a6cb1a01

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

15.1.1 Assolvimento Imposta di
bollo (Parametro Amministrativo)

13 - mod_assolvimento-imposta-di-bollo.pdf.p7m

Dimensioni: 312 KB

Firmatari: DI MARTINO GIUSEPPE

Hash(MD5-Base64): DI8eiNkWm40GZ5R9oCTQxw==

Hash(SHA-1-Hex):
3f9d44825d64dfd09354ecfe6654740eca7b108e

Hash(SHA-256-Hex): 8fa6c05a6dc18d6e766f443a67e7893-
42031cb8149ebd164e9801ca5d1184c45

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

15.2 Documento di gara unico eu-
ropeo DGUE (Parametro Ammini-
strativo)

2 - DGUE D. LGS 36-2023 - SITECNA SRL.pdf.p7m

Dimensioni: 494 KB

Firmatari: DI MARTINO GIUSEPPE

Hash(MD5-Base64): NVdYDKKigkwRsZc4fFXUsQ==

Hash(SHA-1-Hex):
7c38d54211a09f868e736f245fc82f2eb02170e2

Hash(SHA-256-Hex): dac3f05f030bd4a40aab5c6b01a3ee0-
5c82040348e0d7a3dd55681ab38e70317

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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15.3 Dichiarazione soggetti indivi-
duati nell'art. 80, comma 3 D.Lgs
50/2016 (Parametro Amministrati-
vo)

3 - All_03_Dichiarazione soggetti_art.94_c3.pdf.p7- m

Dimensioni: 322 KB

Firmatari: DI MARTINO GIUSEPPE

Hash(MD5-Base64): 0S7NhLWp5eMbOpAviq5eeg==

Hash(SHA-1-Hex):
8eee5f46edb02a15e01dad04975643c78e713f14

Hash(SHA-256-Hex): dc9855d97945ebce1d685f0b026d551-
2f4acb87b05132cba3036269b44767eab

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

15.4 PASSOE (Parametro Ammi-
nistrativo)

4 - PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 162 KB

Firmatari: DI MARTINO GIUSEPPE

Hash(MD5-Base64): kvcmxbr+PBkZslS+5qVjtg==

Hash(SHA-1-Hex):
673119a3e0fca6f7c5433dbad403957a241038f6

Hash(SHA-256-Hex): e9df674bbe5c0ea3f0559ad123bb2d4-
a135febc546cc51a6e8963c5cbf06c160

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

15.5 Garanzia provvisoria (Para-
metro Amministrativo)

5 - IA105004.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 5 MB

Firmatari: DI MARTINO GIUSEPPE; Frunzina Gina Ilie

Hash(MD5-Base64): kG3MoYFt0AbUs39+bm55Pw==

Hash(SHA-1-Hex):
7d0d25d17e04b4497ad67dc861bf457a6a35154b
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Hash(SHA-256-Hex): 110f0348cfd9ae7232810313e647b5b-
4e0fb960bdcbb143bc43384adcc9983dc

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

15.6 Certificazioni per la riduzio-
ne della garanzia provvisoria (Pa-
rametro Amministrativo)

6 - Dichiarazione Riduzione Polizza.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: DI MARTINO GIUSEPPE

Hash(MD5-Base64): 69oUMvENCtDOEcmnZqIIMA==

Hash(SHA-1-Hex):
e5c41789f79375fbd158fcdb4eac277b7a8dd175

Hash(SHA-256-Hex):
0462c52bb4d80abfd32637e57606669-
bc6a86fa282b6de4a58987ba8e7eab7d8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

15.7 Ricevuta pagamento contri-
buto ANAC (Parametro Ammini-
strativo)

7 - ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 115 KB

Firmatari: DI MARTINO GIUSEPPE

Hash(MD5-Base64): EezUaKxWQ2Ej5/FFhfO8VA==

Hash(SHA-1-Hex):
0e6b56d17c33dd167cb0bfc6c599a42f90a5b923

Hash(SHA-256-Hex): baa98c500ec83d8bd2ce88cfac3c8c1-
52cc726ef9199bec3262df2816f882bd6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

15.8 Documentazione a corredo
della busta amministrativa (Para-
metro Amministrativo)

9 - CERTIFICAZIONI ISO.pdf.p7m
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Dimensioni: 723 KB

Firmatari: DI MARTINO GIUSEPPE

Hash(MD5-Base64): kZUz03bQjGY/FdEdCSM2gQ==

Hash(SHA-1-Hex):
69367352b4c1390e1bb7d320ca04c3cbdd1b6b72

Hash(SHA-256-Hex): 36abe5f78bb73820a2dd194a0cc12fa-
d4996932d2c0739f3d4577fdc172f03d5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

15.9 Documentazione e dichiara-
zioni ulteriori per soggetti associati
(Parametro Amministrativo)

-

15.10 Documenti di qualificazio-
ne (Certificazione SOA e art.90 dpr
207/2010) (Parametro Amministra-
tivo)

8 - CERTIFICATO SOA SITECNA SRL - 2023.pdf.p7m

Dimensioni: 207 KB

Firmatari: DI MARTINO GIUSEPPE

Hash(MD5-Base64): 9jbJC+1OkrmDmaJaQbTLpA==

Hash(SHA-1-Hex):
c96e6bde83e5515f6bef32bf8d1680943384665a

Hash(SHA-256-Hex): 659b3f0aa8f3e9d6be4e6960a31fd9f-
f579edc1d531bd77f0c74cc9a407e1f2b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

15.11.1 Dichiarazione integrativa
art. 47 L. 108/2021 (Allegato 7a)
(Parametro Amministrativo)

10 - All_07a_dichiarazioni PNRR_parita.pdf.p7m

Dimensioni: 568 KB

Firmatari: DI MARTINO GIUSEPPE

Hash(MD5-Base64): XjvpZWjIlD7mOAEMFYm5Hg==

Comune di Borgo Virgilio Prot. n. 0023540 del 13-09-2023 partenza Cat. 6 Cl. 5



Report della Procedura Miglioramento sismico della scuola primaria “Don Grioli” in frazione Le-
vata" PNRR, Missione 4 – componente 1 – investimento 3.3: “Piano di messa in sicurezza e ri-

qualificazione dell’edilizia scolastic... n. 173248212 effettuata da Comune di Borgo Virgilio

85

Hash(SHA-1-Hex):
05ecd30570a94ebc946830acf8b451ea28fc1911

Hash(SHA-256-Hex): ad5f7c9cdcef151b628b7cad6656798-
630dece741952fdc6186c478189070ffc

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

15.11.2 Dichiarazione titolare ef-
fettivo (Allegato 7b) (Parametro
Amministrativo)

11 - All_07b_dichiarazioni PNRR_titolare.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: DI MARTINO GIUSEPPE

Hash(MD5-Base64): p7hWXepbX8VwgsrxtzKj4A==

Hash(SHA-1-Hex):
3c8680910d2d91f74e4f8488d9ac95e66e2fa040

Hash(SHA-256-Hex): 7bd645488aa1e90f0cb9bdad54cce1b-
89ef24bebc9430fc667f33f4df82d6d77

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

15.11.3 Dichiarazione di assenza
conflitto d’interesse (Allegato 7c)
(Parametro Amministrativo)

ALLEGATI 07C.7z

Dimensioni: 889 KB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): 8DR8qXGLUZCsm5gcXq7GsA==

Hash(SHA-1-Hex):
4c5cbfaf94a002d03d8e034118556d46b8560196

Hash(SHA-256-Hex): a5e28974182ab4f8d1a80d39029549b-
62a11106ee698a84d797823daec1ddd4b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Offerta sopra/sotto alla soglia per-
centuale?

No

Offerta anomala? Si, esclusa

Id Offerta 1693400974774

Num. Protocollo Interno 2387917

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore LINDI % F.LLI s.r.l.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data mercoledì 30 agosto 2023 15.09.34 CEST

Offerta economica % 16,11000 %

Offerta economica EUR 541.683,47646 EUR

  di cui costi della sicurezza affe-
renti l’attività svolta dall’operatore
economico

32.501,00000 EUR

  di cui costi del personale 150.846,00000 EUR

Costi della sicurezza derivanti da
interferenza

58.722,29000 EUR

Offerta economica complessiva 600.405,76646 EUR

Parametri dell’Offerta

15.1 Domanda di partecipazione
(Parametro Amministrativo)

ALL.1 ISTANZA.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: GASHI ARLIND
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Hash(MD5-Base64): nwweKAkXwSw6FfuM2HKrUA==

Hash(SHA-1-Hex):
571ae58c4c49d8c733f5651d42475f8077760c65

Hash(SHA-256-Hex):
23a16a6d1c272231ee30d9b8bd01293-
14856207fe3bc4d760fea11c09099792a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

15.1.1 Assolvimento Imposta di
bollo (Parametro Amministrativo)

MARCA DA BOLLO.pdf.p7m

Dimensioni: 37 KB

Firmatari: GASHI ARLIND

Hash(MD5-Base64): h1GkiHYVQklSjxjdVpV49g==

Hash(SHA-1-Hex):
eff1e052ad886f21659f3e5302e27188574d9aed

Hash(SHA-256-Hex): b87779568ce3ff97952ecb1e426607b-
9e60238dd4fa215914921112b8fbd8bb0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

15.2 Documento di gara unico eu-
ropeo DGUE (Parametro Ammini-
strativo)

all.2 dgue .pdf.p7m

Dimensioni: 72 KB

Firmatari: GASHI ARLIND

Hash(MD5-Base64): zoxOQ8syDe1UAR9fAMelRQ==

Hash(SHA-1-Hex):
fee0307511ddf9ae85df1d17e92c8989cb6be78c

Hash(SHA-256-Hex): 9cd06469f508b601fa55080f1faabe6-
fd1399890c815db23daa9211622001f8b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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15.3 Dichiarazione soggetti indivi-
duati nell'art. 80, comma 3 D.Lgs
50/2016 (Parametro Amministrati-
vo)

ALL.3 DICHIARAZIONE SOGGETTI .pdf.p7m

Dimensioni: 273 KB

Firmatari: GASHI ARLIND

Hash(MD5-Base64): 68USvttA632JVjESmOX6YA==

Hash(SHA-1-Hex):
4eb3aa314ef2d9d2cfe7496cc26ee1135a8a4d9e

Hash(SHA-256-Hex): 9ad5fbc445b817c7a0ed3f5f8426318-
52536b2e0c8f31177739499f55dab332a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

15.4 PASSOE (Parametro Ammi-
nistrativo)

PASSoe (1).pdf.p7m

Dimensioni: 161 KB

Firmatari: GASHI ARLIND

Hash(MD5-Base64): uqhMXS5zfkILVEx5iQE+8Q==

Hash(SHA-1-Hex):
5faad7dccb06325339ee55e1ef8556110d0db820

Hash(SHA-256-Hex):
3d1e3d464601c91e4d045e3d0850b68-
60b4ffffa322c2d8864c7545cd6518bbf

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

15.5 Garanzia provvisoria (Para-
metro Amministrativo)

219_Scheda_di_polizza_Cauzioni_0882410311(1).p7M

Dimensioni: 896 KB

Firmatari: Roberto Giordano; GASHI ARLIND

Hash(MD5-Base64): UH4EUDn0rlF8Szt2HstVnw==
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Hash(SHA-1-Hex):
f562cee2b20c9153fb6d1ea1a414db828a941baa

Hash(SHA-256-Hex): dc31b2cea896e97c48a63c4b3b07ed0-
b0f6e6790a647391950e243d9a374213f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

15.6 Certificazioni per la riduzio-
ne della garanzia provvisoria (Pa-
rametro Amministrativo)

-

15.7 Ricevuta pagamento contri-
buto ANAC (Parametro Ammini-
strativo)

Ricevuta ANAC .pdf.p7m

Dimensioni: 115 KB

Firmatari: GASHI ARLIND

Hash(MD5-Base64): rWk6Q6d/ZnsNzZpv5eHAlA==

Hash(SHA-1-Hex):
5f2b50411c4edfdd198c420a33a51f436417e9ac

Hash(SHA-256-Hex): 5f79ac6fed26f8919925de1fd51a78d-
bdd51d97d76deee17d54805a9cc323c8c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

15.8 Documentazione a corredo
della busta amministrativa (Para-
metro Amministrativo)

autodichiarazione rapporto periodico dipendentI (M-
ASCHIO FEMMINA).pdf.p7m

Dimensioni: 629 KB

Firmatari: GASHI ARLIND

Hash(MD5-Base64): yiUmDYp3vvLvTo6T+MYP7g==

Hash(SHA-1-Hex):
2616e803ecc665ff9ee5ca5098058c0fbb9a2f49

Hash(SHA-256-Hex): 8e1e4b8c6cc434be2926dc34a84a5a7-
a18f3102d6758d1c343de1212d48fe87f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

15.9 Documentazione e dichiara-
zioni ulteriori per soggetti associati
(Parametro Amministrativo)

-

15.10 Documenti di qualificazio-
ne (Certificazione SOA e art.90 dpr
207/2010) (Parametro Amministra-
tivo)

ATTESTATO SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 518 KB

Firmatari: GASHI ARLIND

Hash(MD5-Base64): kfMtW8WDe+v9OxT+IVW9Kw==

Hash(SHA-1-Hex):
487799678d653e731238de1bdac229f2be32eb79

Hash(SHA-256-Hex): 3e305ec8b3191305ed23def3edf8dbf-
05260ed53f00a998798e59c964349fe42

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

15.11.1 Dichiarazione integrativa
art. 47 L. 108/2021 (Allegato 7a)
(Parametro Amministrativo)

ALL.7A DICHIARAZIONE PNRR PARITA .pdf.p7m

Dimensioni: 411 KB

Firmatari: GASHI ARLIND

Hash(MD5-Base64): XGbvzCG8Z9PTSg3s+J1/nw==

Hash(SHA-1-Hex):
ed902f8be613254d621398e47db43feecf83a0b5

Hash(SHA-256-Hex): b9a4484127cc8229137cab120af3ab5-
bf860a148350c4a7d06ad083d68df8b82

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

15.11.2 Dichiarazione titolare ef-
fettivo (Allegato 7b) (Parametro
Amministrativo)

ALL.7B DICHIARAZIONI PNRR TITOLARE
EFFETTIVO.pdf.p- 7m
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Dimensioni: 419 KB

Firmatari: GASHI ARLIND

Hash(MD5-Base64): Ya4nIzahLvg7kEh3kJoUiA==

Hash(SHA-1-Hex):
b10b34901f70ac9db97ab2a69e76a1ac735d117a

Hash(SHA-256-Hex): f37218a8fefba08bf48f637ceea6133-
6f8177057cdaa9f1215e1b37ee9dbf4a2

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

15.11.3 Dichiarazione di assenza
conflitto d’interesse (Allegato 7c)
(Parametro Amministrativo)

ALL 7C DICHIARAZIONE PNRR TITOLARE .pdf.p7m

Dimensioni: 411 KB

Firmatari: GASHI ARLIND

Hash(MD5-Base64): EaObmR51dGVRA0TCVjXj7g==

Hash(SHA-1-Hex):
6d67732b217f4888f02e07751f2c73daa0491195

Hash(SHA-256-Hex): 5b171f6a7b6a8a4cb4f0a25c307bd53-
f55a8d431f47dc73c4e7118c6301ebd5b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta sopra/sotto alla soglia per-
centuale?

No

Offerta anomala? No

Attribuzione dei Punteggi
Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti i punteggi assegnati alle offerte dei Fornitori. Le offerte
sono ordinate dalla più recente alla meno recente.

Tabella 4. Punteggi

Id Offerta 1693908701747

Fornitore Innovero
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Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data martedì 5 settembre 2023 12.11.41 CEST

Sconto 4,30000 %

Punteggio economico 18,45

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 18,45

Punteggi dei Parametri

15.1 Domanda di partecipazione
(Parametro Amministrativo)

allegato 1 Istanza di partecipazione .doc.p7m

Dimensioni: 155 KB

Firmatari: FOSCARIN PIETRO

Hash(MD5-Base64): 4DVbBs58PHuI3qASkEt6WA==

Hash(SHA-1-Hex):
e48ad1f77f1c4ffd0e7bef50d4382fec86bd6fd9

Hash(SHA-256-Hex): bda9e2e45d2dc9469dbabfc2e5172ea-
0e0201a51c5cbf9a55ae7039cf17ab023

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

15.1.1 Assolvimento Imposta di
bollo (Parametro Amministrativo)

IMPOSTA BOLLO.pdf.p7m

Dimensioni: 70 KB

Firmatari: FOSCARIN PIETRO

Hash(MD5-Base64): Z4xQ05as9qP94tdNJlAeVA==

Hash(SHA-1-Hex):
022b0ac1b5f35a488147c6eaa57e3a1a08bb1ec9
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Hash(SHA-256-Hex): 5caf854716c8562b81542d07ceede6a-
93f635bbebfb901fa324a02f190fc4852

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

15.2 Documento di gara unico eu-
ropeo DGUE (Parametro Ammini-
strativo)

espd-response.xml.p7m

Dimensioni: 170 KB

Firmatari: FOSCARIN PIETRO

Hash(MD5-Base64): bIVrcNrhpXBZiIrtgTXbAw==

Hash(SHA-1-Hex):
c110da43880dd9f2f1b254ff85f119db6ae4f0b9

Hash(SHA-256-Hex): febee5b3b0ffe2397c3d922b96b6136-
89e61c7da6e9d99ee45878e9fcb0559c5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

15.3 Dichiarazione soggetti indivi-
duati nell'art. 80, comma 3 D.Lgs
50/2016 (Parametro Amministrati-
vo)

allegato 3.doc.p7m

Dimensioni: 97 KB

Firmatari: FOSCARIN PIETRO

Hash(MD5-Base64): r5S3erZp55mXTOlpeA7stA==

Hash(SHA-1-Hex):
946df7ab7ea88979fd71a7ae26ee698783ce91a0

Hash(SHA-256-Hex): 12db50a128d7cfdcfbb676028dc89ad-
042c2ea72d8d6b57c80e85f987dee73e4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

15.4 PASSOE (Parametro Ammi-
nistrativo)

PASSOE.pdf.p7m
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Dimensioni: 162 KB

Firmatari: FOSCARIN PIETRO

Hash(MD5-Base64): Jm26yEekrFqECT7MxPlHjA==

Hash(SHA-1-Hex):
d67d1edd5f7b282f1ed8ebc30f13d25354c330c1

Hash(SHA-256-Hex):
d3495c7ca3064b18480d49ab2a44b23-
3950a3c3ee10cd8ccd2c65bddeda2b974

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

15.5 Garanzia provvisoria (Para-
metro Amministrativo)

28020060944_01092023094446.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: FOSCARIN PIETRO

Hash(MD5-Base64): nhXqVnfZfTBpWJmo5Ti4hQ==

Hash(SHA-1-Hex):
88ef13e26e70ac02df7a27b09c8de6517b926eaf

Hash(SHA-256-Hex): 282429e32961f315366e4aa6780d0cf-
54db1d47eddb70358f7d5e2843594ab10

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

15.6 Certificazioni per la riduzio-
ne della garanzia provvisoria (Pa-
rametro Amministrativo)

CERTIFICATO ISO REV.09 - Q.pdf.p7m

Dimensioni: 628 KB

Firmatari: FOSCARIN PIETRO

Hash(MD5-Base64): ce8F4laJKtH90/jETnROVg==

Hash(SHA-1-Hex):
9071527aae0a96720c44533c55d7df72af69b368

Hash(SHA-256-Hex): a3bb81f776d771ba09af111bd54df04-
d10d019e79702e4e803c5d121e0ecbc78
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

15.7 Ricevuta pagamento contri-
buto ANAC (Parametro Ammini-
strativo)

ricevuta_05-09-2023_11-35.pdf.p7m

Dimensioni: 36 KB

Firmatari: FOSCARIN PIETRO

Hash(MD5-Base64): 4pQta/D4zWzRToC9DTBZDQ==

Hash(SHA-1-Hex):
c2a9efb9c8f24762d679ec7a7688a02dd774b6b8

Hash(SHA-256-Hex): 1eb5008d4abad410e38d37cb86f4dba-
fbe61df791eff32abbc078d4eeb4dc34d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

15.8 Documentazione a corredo
della busta amministrativa (Para-
metro Amministrativo)

documenti a corredo busta amministrativa.pdf.zip.p- 7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: FOSCARIN PIETRO

Hash(MD5-Base64): RneZAnhJTQlJ/65zVbZONw==

Hash(SHA-1-Hex):
0df8ada3f1045d813057f6d284a5e042d627510e

Hash(SHA-256-Hex): 961ff4391c2993ef020294c48787eee-
4faea31e8560462e59033c284ddc37e22

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

15.9 Documentazione e dichiara-
zioni ulteriori per soggetti associati
(Parametro Amministrativo)

-

15.10 Documenti di qualificazio-
ne (Certificazione SOA e art.90 dpr

SOA AGGIORNATA 2023.pdf.p7m
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207/2010) (Parametro Amministra-
tivo)

Dimensioni: 51 KB

Firmatari: FOSCARIN PIETRO

Hash(MD5-Base64): CQwx7cNhHkXEARc2k+Uy3w==

Hash(SHA-1-Hex):
0216bf04abec1e91e29ca31de2ff2a082e8893a6

Hash(SHA-256-Hex): 27b20d2a443cbbd970021f8760f741b-
ed0a4a297fa53f26a293da94aa78cb253

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

15.11.1 Dichiarazione integrativa
art. 47 L. 108/2021 (Allegato 7a)
(Parametro Amministrativo)

allegato 7a Dichiarazioni integrative .doc.p7m

Dimensioni: 98 KB

Firmatari: FOSCARIN PIETRO

Hash(MD5-Base64): QQB2Fb/wHOpoXWjopXy3hw==

Hash(SHA-1-Hex):
979572ac59973a66c91872a2aba74ff2c9610154

Hash(SHA-256-Hex): b920e47fc5d6af3e9c3947275c44bcf-
7da3b1eea093888514772a85c35fdd2a1

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

15.11.2 Dichiarazione titolare ef-
fettivo (Allegato 7b) (Parametro
Amministrativo)

allegato 7b TItolare effettivo.doc.p7m

Dimensioni: 97 KB

Firmatari: FOSCARIN PIETRO

Hash(MD5-Base64): UfUytn++iNHVPIILCD2iZw==

Hash(SHA-1-Hex):
1fcd674a1976360e4ec3b07ed10ab8a1bc66ef0d
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Hash(SHA-256-Hex): 1538aeb740a64b6f113d9be31efb7ca-
1d1ad1203a6f599a030bb3d74473b21a0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

15.11.3 Dichiarazione di assenza
conflitto d’interesse (Allegato 7c)
(Parametro Amministrativo)

allegato 7c Dich. assenso conflitto interesse .doc- .p7m

Dimensioni: 96 KB

Firmatari: FOSCARIN PIETRO

Hash(MD5-Base64): HQNBNyZTOC28Ej/8myIUZA==

Hash(SHA-1-Hex):
234d5cf53aa0416c64d2cf2887decf7ecc264d5e

Hash(SHA-256-Hex): 49cb6bf4ad554ade98a8d0b6f5485cf-
791f566276abc9db5afc8dc61aca15efa

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1693908427097

Fornitore VIRIDIS GROUP S.R.L.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta proposta di aggiudicazione

Data martedì 5 settembre 2023 12.07.07 CEST

Sconto 16,85000 %

Punteggio economico 72,28

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 72,28

Punteggi dei Parametri
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15.1 Domanda di partecipazione
(Parametro Amministrativo)

Allegato_1.pdf

Dimensioni: 286 KB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): MWDX80Mzw6ZFF2vjhQXUQw==

Hash(SHA-1-Hex):
ae9a8e12c097eb996329f87e858d2dacb51ca055

Hash(SHA-256-Hex): 64b0db709f68adcadb4c7a5028cc2ae-
c6afd0126ee81f29d72e1ee43cd287bf8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

15.1.1 Assolvimento Imposta di
bollo (Parametro Amministrativo)

Assolvimento_Bollo.pdf

Dimensioni: 371 KB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): ZH3Awbqs5A5i8wIPhOGqUA==

Hash(SHA-1-Hex):
ab8588139d55db3972165480ca5ae05b4dda6cef

Hash(SHA-256-Hex): 9b2143c180689f232fd1fede9a427a4-
0a995f146f67c7b85078501a521822b3e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

15.2 Documento di gara unico eu-
ropeo DGUE (Parametro Ammini-
strativo)

DGUE_aggiornato.pdf.p7m

Dimensioni: 552 KB

Firmatari: Barbieri Marco

Hash(MD5-Base64): U3y5J7clfggHusmVuY3l5Q==

Hash(SHA-1-Hex):
4c87621a380bf9dd1f804cf4ec33b3179faba284
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Hash(SHA-256-Hex): 31e80b6ccfa8f8295587734a1eebb0b-
93bb79018b14a8d7b402dcdb4e9a01b07

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

15.3 Dichiarazione soggetti indivi-
duati nell'art. 80, comma 3 D.Lgs
50/2016 (Parametro Amministrati-
vo)

Allegato_3.pdf.p7m

Dimensioni: 160 KB

Firmatari: Barbieri Marco

Hash(MD5-Base64): kTVcbcYfzbfjnPWHKafAOw==

Hash(SHA-1-Hex):
c01b1ad491d8a29da4601c6ed73b980da455f448

Hash(SHA-256-Hex): 4959d40abd7c5fb1fb73df792bad611-
00e6083007f665c1336b04da8d03ff24a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

15.4 PASSOE (Parametro Ammi-
nistrativo)

show_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 161 KB

Firmatari: Barbieri Marco

Hash(MD5-Base64): BBzryNa/HAI5x1Am0xmKnw==

Hash(SHA-1-Hex):
3e4dda9af9f3d164e4191d88c0e9fd70d8b5c229

Hash(SHA-256-Hex):
a005c5bada00d09598631d06e0c03b3-
85217a4f657bdde773447a989f6eacbaa

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

15.5 Garanzia provvisoria (Para-
metro Amministrativo)

P_1002021355.pdf.p7m
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Dimensioni: 397 KB

Firmatari: Barbieri Marco; Alberto Minali

Hash(MD5-Base64): tnmLVoi/YFnn+J8E7lJ3PQ==

Hash(SHA-1-Hex):
ff7c6134040cc55899718e3ac5711af82429dbfc

Hash(SHA-256-Hex): 15531f344e755a29b135b53ffcbff89-
6cfcc989453785b75532f68bf5e9ae139

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

15.6 Certificazioni per la riduzio-
ne della garanzia provvisoria (Pa-
rametro Amministrativo)

CERTIFICAZIONI_ISO.zip

Dimensioni: 4 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): 19mQcYs8Fr2W5Xx8xNrelw==

Hash(SHA-1-Hex):
d1953e028568bd61c216a6dac723ac033375f613

Hash(SHA-256-Hex): 487084cb88c2eb56620b0ce99f27fd3-
76b532daa59a650e3bdabda52ac709216

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

15.7 Ricevuta pagamento contri-
buto ANAC (Parametro Ammini-
strativo)

Ricevuta_ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 115 KB

Firmatari: Barbieri Marco

Hash(MD5-Base64): XNmCjRBVjXVcjEA3l6fGeQ==

Hash(SHA-1-Hex):
13ea2e83405d34b1305cd6835de80e2af88705df

Hash(SHA-256-Hex): c942e0a4e359b00c627dc2c25c228b1-
9ee7c5f1858b4ecff942b4623a9c01e8c
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

15.8 Documentazione a corredo
della busta amministrativa (Para-
metro Amministrativo)

-

15.9 Documentazione e dichiara-
zioni ulteriori per soggetti associati
(Parametro Amministrativo)

-

15.10 Documenti di qualificazio-
ne (Certificazione SOA e art.90 dpr
207/2010) (Parametro Amministra-
tivo)

32278 - VIRIDIS GROUP S.R.L..pdf.p7m

Dimensioni: 68 KB

Firmatari: GALANTE GIANFRANCO; SILETTO CARLO

Hash(MD5-Base64): dZ/uZuJ/ktEfEZ5vFxx6Wg==

Hash(SHA-1-Hex):
6e3ab350f0826b73d137a9a6385f9717fa02fc05

Hash(SHA-256-Hex): b6a00023a8821ca72667a42ba4efb7c-
8a5ba20a068d84eb390be0e5160072706

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

15.11.1 Dichiarazione integrativa
art. 47 L. 108/2021 (Allegato 7a)
(Parametro Amministrativo)

Allegato_7A.pdf.p7m

Dimensioni: 207 KB

Firmatari: Barbieri Marco

Hash(MD5-Base64): 7Fh8MTEI6I1U47w2F5W8Vg==

Hash(SHA-1-Hex):
dbb8c8d5ea0ec193789c34a2172de1e29f39f419

Hash(SHA-256-Hex): 40dd5ae3cf85e3399cf6a230a82b5ce-
c67c86187d74eaa880dc10f48ed289125

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

15.11.2 Dichiarazione titolare ef-
fettivo (Allegato 7b) (Parametro
Amministrativo)

Allegato_7B.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Barbieri Marco

Hash(MD5-Base64): pCTXRcrmsH2gmR7UfDSSoA==

Hash(SHA-1-Hex):
c8fd61f51bf678d8945237110da52f7567461198

Hash(SHA-256-Hex):
27b6b4ee9a2984ac295012873194996-
0aa3cd9ee07a31b0705bfd38926f2a661

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

15.11.3 Dichiarazione di assenza
conflitto d’interesse (Allegato 7c)
(Parametro Amministrativo)

Allegato_7C.pdf.p7m

Dimensioni: 189 KB

Firmatari: Barbieri Marco

Hash(MD5-Base64): cEmxRPwNESYNivzn4vmyIg==

Hash(SHA-1-Hex):
4da798ad259c02b4267d933ed859cde97ab38890

Hash(SHA-256-Hex): 51b6c9a7e75916d47d7f4c53979995e-
b35c7dd65c19df390eaa56569a9218530

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1693898301456

Fornitore S.O.L.E. srl

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data martedì 5 settembre 2023 9.18.21 CEST
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Sconto 13,75000 %

Punteggio economico 58,98

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 58,98

Punteggi dei Parametri

15.1 Domanda di partecipazione
(Parametro Amministrativo)

ALLEGATO 01 - ISTANZA DI
PARTECIPAZIONE.pdf.p7m

Dimensioni: 3 MB

Firmatari: QUAGGIA MIRKO

Hash(MD5-Base64): 6nHPS8uukPKc9Jj3ejkvTw==

Hash(SHA-1-Hex):
655b99fa273092abef96c386b3fc10c0c58c5408

Hash(SHA-256-Hex): 89a79074e286a61aa923a0f8015be9e-
88d5c591f3d7b952f72ccce1dd1aee440

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

15.1.1 Assolvimento Imposta di
bollo (Parametro Amministrativo)

MODULO PER LA DICHIARAZIONE DI ASSOLVIMEN-
TO DELL’I- MPOSTA DI BOLLO.pdf.p7m

Dimensioni: 372 KB

Firmatari: QUAGGIA MIRKO

Hash(MD5-Base64): 2SWjF9rj2GYFSOmwT6Sg1A==

Hash(SHA-1-Hex):
599fea2f291761ff04b95da73cea09394161b9fe

Hash(SHA-256-Hex):
17908a7dd00e327c2807bcde15db07d-
25969fe989284e060d59a5ccfe41077f8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

15.2 Documento di gara unico eu-
ropeo DGUE (Parametro Ammini-
strativo)

DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 73 KB

Firmatari: QUAGGIA MIRKO

Hash(MD5-Base64): 3gwp5pzyRq1wDhvqyNumYw==

Hash(SHA-1-Hex):
c8dcf22449814ddba430e7523a92cd580acd31a8

Hash(SHA-256-Hex): 8af1a074df10648e75dd6448f181493-
1d7125e66cb5e6a1b6b72040a01c5245b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

15.3 Dichiarazione soggetti indivi-
duati nell'art. 80, comma 3 D.Lgs
50/2016 (Parametro Amministrati-
vo)

ALLEGATO 03 - DICHIARAZIONE IN MERITO AI SOG-
GETTI - INDICATI ALL’ART.94.pdf.p7m

Dimensioni: 740 KB

Firmatari: QUAGGIA MIRKO

Hash(MD5-Base64): hOfHtAhkpHdpRdnkhdzELw==

Hash(SHA-1-Hex):
353a0928e3e93ff5dfe36fdecc60aaa1ebde24c2

Hash(SHA-256-Hex): 992edacef51d86ae86f3b20c0996971-
7d5fcce779953051bc9dd91691fb6f7de

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

15.4 PASSOE (Parametro Ammi-
nistrativo)

PASSOE.pdf.p7m

Dimensioni: 162 KB

Firmatari: QUAGGIA MIRKO

Hash(MD5-Base64): gcFFcLOfiTUnRplE3SSn+w==
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Hash(SHA-1-Hex):
7864de691b698b607efb2a88f280342f3b5700b4

Hash(SHA-256-Hex): 29dadc18bd5b952b0a4e05df28e597b-
52b562a66b101ab2547b7071dca5df433

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

15.5 Garanzia provvisoria (Para-
metro Amministrativo)

Polizza fidejussoria Provvisoria.pdf.p7m

Dimensioni: 9 MB

Firmatari: QUAGGIA MIRKO

Hash(MD5-Base64): l/xQbbUQsRO6Uw3m+AmNww==

Hash(SHA-1-Hex):
36c42701355318f12ae524ac6b3ddb83d6460722

Hash(SHA-256-Hex): 31874ad938f5731570aa3aa1a63dcda-
a8e2ad82114d50215be60f1b463421c3a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

15.6 Certificazioni per la riduzio-
ne della garanzia provvisoria (Pa-
rametro Amministrativo)

ISO 140001.pdf.p7m

Dimensioni: 295 KB

Firmatari: QUAGGIA MIRKO

Hash(MD5-Base64): E9okjaf0ajIzeUhjVn8WPg==

Hash(SHA-1-Hex):
d728005fe8a5e2cc0b6028d3183beb941cd1048a

Hash(SHA-256-Hex): 91ab821e6b9c624391050bc0f22fb11-
6cf1ebc431144fe6015ff6ec1db4669f1

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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15.7 Ricevuta pagamento contri-
buto ANAC (Parametro Ammini-
strativo)

Ricevuta ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 115 KB

Firmatari: QUAGGIA MIRKO

Hash(MD5-Base64): AyjIltrp1xBTVM34mKGY9w==

Hash(SHA-1-Hex):
286dd367f642762fe8ff3c9cb7bece74e0a60c98

Hash(SHA-256-Hex): bdc43c0416d1b0310ddc75597f0ebf0-
5bcc80988dc3d01c535f7f609702e44e0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

15.8 Documentazione a corredo
della busta amministrativa (Para-
metro Amministrativo)

WHITELIST.pdf.p7m

Dimensioni: 601 KB

Firmatari: QUAGGIA MIRKO

Hash(MD5-Base64): lZrsh43xj13Ml5dHo2HFmw==

Hash(SHA-1-Hex):
3458763e094dac6f6ee4f35ea43b9776fcd35f98

Hash(SHA-256-Hex):
b7597b90d7d21f833e5226403581487-
d920521751aa0a6a39edfc821c54146b6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

15.9 Documentazione e dichiara-
zioni ulteriori per soggetti associati
(Parametro Amministrativo)

-

15.10 Documenti di qualificazio-
ne (Certificazione SOA e art.90 dpr
207/2010) (Parametro Amministra-
tivo)

2 - SOA 2022 - SCAD. TRIEN. 20.09.2025 - SCAD. QUI-
NQ. 20.09.2027.pdf.p7m

Dimensioni: 817 KB
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Firmatari: QUAGGIA MIRKO

Hash(MD5-Base64): dHbhE1HMO9R85PIq/4G5uw==

Hash(SHA-1-Hex):
b548ab68cca1e59de640edf368c2f9f4e664916e

Hash(SHA-256-Hex): f04e187af4b0e93fd8aabb01e49e3ce-
982b55e9d25c780fe42caae4e72c6bf0b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

15.11.1 Dichiarazione integrativa
art. 47 L. 108/2021 (Allegato 7a)
(Parametro Amministrativo)

ALLEGATO 7A - DICHIARAZIONI
INTEGRATIVE.pdf.p7m

Dimensioni: 507 KB

Firmatari: QUAGGIA MIRKO

Hash(MD5-Base64): 7Z9sRqA7GVQWMxrdyrbPCg==

Hash(SHA-1-Hex):
ff8a0651b76cc940d08928bf2234d58f05033e30

Hash(SHA-256-Hex):
358eb5527305ddbc2c7c46c822a5559-
5fcbc5d814076a9d66ae8c3c72710c5af

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

15.11.2 Dichiarazione titolare ef-
fettivo (Allegato 7b) (Parametro
Amministrativo)

ALLEGATO 7B - TITOLARE EFFETTIVO.pdf.p7m

Dimensioni: 643 KB

Firmatari: QUAGGIA MIRKO

Hash(MD5-Base64): gts/rxjmKp+BEneeJA3woQ==

Hash(SHA-1-Hex):
858890c77ebc22931bd2d9f153ddaab39843413b

Hash(SHA-256-Hex): 4f9b2bc4ed1ccf3846c3ac131f86e73-
ea7eb859f5d3070179db400ef7ac125ae
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

15.11.3 Dichiarazione di assenza
conflitto d’interesse (Allegato 7c)
(Parametro Amministrativo)

ALLEGATO 7C - DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI
CONFLITT- O DI INTERESSI.pdf.p7m

Dimensioni: 431 KB

Firmatari: QUAGGIA MIRKO

Hash(MD5-Base64): Oqod16UqVFNJefCI2tGUYg==

Hash(SHA-1-Hex):
1b7862e220ff0d15b06c3d74f185f7dbe4f73843

Hash(SHA-256-Hex): 4a2a4b3b36428ec7eea6a08829c2554-
f0af1dcfd6d1cb1fc38d338e061988fa2

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1693895895346

Fornitore C.S.W.B. S.R.L.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data martedì 5 settembre 2023 8.38.15 CEST

Sconto 15,50000 %

Punteggio economico 66,49

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 66,49

Punteggi dei Parametri

15.1 Domanda di partecipazione
(Parametro Amministrativo)

All_01_Istanza_partecipazione_condizioni.pdf.p7m
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Dimensioni: 822 KB

Firmatari: Sergio Accurso Tagano

Hash(MD5-Base64): s4vNMl4H/T2yte046dQ7EQ==

Hash(SHA-1-Hex):
4e7bd42f87d4189befc4e2ef54547c07ea8f6d29

Hash(SHA-256-Hex): 7f7d0e0b4e863f7e040a7bc2d18fdc7-
382a116f017aedd3b70737b50e645aa22

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

15.1.1 Assolvimento Imposta di
bollo (Parametro Amministrativo)

mod_assolvimento-imposta-di-bollo.pdf.p7m

Dimensioni: 39 KB

Firmatari: Sergio Accurso Tagano

Hash(MD5-Base64): tj2Ymr48LJ7I+yPp55xIrA==

Hash(SHA-1-Hex):
302b6947d53a6248e6b7f31be38e0787655a166b

Hash(SHA-256-Hex): fd6e4dc7dbd5c06235f3e0334f1bbbe-
6c4d7a0e00900b12073bbb74346ff75b6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

15.2 Documento di gara unico eu-
ropeo DGUE (Parametro Ammini-
strativo)

DGUE.zip

Dimensioni: 81 KB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): F7snQkv6eTBCC0YL38N7Ng==

Hash(SHA-1-Hex):
98a14da8b8a0d48dbd347bae040125904acd8c8c

Hash(SHA-256-Hex): 67998988ffaaac2050b0addf85f42c5-
714f15ef65b2aa94d0755435395a45e0e
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

15.3 Dichiarazione soggetti indivi-
duati nell'art. 80, comma 3 D.Lgs
50/2016 (Parametro Amministrati-
vo)

All_03_Dichiarazione soggetti_art.94_c3.pdf.p7m

Dimensioni: 700 KB

Firmatari: Sergio Accurso Tagano

Hash(MD5-Base64): jzg9eOA0G4TSQn8Cq0T6/A==

Hash(SHA-1-Hex):
f5ad411c7f44b5be7907a68e33b31d6ba0a9b932

Hash(SHA-256-Hex): 6ec763f3f7093516adfbd6220536e95-
33a994b90b9d110fb3c358ab5c70b65f6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

15.4 PASSOE (Parametro Ammi-
nistrativo)

show_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 162 KB

Firmatari: Sergio Accurso Tagano

Hash(MD5-Base64): tI6Hwz7y/kkpm2mNftExDw==

Hash(SHA-1-Hex):
389717c938b1d8928224e5a9f8543795a075284f

Hash(SHA-256-Hex): 9c2478184f06c6b1a85851de8d6bb6a-
53368a3ce83165905b9760e1605d1ffef

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

15.5 Garanzia provvisoria (Para-
metro Amministrativo)

3209648_2799867837_POLIZZA ENTE
GARANTITO.pdf.p7m

Dimensioni: 923 KB

Firmatari: Sergio Accurso Tagano; NICOLA MARCHESI
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Hash(MD5-Base64): RRSolqnTZeR+5eCIBB34WA==

Hash(SHA-1-Hex):
8842c212859e45c3990da74d6e345dfa2564207f

Hash(SHA-256-Hex): bc0d28f60ce22550cf609069d8324b8-
f710f89a63807df9a4c71cf6261ba64e0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

15.6 Certificazioni per la riduzio-
ne della garanzia provvisoria (Pa-
rametro Amministrativo)

Copia conforme qualità.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Sergio Accurso Tagano

Hash(MD5-Base64): OjAKmn+QZlBxkyXz1KYLSA==

Hash(SHA-1-Hex):
b181d18448cb0641b6c48ab93c120a7d2bb30578

Hash(SHA-256-Hex): e10c68cada5866d3f1802aaa94e322d-
2267e4b80427f03337f9c26d4a15d30e2

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

15.7 Ricevuta pagamento contri-
buto ANAC (Parametro Ammini-
strativo)

Ricevuta_301010015625726125.PDF.p7m

Dimensioni: 115 KB

Firmatari: Sergio Accurso Tagano

Hash(MD5-Base64): f1k9MalcbLaZnuYQP6eghA==

Hash(SHA-1-Hex):
b7c01b25ca436a58583f8a2456cf5ceb155554b8

Hash(SHA-256-Hex): b591d9622e3b40a0169019f4741f27c-
07dca3e4b79c6bda1049b935a0c3a7cf0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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15.8 Documentazione a corredo
della busta amministrativa (Para-
metro Amministrativo)

CCIAA+T.S..zip

Dimensioni: 6 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): zebskLU3f3yXvHhmZV3yOA==

Hash(SHA-1-Hex):
459aff96e7e6fad945178fe00ed01325a4f4cedb

Hash(SHA-256-Hex): 7cc6c684a245cce461ef3dc3c732223-
3747ed52aaac2b8fe7b0e7cb8570ce643

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

15.9 Documentazione e dichiara-
zioni ulteriori per soggetti associati
(Parametro Amministrativo)

-

15.10 Documenti di qualificazio-
ne (Certificazione SOA e art.90 dpr
207/2010) (Parametro Amministra-
tivo)

Copia conforme SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Sergio Accurso Tagano

Hash(MD5-Base64): sCX+QtP+FaStRU9+KRpheA==

Hash(SHA-1-Hex):
316edd186450ccc1489117f678691e87dfe662f9

Hash(SHA-256-Hex): 8948e02328e36b7bf8d22700b2ec4e9-
4a767394f3477aa78bcc38236a77d164a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

15.11.1 Dichiarazione integrativa
art. 47 L. 108/2021 (Allegato 7a)
(Parametro Amministrativo)

All_07a_dichiarazioni PNRR_parita.pdf.p7m

Dimensioni: 751 KB
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Firmatari: Sergio Accurso Tagano

Hash(MD5-Base64): +MA2F/wEItsW+cE5ykPMXw==

Hash(SHA-1-Hex):
27f43fbc79899537962a5fa722c994a6bdf8dfb8

Hash(SHA-256-Hex): 7f4e69f3ada18d02962029accf1ca9e-
99b387f09b58b6d8fbe692ee0383fde01

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

15.11.2 Dichiarazione titolare ef-
fettivo (Allegato 7b) (Parametro
Amministrativo)

All_07b_dichiarazioni PNRR_titolare.pdf.p7m

Dimensioni: 699 KB

Firmatari: Sergio Accurso Tagano

Hash(MD5-Base64): rS817xr300mte3d6W62Qow==

Hash(SHA-1-Hex):
7ac8cbda87dbaa7bfee1172f5ce38890e769b732

Hash(SHA-256-Hex): 8cdf1baf2b2fba8dd843996e382e9d8-
ec3059796534729adc48f3e58dc2ef42b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

15.11.3 Dichiarazione di assenza
conflitto d’interesse (Allegato 7c)
(Parametro Amministrativo)

All_07c_dichiarazioni PNRR_titolare.pdf.p7m

Dimensioni: 684 KB

Firmatari: Sergio Accurso Tagano

Hash(MD5-Base64): mEeSzRBPeGMIQEz45iw93A==

Hash(SHA-1-Hex):
a0689319aa674f7f6d458ef14f935cc441da618d

Hash(SHA-256-Hex): 63ce6e3f7421892096f7879c3d12828-
5e129460b4cf0be60843418a303d14a24

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1693849966164

Fornitore giufra srl

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 4 settembre 2023 19.52.46 CEST

Sconto 16,58000 %

Punteggio economico 71,12

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 71,12

Punteggi dei Parametri

15.1 Domanda di partecipazione
(Parametro Amministrativo)

All_01_Istanza_partecipazione_condizioni.pdf.p7m

Dimensioni: 506 KB

Firmatari: CIPOLLETTA FRANCESCO

Hash(MD5-Base64): LJ4ztDr7CvwZ9Z15wmgYLw==

Hash(SHA-1-Hex):
44e3f0456947b97391fdfcdaa8c9cf983b4aa11e

Hash(SHA-256-Hex): a200579cb5ca1db9633a96503e87ee5-
45b90cf3f23ba68946084188a2235c1ed

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

15.1.1 Assolvimento Imposta di
bollo (Parametro Amministrativo)

Visura aggiornata.pdf.p7m

Dimensioni: 165 KB

Firmatari: CIPOLLETTA FRANCESCO
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Hash(MD5-Base64): MOpZhh+kX9KObX7w5Le/Jg==

Hash(SHA-1-Hex):
1e35056f9752d1459dd847a64ddca307b9dd4793

Hash(SHA-256-Hex): 5a0e070402f02297ce20dfce7bba7cd-
bac6ab79acf8b448aacda81da8f1fd38f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

15.2 Documento di gara unico eu-
ropeo DGUE (Parametro Ammini-
strativo)

DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 259 KB

Firmatari: CIPOLLETTA FRANCESCO

Hash(MD5-Base64): p8d8CjliqJzObrcxN/Fkjg==

Hash(SHA-1-Hex):
532b47d8fe60ccfd4e67784cf86674e68b2e8195

Hash(SHA-256-Hex): c3ee9ce7f67ee0a76dc9524a5aae18a-
c5902bbb4cc8edae7a08e9482f41c0e45

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

15.3 Dichiarazione soggetti indivi-
duati nell'art. 80, comma 3 D.Lgs
50/2016 (Parametro Amministrati-
vo)

All_03_Dichiarazione soggetti_art.94_c3.pdf.p7m

Dimensioni: 456 KB

Firmatari: CIPOLLETTA FRANCESCO

Hash(MD5-Base64): t2TJNzBkispd6L13XPLyUw==

Hash(SHA-1-Hex):
5fb2551e160f0d5904af7d3c6f6be9b5bbed73d8

Hash(SHA-256-Hex): b8c148a4d23ba7a7ce51a75a12d8588-
a11b1589ea8aea4aef77beba5947a16d6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

15.4 PASSOE (Parametro Ammi-
nistrativo)

show_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 162 KB

Firmatari: CIPOLLETTA FRANCESCO

Hash(MD5-Base64): /Ky20TK0XJiKGWOS5vQAYw==

Hash(SHA-1-Hex):
761b6c21dc437043dbafd40e092a8eed8053ff66

Hash(SHA-256-Hex): 1a20fb7e6d33f47f7c843e9d30ade18-
03e13495c6981a14f4721c6b38f1be9cd

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

15.5 Garanzia provvisoria (Para-
metro Amministrativo)

documento_0601013165421.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 824 KB

Firmatari: CIPOLLETTA FRANCESCO

Hash(MD5-Base64): nnLBoLr/DJ8Sae+brFAXOQ==

Hash(SHA-1-Hex):
a81f449cdeab1ea8f5f03721abc783d06f4e5415

Hash(SHA-256-Hex): 4d898488b1640c58b1c88ccc82910fe-
5e2a1f14e17d5219f9ed4615260725bcb

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

15.6 Certificazioni per la riduzio-
ne della garanzia provvisoria (Pa-
rametro Amministrativo)

Dichiarazione MPI per riduzione.pdf.p7m

Dimensioni: 685 KB

Firmatari: CIPOLLETTA FRANCESCO

Hash(MD5-Base64): JtR0LKQ5tmXziAFTiVrrZw==
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Hash(SHA-1-Hex):
bb14a72c3d455178d5bbd75d1938811c0c092806

Hash(SHA-256-Hex): 6a431968983f395caae3605bce8a454-
51aad2e3cf92f71b7e152613ba6613ef8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

15.7 Ricevuta pagamento contri-
buto ANAC (Parametro Ammini-
strativo)

Ricevuta-301010015624618516.PDF.p7m

Dimensioni: 115 KB

Firmatari: CIPOLLETTA FRANCESCO

Hash(MD5-Base64): daZRujCwlCyx9jNMwLTjKQ==

Hash(SHA-1-Hex):
3a62b675dbf406eff26f497b99370cd6b1209d1c

Hash(SHA-256-Hex): 2b2e4ba39ae40a1c8b1607f3a552464-
cd4a51618ef1596c900ea5c625b23f577

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

15.8 Documentazione a corredo
della busta amministrativa (Para-
metro Amministrativo)

Institrice e Resp. Tecnico.pdf.p7m

Dimensioni: 762 KB

Firmatari: CIPOLLETTA FRANCESCO

Hash(MD5-Base64): UUcOqP1a8hspOw2SxydIjQ==

Hash(SHA-1-Hex):
5ef9ec69047169eff8d2b16029129bceeba3bf0a

Hash(SHA-256-Hex): ed39f9c2c4cd2479ee1009694f5bb46-
4e8494b40863b3a5ec985a34e2c30594d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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15.9 Documentazione e dichiara-
zioni ulteriori per soggetti associati
(Parametro Amministrativo)

-

15.10 Documenti di qualificazio-
ne (Certificazione SOA e art.90 dpr
207/2010) (Parametro Amministra-
tivo)

Nuova Soa.Iso.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: CIPOLLETTA FRANCESCO

Hash(MD5-Base64): Dl7uVaqzQBfNyCaY5PkKNw==

Hash(SHA-1-Hex):
f092e6e5b1c16a5bdf0521d78e58e590f45d6e59

Hash(SHA-256-Hex): ca1613f43b3a109aaf7ee106f5176cd-
16c913a7e699b1be1d070a5bbac48ae54

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

15.11.1 Dichiarazione integrativa
art. 47 L. 108/2021 (Allegato 7a)
(Parametro Amministrativo)

All_07a_dichiarazioni PNRR_parita.pdf.p7m

Dimensioni: 477 KB

Firmatari: CIPOLLETTA FRANCESCO

Hash(MD5-Base64): zYLtJQtCjC7r9CcZYPFEmw==

Hash(SHA-1-Hex):
85c22a562825e79d772f191a9c7b77e3f3e1e9d5

Hash(SHA-256-Hex): f1c7617689a0b236ed2da975aad65a7-
0a3f5153fda5a4ef42c7820b8fb18863a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

15.11.2 Dichiarazione titolare ef-
fettivo (Allegato 7b) (Parametro
Amministrativo)

All_07b_dichiarazioni PNRR_titolare.pdf.p7m

Dimensioni: 452 KB
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Firmatari: CIPOLLETTA FRANCESCO

Hash(MD5-Base64): An9oYJhHCM3JPE+r8soObA==

Hash(SHA-1-Hex):
a4c62939f461a91ea8b9f24ff7a2f7d7ae9b33bd

Hash(SHA-256-Hex): 8f508a7717e6f87b8c02489fbc03860-
f6205a49b79ffd38a7c8ff669980e99f6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

15.11.3 Dichiarazione di assenza
conflitto d’interesse (Allegato 7c)
(Parametro Amministrativo)

All_07c_dichiarazioni PNRR_titolare.pdf.p7m

Dimensioni: 452 KB

Firmatari: CIPOLLETTA FRANCESCO

Hash(MD5-Base64): b7uxLQA0cs5CnkHcWndvzw==

Hash(SHA-1-Hex):
9d4f8b4968d32f2481789f5bee17c9ce92d6f657

Hash(SHA-256-Hex): 01836753ff00724a4f2e3d58f7a53f7-
ac3235014710f322a6a17cfb8a953fec2

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1693843751201

Fornitore RPG SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 4 settembre 2023 18.09.11 CEST

Sconto 7,71000 %

Punteggio economico 33,07

Punteggio tecnico 0

Comune di Borgo Virgilio Prot. n. 0023540 del 13-09-2023 partenza Cat. 6 Cl. 5



Report della Procedura Miglioramento sismico della scuola primaria “Don Grioli” in frazione Le-
vata" PNRR, Missione 4 – componente 1 – investimento 3.3: “Piano di messa in sicurezza e ri-

qualificazione dell’edilizia scolastic... n. 173248212 effettuata da Comune di Borgo Virgilio

120

Punteggio totale 33,07

Punteggi dei Parametri

15.1 Domanda di partecipazione
(Parametro Amministrativo)

All_01_Istanza_partecipazione_condizioni_RPG.pdf.p- 7m

Dimensioni: 376 KB

Firmatari: GIUSEPPE VITALE

Hash(MD5-Base64): OLMa4SoxhZ9w4k5Qw9yplA==

Hash(SHA-1-Hex):
96cf6dd4c7534bae7dbec4560e2dd4a6a858475c

Hash(SHA-256-Hex): aaa0e918f53e3a484e779098040dde8-
851d6096a0a582bf5e9455ee865625471

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

15.1.1 Assolvimento Imposta di
bollo (Parametro Amministrativo)

ASSOLVIMENTO IMPORSTA DI BOLLO.pdf.p7m

Dimensioni: 239 KB

Firmatari: GIUSEPPE VITALE

Hash(MD5-Base64): vlu/fhQqMHiDOtP6DJ+CBw==

Hash(SHA-1-Hex):
2c5737fbcc439f360880ef490dd84fd2a5de5800

Hash(SHA-256-Hex):
a3981775c06daa04244a72a577443bd-
516f9b2ccb97f9a6a32a1916811400b97

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

15.2 Documento di gara unico eu-
ropeo DGUE (Parametro Ammini-
strativo)

espd-response_RPG.pdf.p7m

Dimensioni: 107 KB
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Firmatari: GIUSEPPE VITALE

Hash(MD5-Base64): 9ITiL/j9f2QODNnEzHJY4Q==

Hash(SHA-1-Hex):
6eb975363fe141ccb0e971b2ab62fdc901eaec99

Hash(SHA-256-Hex): 6415dca654deea415fd759c2bb44d5e-
7d010544a6294023a4e65eb10f6b41c6c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

15.3 Dichiarazione soggetti indivi-
duati nell'art. 80, comma 3 D.Lgs
50/2016 (Parametro Amministrati-
vo)

All_03_Dichiarazione soggetti_art.94_c3.pdf.p7m

Dimensioni: 214 KB

Firmatari: GIUSEPPE VITALE

Hash(MD5-Base64): GT/inU7euRBgou/+8yKQxA==

Hash(SHA-1-Hex):
e6ebb836e93de3680d367a69f0cfa0e8b8377e10

Hash(SHA-256-Hex): 5c05c903936d6eb735f121f42394f6d-
77ca69d98f8128a70cc58bac5a25033bf

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

15.4 PASSOE (Parametro Ammi-
nistrativo)

show_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 162 KB

Firmatari: GIUSEPPE VITALE

Hash(MD5-Base64): sutjmfzLA2tmV0Dqrh9Sjw==

Hash(SHA-1-Hex):
c3c249adc26c4eb64e30f7b9c40bb22dc528368c

Hash(SHA-256-Hex): 14534b176f28b39097e6f42b96a0fc6-
cee1fb0b26b28275e570db0720752deff

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

15.5 Garanzia provvisoria (Para-
metro Amministrativo)

P_0002021555.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 435 KB

Firmatari: GIUSEPPE VITALE; Alberto Minali

Hash(MD5-Base64): XRU/qw9npM0+t6CigH5qBg==

Hash(SHA-1-Hex):
7762510eef52c91cc3c4eaf9eafd424a3bb4611c

Hash(SHA-256-Hex): ff34bb64274b1ec395ad5e2cd789d6d-
ee77f01c3f0ce2da6d0805f93500f9712

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

15.6 Certificazioni per la riduzio-
ne della garanzia provvisoria (Pa-
rametro Amministrativo)

C2023-00647 - ISO 9001 - VITALE ONE COSTRUZIONI
SR- L.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: GIUSEPPE VITALE

Hash(MD5-Base64): eSRHuvn1mUQLoxDj3LkvsA==

Hash(SHA-1-Hex):
9e2e532b634bb7d832de16e13bd461a47b4c2f63

Hash(SHA-256-Hex): 78a5f588df26a4df4f125ac93dabefe-
714bfbab8a24e08a506c30f19e8d591c3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

15.7 Ricevuta pagamento contri-
buto ANAC (Parametro Ammini-
strativo)

Ricevuta_301010015654837246.pdf.p7m

Dimensioni: 115 KB

Firmatari: GIUSEPPE VITALE

Hash(MD5-Base64): T23AHD91JY40vUSwF180oQ==
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Hash(SHA-1-Hex):
533491a6eedc3ae9a63da011e050e5f407096fd7

Hash(SHA-256-Hex): 09752293fe2ae928ec3a2b15642d7db-
83310742f1c328d222571c5052a84f79e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

15.8 Documentazione a corredo
della busta amministrativa (Para-
metro Amministrativo)

ULTERIORI DOCUMENTI.pdf.zip.p7m

Dimensioni: 613 KB

Firmatari: GIUSEPPE VITALE

Hash(MD5-Base64): EMr4IoZKQWyKCXeCWfs4Cg==

Hash(SHA-1-Hex):
8407393d0068483848e327d94d2202e66d9d416b

Hash(SHA-256-Hex): 33b4dde0c42ea7401af13807c3cba89-
8b5275a250b734c197192e0813b9ea967

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

15.9 Documentazione e dichiara-
zioni ulteriori per soggetti associati
(Parametro Amministrativo)

-

15.10 Documenti di qualificazio-
ne (Certificazione SOA e art.90 dpr
207/2010) (Parametro Amministra-
tivo)

SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 386 KB

Firmatari: GIUSEPPE VITALE

Hash(MD5-Base64): /NUX1TD8aLnVFd2yMg8rEQ==

Hash(SHA-1-Hex):
abfde9a4a368cd1fb5f744ff34be6bd63844ff19

Hash(SHA-256-Hex): 8948042df4ce2a33e463ba72af1fc5e-
667c41d25349dbdf92a82e37c2d0de314
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

15.11.1 Dichiarazione integrativa
art. 47 L. 108/2021 (Allegato 7a)
(Parametro Amministrativo)

All_07a_dichiarazioni PNRR_parita.pdf.p7m

Dimensioni: 221 KB

Firmatari: GIUSEPPE VITALE

Hash(MD5-Base64): IZNN5Lx+/YLWUkb0ulW/PQ==

Hash(SHA-1-Hex):
3cf1ef0f525b29268aa7936242f269dd2c73b7cd

Hash(SHA-256-Hex):
564243328860103392e1747abd812a1-
d04e9bfb76863ed8bdd143a278f8f8f28

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

15.11.2 Dichiarazione titolare ef-
fettivo (Allegato 7b) (Parametro
Amministrativo)

All_07b_dichiarazioni PNRR_titolare_.pdf.p7m

Dimensioni: 495 KB

Firmatari: GIUSEPPE VITALE

Hash(MD5-Base64): XwMEyOh59jq7BUknhyCGCg==

Hash(SHA-1-Hex):
6ed969f7db90ceb171ff06ad2b739649a2546e36

Hash(SHA-256-Hex): aeeb7fd1c8a13dcb1d923ca7f1f96ba-
bfb429e042957283eadc95b53bfd88070

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

15.11.3 Dichiarazione di assenza
conflitto d’interesse (Allegato 7c)
(Parametro Amministrativo)

All_07c_dichiarazioni PNRR_titolare.pdf.p7m

Dimensioni: 206 KB
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Firmatari: GIUSEPPE VITALE

Hash(MD5-Base64): t/KiIu+YWosgwAwNTpTsiw==

Hash(SHA-1-Hex):
2c048f9860c0baec3c5a5e1a9f00ab729cc7012a

Hash(SHA-256-Hex): 616b0d2e41f7bc447cfa4e8773dd3cf-
5069977148252dee782b8d52189aca438

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1693836118522

Fornitore M.M. SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 4 settembre 2023 16.01.58 CEST

Sconto 12,91700 %

Punteggio economico 55,41

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 55,41

Punteggi dei Parametri

15.1 Domanda di partecipazione
(Parametro Amministrativo)

MM All_01_Istanza_partecipazione_condizioni.pdf.p7- m

Dimensioni: 647 KB

Firmatari: CASTIONI MANUELA

Hash(MD5-Base64): sgb0z/bVyXc7a/ocUfyI3A==

Hash(SHA-1-Hex):
8164d8617391a997f8182ccb2d136ab1dcc8a578

Comune di Borgo Virgilio Prot. n. 0023540 del 13-09-2023 partenza Cat. 6 Cl. 5



Report della Procedura Miglioramento sismico della scuola primaria “Don Grioli” in frazione Le-
vata" PNRR, Missione 4 – componente 1 – investimento 3.3: “Piano di messa in sicurezza e ri-

qualificazione dell’edilizia scolastic... n. 173248212 effettuata da Comune di Borgo Virgilio

126

Hash(SHA-256-Hex): 2e82fae510d7515ee18f617ef0c8201-
32c6fa1b2b19c9af4b5c7d0f2a7c5165d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

15.1.1 Assolvimento Imposta di
bollo (Parametro Amministrativo)

MM mod_assolvimento-imposta-di-bollo.pdf.p7m

Dimensioni: 499 KB

Firmatari: CASTIONI MANUELA

Hash(MD5-Base64): VU148juyrPEv3IHm0ylNkQ==

Hash(SHA-1-Hex):
661e566b5dc08d342315faeae69fc34b5f14874b

Hash(SHA-256-Hex):
d573db78876d62adce084a70c836337-
80846a499cd7b6bf8308f2a74dab4ddab

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

15.2 Documento di gara unico eu-
ropeo DGUE (Parametro Ammini-
strativo)

espd-response.pdf.p7m

Dimensioni: 77 KB

Firmatari: CASTIONI MANUELA

Hash(MD5-Base64): O9iyIXhSHmB/5RHghTFvCw==

Hash(SHA-1-Hex):
337a43c97392d988eb2c8b022c0f2b29c4c9ca60

Hash(SHA-256-Hex): cedd4f84d12f6f523db28d2d9ad089e-
ab29d2a598dc57ea8032e202bc5e9ebd8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

15.3 Dichiarazione soggetti indivi-
duati nell'art. 80, comma 3 D.Lgs
50/2016 (Parametro Amministrati-
vo)

MM All_03_Dichiarazione soggetti_art.94_c3.pdf.p7m
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Dimensioni: 548 KB

Firmatari: CASTIONI MANUELA

Hash(MD5-Base64): 5t5WfrLWuC3uTs5QvaJDMg==

Hash(SHA-1-Hex):
9e4406f35b407d806ca9a28086c2adc450ef6b2b

Hash(SHA-256-Hex): 65a4c60927967f82d4310eeb1191bc0-
c917c3ff90f11e1aaf12af172135f7630

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

15.4 PASSOE (Parametro Ammi-
nistrativo)

MM show_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 162 KB

Firmatari: CASTIONI MANUELA

Hash(MD5-Base64): X93N1eFLAgATHd3YlHrRzw==

Hash(SHA-1-Hex):
cfa0c734e8c018eb8d70eade2d9accb5113a6cec

Hash(SHA-256-Hex): 7ec31cd2fdef072d77f583d4b9a97fb-
12c8745936b6ca47673e7b61ec1511db6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

15.5 Garanzia provvisoria (Para-
metro Amministrativo)

28020060895_31082023084949.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: CASTIONI MANUELA

Hash(MD5-Base64): vx08SaU0txueR5uIZTBbiA==

Hash(SHA-1-Hex):
572a91f44dd3f511b1f655bad5145820217103ea

Hash(SHA-256-Hex): 027c2a287628528cc2f41ab38e12a3a-
2434eaed6a26f9bc1f3d6127f2e1c0637

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

15.6 Certificazioni per la riduzio-
ne della garanzia provvisoria (Pa-
rametro Amministrativo)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER ISO
9001.2015.pdf.p7- m

Dimensioni: 878 KB

Firmatari: CASTIONI MANUELA

Hash(MD5-Base64): K1jDcc9DDlpaG50o8Azkag==

Hash(SHA-1-Hex):
cd810cb742261e576101de0f384164e0137c26d9

Hash(SHA-256-Hex): 9cfab7d3a3960c7df9beffedf951b65-
6f3881f7846793cd6e3c6e6242075b70e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

15.7 Ricevuta pagamento contri-
buto ANAC (Parametro Ammini-
strativo)

MM Ricevuta CONTR ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 116 KB

Firmatari: CASTIONI MANUELA

Hash(MD5-Base64): +U/tqLgH3VTYh7n4Em81EA==

Hash(SHA-1-Hex):
3c21f4983f22133efaa39f923f031d02ff4b858c

Hash(SHA-256-Hex): bfc87c282ba6f9edb1c78732a0696d6-
2c2fd76d7a6d484dcf7b289cd12263206

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

15.8 Documentazione a corredo
della busta amministrativa (Para-
metro Amministrativo)

-

15.9 Documentazione e dichiara-
zioni ulteriori per soggetti associati
(Parametro Amministrativo)

-
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15.10 Documenti di qualificazio-
ne (Certificazione SOA e art.90 dpr
207/2010) (Parametro Amministra-
tivo)

MM DICH PER ATTESTAZIONE SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 529 KB

Firmatari: CASTIONI MANUELA

Hash(MD5-Base64): RhbYYMXlY9TW8ggm1cM98Q==

Hash(SHA-1-Hex):
54929d5c2f92fc223908b107bc6df2118b94b06a

Hash(SHA-256-Hex): bfcd22e08c643c9c7f0e5e84949dbf4-
6d1ff78019112f3ee06c0ddf374c06844

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

15.11.1 Dichiarazione integrativa
art. 47 L. 108/2021 (Allegato 7a)
(Parametro Amministrativo)

MM All_07a_dichiarazioni PNRR_parita.pdf.p7m

Dimensioni: 559 KB

Firmatari: CASTIONI MANUELA

Hash(MD5-Base64): U3SJXlK/9O2E5uZ4jPk++w==

Hash(SHA-1-Hex):
7534123d51f1b53fcb4c8e6f7b75e42e305a24a2

Hash(SHA-256-Hex): 8c5d9814d63ece9ff73b334a95837c4-
70d582ad2b942812ce1c5337ebf5d25bc

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

15.11.2 Dichiarazione titolare ef-
fettivo (Allegato 7b) (Parametro
Amministrativo)

MM All_07b_dichiarazioni PNRR_titolare.pdf.p7m

Dimensioni: 557 KB

Firmatari: CASTIONI MANUELA

Hash(MD5-Base64): vtnhkfXMiPFW6odDfzS0bw==
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Hash(SHA-1-Hex):
9408c5e59be5c2526a28d383a0480ec60cb4c452

Hash(SHA-256-Hex): 847c8118c5d9ac54c84cd579f1e13a7-
3564e7b2171aed7ed1f0160e7957a5552

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

15.11.3 Dichiarazione di assenza
conflitto d’interesse (Allegato 7c)
(Parametro Amministrativo)

MM All_07c_dichiarazioni PNRR_titolare.pdf.p7m

Dimensioni: 544 KB

Firmatari: CASTIONI MANUELA

Hash(MD5-Base64): 9Ms+vafFKewHp4C2otUUEg==

Hash(SHA-1-Hex):
c7bf05d53a0f7f70e989b650b1b49bce41c54552

Hash(SHA-256-Hex): 0c8d02786a7a7ae702901eca895f10b-
368d68359defbf4d69a71c525035cf570

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1693749784336

Fornitore S.C.COSTRUZIONI S.R.L.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data domenica 3 settembre 2023 16.03.04 CEST

Sconto 14,31300 %

Punteggio economico 61,40

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 61,40
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Punteggi dei Parametri

15.1 Domanda di partecipazione
(Parametro Amministrativo)

All_01_Istanza_partecipazione_condizioni.pdf.p7m

Dimensioni: 275 KB

Firmatari: SEBASTIANO CILINDRO

Hash(MD5-Base64): uKfBx4cA/iFsZEBRPYjZMQ==

Hash(SHA-1-Hex):
7a9206c4e64bf919bbad366a7236a8502d442aee

Hash(SHA-256-Hex): 8eaa68f3a84d67cdfece749709d8080-
cf8d611ed710e9abe1799cc09c15d72fe

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

15.1.1 Assolvimento Imposta di
bollo (Parametro Amministrativo)

mod_assolvimento-imposta-di-bollo.pdf.p7m

Dimensioni: 219 KB

Firmatari: SEBASTIANO CILINDRO

Hash(MD5-Base64): H9zsECgPevffCLLT6iA1iA==

Hash(SHA-1-Hex):
1e41a9caaa022ed17e816d2c42ffc28b6905d2b5

Hash(SHA-256-Hex):
8019e3a4329817665a638729079b710-
1edc1e7915e77bb382d24959667db68f8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

15.2 Documento di gara unico eu-
ropeo DGUE (Parametro Ammini-
strativo)

DGUE_v_2_0_0.pdf.p7m

Dimensioni: 451 KB

Firmatari: SEBASTIANO CILINDRO

Hash(MD5-Base64): hMSSE8Wu+H3T+X66uaODYA==
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Hash(SHA-1-Hex):
34f91a2be072ff21d4c4e07a1042121710d42452

Hash(SHA-256-Hex): 19bf4f91f819d8a01e60da741b7a4fe-
500c7c7ac2caba62c45638f363ba42f38

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

15.3 Dichiarazione soggetti indivi-
duati nell'art. 80, comma 3 D.Lgs
50/2016 (Parametro Amministrati-
vo)

All_03_Dichiarazione soggetti_art.94_c3.pdf.p7m

Dimensioni: 174 KB

Firmatari: SEBASTIANO CILINDRO

Hash(MD5-Base64): 0JoSzQ/mcUPZIlfl/oyTJg==

Hash(SHA-1-Hex):
0f82bc3448b51a988c4aab4fb9fda2e423995f89

Hash(SHA-256-Hex): 115106e564c6c5cf995043920852e06-
3311ea27215ecb3efee7376eea7ac5c80

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

15.4 PASSOE (Parametro Ammi-
nistrativo)

show_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 162 KB

Firmatari: SEBASTIANO CILINDRO

Hash(MD5-Base64): bdr7lXKpuVHG/iHCpbo1Og==

Hash(SHA-1-Hex):
fd48df5ee8db0aa2b63621eb8acd4f19e530a883

Hash(SHA-256-Hex): 47eb6357c37ec58a4bf149b166d7e03-
7c073e1dd4c15e2627fe4e68286c32b08

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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15.5 Garanzia provvisoria (Para-
metro Amministrativo)

IA224502.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 5 MB

Firmatari: SEBASTIANO CILINDRO; Frunzina Gina Ilie

Hash(MD5-Base64): zZjkTDa7XlUHr4fwjLHXBA==

Hash(SHA-1-Hex):
c349aeef96af83e454d24ecdf2588df3c87d5ad6

Hash(SHA-256-Hex): 289b88e53f2b4ecd76838b677f3b9eb-
3ab637f79690fa46747f69e743a9b0fd7

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

15.6 Certificazioni per la riduzio-
ne della garanzia provvisoria (Pa-
rametro Amministrativo)

C2022-02183 - ISO 9001 - SC COSTRUZIONI SRL .pdf.p-
7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: CILINDRO SEBASTIANO

Hash(MD5-Base64): zUtNVNzcM/ZY3ri9yRLBdw==

Hash(SHA-1-Hex):
09f3fcc1b1d0e133a542141e8ad1ef69b26e5f1f

Hash(SHA-256-Hex): 1ab20d96cf275bbfb028dfcf1d0b4a6-
f5a2d78d47cc937001ca69b3ba133c741

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

15.7 Ricevuta pagamento contri-
buto ANAC (Parametro Ammini-
strativo)

Ricevuta.pdf.p7m

Dimensioni: 116 KB

Firmatari: SEBASTIANO CILINDRO

Hash(MD5-Base64): kqOdg+Q/hlN/DuxFZVAf6A==

Hash(SHA-1-Hex):
cf6525da6e959699cc7694848215138aff132cca
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Hash(SHA-256-Hex): b80a19c68745f73e97cb239d7b7959d-
542809f63103171fb9db08f30524d18c3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

15.8 Documentazione a corredo
della busta amministrativa (Para-
metro Amministrativo)

Nuova cartella.zip

Dimensioni: 627 KB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): K1t3/4w1wdyj7OZ7gLQMDw==

Hash(SHA-1-Hex):
d6e6e9d05c4a033202100b912c62c1355fec9502

Hash(SHA-256-Hex): 50c8d4efa6961f531517c38e71dab20-
a8c9c037e569f3392147cec723dd5bee3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

15.9 Documentazione e dichiara-
zioni ulteriori per soggetti associati
(Parametro Amministrativo)

-

15.10 Documenti di qualificazio-
ne (Certificazione SOA e art.90 dpr
207/2010) (Parametro Amministra-
tivo)

Attestato firmato S.C. COSTRUZIONI S.R.L..pdf.p7m

Dimensioni: 203 KB

Firmatari: CILINDRO SEBASTIANO

Hash(MD5-Base64): axcPtZoEFu/w3Bo0XP0Z2w==

Hash(SHA-1-Hex):
5674a5941d240e54ae04595b4b5d1620602a58ff

Hash(SHA-256-Hex):
b46455e13db394b12d40409ed819650-
dc7da1b21505d1b600d6fbd141c64f41c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

15.11.1 Dichiarazione integrativa
art. 47 L. 108/2021 (Allegato 7a)
(Parametro Amministrativo)

All_07a_dichiarazioni PNRR_parita.pdf.p7m

Dimensioni: 252 KB

Firmatari: SEBASTIANO CILINDRO

Hash(MD5-Base64): zGpe4KnUfp48fxxPIiDiYw==

Hash(SHA-1-Hex):
467dd098ca22549f166640ead2a4e89940287b50

Hash(SHA-256-Hex): 09e9ffc68067495d18d67ea8686d40e-
af6fc53d4cecb003f6d44a699823d7551

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

15.11.2 Dichiarazione titolare ef-
fettivo (Allegato 7b) (Parametro
Amministrativo)

All_07b_dichiarazioni PNRR_titolare.pdf.p7m

Dimensioni: 240 KB

Firmatari: SEBASTIANO CILINDRO

Hash(MD5-Base64): xTDyJa11+UGhGDbSUCHSxQ==

Hash(SHA-1-Hex):
10f9c42e62c1b8b2df2f4f8738bd2cf2824dc6c8

Hash(SHA-256-Hex): e589532145f338ebcfbda12e7b2949f-
bced029a0ba8a629d1085c5c431e3260f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

15.11.3 Dichiarazione di assenza
conflitto d’interesse (Allegato 7c)
(Parametro Amministrativo)

All_07c_dichiarazioni PNRR_titolare.pdf.p7m

Dimensioni: 234 KB

Firmatari: SEBASTIANO CILINDRO

Hash(MD5-Base64): okRY8BtgjDQksFvIhr6dQA==
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Hash(SHA-1-Hex):
d9017a3aef8ed1161383a893a3f67eb3117f569d

Hash(SHA-256-Hex): 35a0d7348605fc0824fef31c5234992-
f2c3f12e62f26d49bfbf771f9401ad488

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1693584072978

Fornitore FB Costruzioni srl

Modalità di partecipazione RTI FB COSTRUZIONI SRL E FRANZONI E BERTOLET-
TI SRL (Raggruppamento temporaneo di imprese)

Imprese componenti il raggruppa-
mento

Ragione Sociale FRANZONI E BERTOLETTI S.R.L.

Partita Iva 01297860205

Codice Fiscale BRTRRT72P13E897Y

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data venerdì 1 settembre 2023 18.01.12 CEST

Sconto 13,55000 %

Punteggio economico 58,12

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 58,12

Punteggi dei Parametri

15.1 Domanda di partecipazione
(Parametro Amministrativo)

All_01_Istanza_partecipazione_condizioni.pdf.p7m

Dimensioni: 319 KB

Firmatari: BERTOLETTI ROBERTO; BETTEGHELLA
MARIO
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Hash(MD5-Base64): PPMb3zBsPmVbTFp5wFXFNw==

Hash(SHA-1-Hex):
a902a146662ab3fc62a0469a2a5b86b65ade2b10

Hash(SHA-256-Hex): 5574b9c796e2c97a2702436ae18bf54-
92ebc5486aef5fe8a95debed40ae6d422

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

15.1.1 Assolvimento Imposta di
bollo (Parametro Amministrativo)

mod_assolvimento-imposta-di-bollo.pdf.p7m

Dimensioni: 442 KB

Firmatari: BETTEGHELLA MARIO

Hash(MD5-Base64): MGksnASZWDN7Tt3dtWceTg==

Hash(SHA-1-Hex):
7441e7af57891549fe9b08a9a83ba44b2a9d9d04

Hash(SHA-256-Hex): af1f49f00f8b7b3cb44008cda2f8b09-
ed3e96f8b41f23a794fc8dfbea9adb3b7

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

15.2 Documento di gara unico eu-
ropeo DGUE (Parametro Ammini-
strativo)

DGUE.zip.p7m

Dimensioni: 576 KB

Firmatari: BETTEGHELLA MARIO

Hash(MD5-Base64): Q2zCDxtmlq0bvBOrPO553w==

Hash(SHA-1-Hex):
23961e1b36bae79e2dd6cb02b37349f3ada6ae71

Hash(SHA-256-Hex): 96b5e5352bc465feaf00cccc39624b7-
24fa95fcfb3f0a9610f7b281d61ab4105

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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15.3 Dichiarazione soggetti indivi-
duati nell'art. 80, comma 3 D.Lgs
50/2016 (Parametro Amministrati-
vo)

ALL 03.zip.p7m

Dimensioni: 974 KB

Firmatari: BETTEGHELLA MARIO

Hash(MD5-Base64): X0MSIIalLEMrqus+evNHcQ==

Hash(SHA-1-Hex):
07b4d193a09c7b400f25ef9ae4e79a019ee35883

Hash(SHA-256-Hex):
615f86c6890dc26510cb311788b2909-
2348379fe51b94b9e283bf139f5b7c319

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

15.4 PASSOE (Parametro Ammi-
nistrativo)

PassOE.pdf.p7m

Dimensioni: 654 KB

Firmatari: BERTOLETTI ROBERTO; BETTEGHELLA
MARIO

Hash(MD5-Base64): R4+ji73GJhA73tVxysDgOQ==

Hash(SHA-1-Hex):
0000b51c6a929fd18ed35de96ef310c03806b900

Hash(SHA-256-Hex): 7f69ace80a287255424c33f791af4bd-
4a34bffd31df318b787f90bcc6071e00d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

15.5 Garanzia provvisoria (Para-
metro Amministrativo)

STAZIONE APPALTANTE.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 3 MB

Firmatari: BERTOLETTI ROBERTO; BETTEGHELLA
MARIO; TENEDINI MATTEO

Hash(MD5-Base64): 6wkKrDb8WZWyAhK9+hxIGA==
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Hash(SHA-1-Hex):
391b69662648bf57d60ef8f2263e2a743b0c5dfe

Hash(SHA-256-Hex): 5f08e80caae7be171676bf51d1f9f47-
83d96327b790d219ba2dd1eefc4836e55

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

15.6 Certificazioni per la riduzio-
ne della garanzia provvisoria (Pa-
rametro Amministrativo)

-

15.7 Ricevuta pagamento contri-
buto ANAC (Parametro Ammini-
strativo)

Ricevuta Contributo ANAC - Curtatone.pdf.p7m

Dimensioni: 114 KB

Firmatari: BETTEGHELLA MARIO

Hash(MD5-Base64): q0j7UdWhBV4U6Odu06Ouxg==

Hash(SHA-1-Hex):
6fc54b7757511384e4111f46978890446100a1a8

Hash(SHA-256-Hex): 37a02c0fe3fd611bf1f40fcaa96d208-
8f4ea2db9630147beb3a254e3184cdeb6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

15.8 Documentazione a corredo
della busta amministrativa (Para-
metro Amministrativo)

All_06_raggruppamenti FB - Curtatone.pdf.p7m

Dimensioni: 252 KB

Firmatari: BERTOLETTI ROBERTO; BETTEGHELLA
MARIO

Hash(MD5-Base64): /SdhMNSZDxCH5BJVA3CaJA==

Hash(SHA-1-Hex):
5930186485deb083fea795ff1239c9b900b1f41d

Hash(SHA-256-Hex): 21cb0e692e329d3982c09f7b2c01088-
245f652a4ed80b5f644a32f40d94e8110
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

15.9 Documentazione e dichiara-
zioni ulteriori per soggetti associati
(Parametro Amministrativo)

Conferimento Mandato di rappresentanza ATI_000007.-
pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: BERTOLETTI ROBERTO; BETTEGHELLA
MARIO

Hash(MD5-Base64): GjYhs+TnVw/zgOYdQhxRmA==

Hash(SHA-1-Hex):
74a2790140b3fbd4cd0b9b1c84fac479228d5de4

Hash(SHA-256-Hex): 1921df3e8894ffebe41e21761df7338-
4331dec2dd3d5f021bbe8c55d0c5053a2

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

15.10 Documenti di qualificazio-
ne (Certificazione SOA e art.90 dpr
207/2010) (Parametro Amministra-
tivo)

SOA FB - Franzoni Iso Franzoni.zip.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: BETTEGHELLA MARIO

Hash(MD5-Base64): R3TeIgiWqQHhiwfjgH5dng==

Hash(SHA-1-Hex):
a99d3c2edb292802743e7c76f7f3acc64cca3e01

Hash(SHA-256-Hex): 7a65a94405c76cd6f83116d9c45bfa8-
bcc54cd47218ccce8c7242cbd011013d5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

15.11.1 Dichiarazione integrativa
art. 47 L. 108/2021 (Allegato 7a)
(Parametro Amministrativo)

All_07a_dichiarazioni PNRR_parita.zip.p7m

Dimensioni: 835 KB
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Firmatari: BETTEGHELLA MARIO

Hash(MD5-Base64): FDO7m5eG0kJZy7/HpyfXYQ==

Hash(SHA-1-Hex):
fcdcfa57f4ac3c510e50d493b8e00e46caee277f

Hash(SHA-256-Hex):
95d5257ce25122ae9340a46456381b1-
1a75617d9c2cdcb90beb90bd43dfa238d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

15.11.2 Dichiarazione titolare ef-
fettivo (Allegato 7b) (Parametro
Amministrativo)

All_07b_dichiarazioni PNRR_titolare.zip.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: BETTEGHELLA MARIO

Hash(MD5-Base64): TQf0SUwEYNeV6GwwqzIswQ==

Hash(SHA-1-Hex):
589f08cbf6db324d9bcc63755417e10696ea37ec

Hash(SHA-256-Hex): c0ffd56600b275fa4df7132e043c937-
38ac0e77178c57eac1b7a662909f5a3b1

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

15.11.3 Dichiarazione di assenza
conflitto d’interesse (Allegato 7c)
(Parametro Amministrativo)

Allegato 7c.zip.p7m

Dimensioni: 717 KB

Firmatari: BETTEGHELLA MARIO

Hash(MD5-Base64): qWuLSCMaaenYJ/J9nJvoZg==

Hash(SHA-1-Hex):
983308a740eefe11bbf7192692e14a49a739208b

Hash(SHA-256-Hex): aa111e642f147ec4fbebe20ccb19bf8-
c93c6b531b76d4aa0ba5259f34d4aed94
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1693400974774

Fornitore LINDI % F.LLI s.r.l.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data mercoledì 30 agosto 2023 15.09.34 CEST

Sconto 16,11000 %

Punteggio economico 69,11

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 69,11

Punteggi dei Parametri

15.1 Domanda di partecipazione
(Parametro Amministrativo)

ALL.1 ISTANZA.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: GASHI ARLIND

Hash(MD5-Base64): nwweKAkXwSw6FfuM2HKrUA==

Hash(SHA-1-Hex):
571ae58c4c49d8c733f5651d42475f8077760c65

Hash(SHA-256-Hex):
23a16a6d1c272231ee30d9b8bd01293-
14856207fe3bc4d760fea11c09099792a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

15.1.1 Assolvimento Imposta di
bollo (Parametro Amministrativo)

MARCA DA BOLLO.pdf.p7m
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Dimensioni: 37 KB

Firmatari: GASHI ARLIND

Hash(MD5-Base64): h1GkiHYVQklSjxjdVpV49g==

Hash(SHA-1-Hex):
eff1e052ad886f21659f3e5302e27188574d9aed

Hash(SHA-256-Hex): b87779568ce3ff97952ecb1e426607b-
9e60238dd4fa215914921112b8fbd8bb0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

15.2 Documento di gara unico eu-
ropeo DGUE (Parametro Ammini-
strativo)

all.2 dgue .pdf.p7m

Dimensioni: 72 KB

Firmatari: GASHI ARLIND

Hash(MD5-Base64): zoxOQ8syDe1UAR9fAMelRQ==

Hash(SHA-1-Hex):
fee0307511ddf9ae85df1d17e92c8989cb6be78c

Hash(SHA-256-Hex): 9cd06469f508b601fa55080f1faabe6-
fd1399890c815db23daa9211622001f8b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

15.3 Dichiarazione soggetti indivi-
duati nell'art. 80, comma 3 D.Lgs
50/2016 (Parametro Amministrati-
vo)

ALL.3 DICHIARAZIONE SOGGETTI .pdf.p7m

Dimensioni: 273 KB

Firmatari: GASHI ARLIND

Hash(MD5-Base64): 68USvttA632JVjESmOX6YA==

Hash(SHA-1-Hex):
4eb3aa314ef2d9d2cfe7496cc26ee1135a8a4d9e
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Hash(SHA-256-Hex): 9ad5fbc445b817c7a0ed3f5f8426318-
52536b2e0c8f31177739499f55dab332a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

15.4 PASSOE (Parametro Ammi-
nistrativo)

PASSoe (1).pdf.p7m

Dimensioni: 161 KB

Firmatari: GASHI ARLIND

Hash(MD5-Base64): uqhMXS5zfkILVEx5iQE+8Q==

Hash(SHA-1-Hex):
5faad7dccb06325339ee55e1ef8556110d0db820

Hash(SHA-256-Hex):
3d1e3d464601c91e4d045e3d0850b68-
60b4ffffa322c2d8864c7545cd6518bbf

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

15.5 Garanzia provvisoria (Para-
metro Amministrativo)

219_Scheda_di_polizza_Cauzioni_0882410311(1).p7M

Dimensioni: 896 KB

Firmatari: Roberto Giordano; GASHI ARLIND

Hash(MD5-Base64): UH4EUDn0rlF8Szt2HstVnw==

Hash(SHA-1-Hex):
f562cee2b20c9153fb6d1ea1a414db828a941baa

Hash(SHA-256-Hex): dc31b2cea896e97c48a63c4b3b07ed0-
b0f6e6790a647391950e243d9a374213f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

15.6 Certificazioni per la riduzio-
ne della garanzia provvisoria (Pa-
rametro Amministrativo)

-
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15.7 Ricevuta pagamento contri-
buto ANAC (Parametro Ammini-
strativo)

Ricevuta ANAC .pdf.p7m

Dimensioni: 115 KB

Firmatari: GASHI ARLIND

Hash(MD5-Base64): rWk6Q6d/ZnsNzZpv5eHAlA==

Hash(SHA-1-Hex):
5f2b50411c4edfdd198c420a33a51f436417e9ac

Hash(SHA-256-Hex): 5f79ac6fed26f8919925de1fd51a78d-
bdd51d97d76deee17d54805a9cc323c8c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

15.8 Documentazione a corredo
della busta amministrativa (Para-
metro Amministrativo)

autodichiarazione rapporto periodico dipendentI (M-
ASCHIO FEMMINA).pdf.p7m

Dimensioni: 629 KB

Firmatari: GASHI ARLIND

Hash(MD5-Base64): yiUmDYp3vvLvTo6T+MYP7g==

Hash(SHA-1-Hex):
2616e803ecc665ff9ee5ca5098058c0fbb9a2f49

Hash(SHA-256-Hex): 8e1e4b8c6cc434be2926dc34a84a5a7-
a18f3102d6758d1c343de1212d48fe87f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

15.9 Documentazione e dichiara-
zioni ulteriori per soggetti associati
(Parametro Amministrativo)

-

15.10 Documenti di qualificazio-
ne (Certificazione SOA e art.90 dpr
207/2010) (Parametro Amministra-
tivo)

ATTESTATO SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 518 KB
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Firmatari: GASHI ARLIND

Hash(MD5-Base64): kfMtW8WDe+v9OxT+IVW9Kw==

Hash(SHA-1-Hex):
487799678d653e731238de1bdac229f2be32eb79

Hash(SHA-256-Hex): 3e305ec8b3191305ed23def3edf8dbf-
05260ed53f00a998798e59c964349fe42

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

15.11.1 Dichiarazione integrativa
art. 47 L. 108/2021 (Allegato 7a)
(Parametro Amministrativo)

ALL.7A DICHIARAZIONE PNRR PARITA .pdf.p7m

Dimensioni: 411 KB

Firmatari: GASHI ARLIND

Hash(MD5-Base64): XGbvzCG8Z9PTSg3s+J1/nw==

Hash(SHA-1-Hex):
ed902f8be613254d621398e47db43feecf83a0b5

Hash(SHA-256-Hex): b9a4484127cc8229137cab120af3ab5-
bf860a148350c4a7d06ad083d68df8b82

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

15.11.2 Dichiarazione titolare ef-
fettivo (Allegato 7b) (Parametro
Amministrativo)

ALL.7B DICHIARAZIONI PNRR TITOLARE
EFFETTIVO.pdf.p- 7m

Dimensioni: 419 KB

Firmatari: GASHI ARLIND

Hash(MD5-Base64): Ya4nIzahLvg7kEh3kJoUiA==

Hash(SHA-1-Hex):
b10b34901f70ac9db97ab2a69e76a1ac735d117a

Hash(SHA-256-Hex): f37218a8fefba08bf48f637ceea6133-
6f8177057cdaa9f1215e1b37ee9dbf4a2

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

15.11.3 Dichiarazione di assenza
conflitto d’interesse (Allegato 7c)
(Parametro Amministrativo)

ALL 7C DICHIARAZIONE PNRR TITOLARE .pdf.p7m

Dimensioni: 411 KB

Firmatari: GASHI ARLIND

Hash(MD5-Base64): EaObmR51dGVRA0TCVjXj7g==

Hash(SHA-1-Hex):
6d67732b217f4888f02e07751f2c73daa0491195

Hash(SHA-256-Hex): 5b171f6a7b6a8a4cb4f0a25c307bd53-
f55a8d431f47dc73c4e7118c6301ebd5b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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* Punteggio attribuito alle offerte sopra/sotto soglia percentuale

** Punteggio non calcolabile per le offerte pari/superiori alla base d’asta in base alla formula selezio-
nata

Proposta di Graduatoria
Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti la proposta di graduatoria. Le offerte sono ordinate da
quella con il punteggio più alto, a quella con un punteggio più basso.

Tabella 5. Calcolo dell’anomalia

Al fine del calcolo dell`anomalia è stato applicato quanto definito dall`Art. 54 del Dlgs. 36/2023. Il
Metodo applicato è il Metodo A e la soglia di anomalia è 17,93550.

Tabella 6. Proposta di Graduatoria

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

1

Società di appartenenza VIRIDIS GROUP S.R.L.

Punteggio tecnico

Punteggio economico 72,28

Punteggio totale 72,28

Sconto offerto 16,85000 %
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Offerta anomala? No

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

2

Società di appartenenza giufra srl

Punteggio tecnico

Punteggio economico 71,12

Punteggio totale 71,12

Sconto offerto 16,58000 %

Offerta anomala? No

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

3

Società di appartenenza LINDI % F.LLI s.r.l.

Punteggio tecnico

Punteggio economico 69,11

Punteggio totale 69,11

Sconto offerto 16,11000 %

Offerta anomala? No

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

4

Società di appartenenza C.S.W.B. S.R.L.

Punteggio tecnico

Punteggio economico 66,49

Punteggio totale 66,49

Sconto offerto 15,50000 %

Offerta anomala? No

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

5

Società di appartenenza S.C.COSTRUZIONI S.R.L.

Punteggio tecnico
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Punteggio economico 61,40

Punteggio totale 61,40

Sconto offerto 14,31300 %

Offerta anomala? No

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

6

Società di appartenenza S.O.L.E. srl

Punteggio tecnico

Punteggio economico 58,98

Punteggio totale 58,98

Sconto offerto 13,75000 %

Offerta anomala? No

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

7

Società di appartenenza FB Costruzioni srl

Punteggio tecnico

Punteggio economico 58,12

Punteggio totale 58,12

Sconto offerto 13,55000 %

Offerta anomala? No

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

8

Società di appartenenza M.M. SRL

Punteggio tecnico

Punteggio economico 55,41

Punteggio totale 55,41

Sconto offerto 12,91700 %

Offerta anomala? No
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Posizione in Proposta di Graduato-
ria

9

Società di appartenenza RPG SRL

Punteggio tecnico

Punteggio economico 33,07

Punteggio totale 33,07

Sconto offerto 7,71000 %

Offerta anomala? No

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

10

Società di appartenenza Innovero

Punteggio tecnico

Punteggio economico 18,45

Punteggio totale 18,45

Sconto offerto 4,30000 %

Offerta anomala? No

** Punteggio non calcolabile per le offerte pari/superiori alla base d’asta in base alla formula selezio-
nata

Proposta di Aggiudicazione
Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti la proposta di aggiudicazione della Procedura.

Tabella 7. Responsabile Unico di Progetto

Nome Marchini Andrea

Login user_164747

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) Comune di Borgo Virgilio (02423810205)

Indirizzo email protocollo@pec.comune.borgovirgilio.mn.it

Num. telefono 0376283019

Tabella 8. Fornitore proposto per l’aggiudicazione della procedura.

Nome VIRIDIS GROUP S.R.L.
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Login user_283538

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) VIRIDIS GROUP S.R.L. (02608370181)

Indirizzo email appalti@pec.viridisgroup.it

Num. telefono 3296928305

Commento all’aggiudicazione In esito alle operazioni di gara si propone l’aggiudicazione del
contratto all’operatore economico VIRIDIS GROUP S.R.L.

Registro di controllo
Questo capitolo contiene l’elenco degli eventi riguardanti la Procedura, ordinati per data, dal più re-
cente al meno recente.

Tabella 9. Registro di controllo

Data Oggetto Testo

martedì 12 settembre 2023
17.21.41 CEST

Offerta rifiutata perchè anomala L`offerta (ID 1693579774101)
della Procedura Miglioramento
sismico della scuola primaria
“Don Grioli” in frazione Levata"
PNRR, Missione 4 – componen-
te 1 – investimento 3.3: “Piano di
messa in sicurezza e riqualifica-
zione dell’edilizia scolastica per
conto del Comune di Curtatone
(ID 173248212) è stata rifiutata
in quanto anomala.

martedì 12 settembre 2023
17.21.41 CEST

Offerta rifiutata perchè anomala L`offerta (ID 1693586066040)
della Procedura Miglioramento
sismico della scuola primaria
“Don Grioli” in frazione Levata"
PNRR, Missione 4 – componen-
te 1 – investimento 3.3: “Piano di
messa in sicurezza e riqualifica-
zione dell’edilizia scolastica per
conto del Comune di Curtatone
(ID 173248212) è stata rifiutata
in quanto anomala.

martedì 12 settembre 2023
17.21.41 CEST

Offerta rifiutata perchè anomala L`offerta (ID 1693909730818)
della Procedura Miglioramento
sismico della scuola primaria
“Don Grioli” in frazione Levata"
PNRR, Missione 4 – componen-
te 1 – investimento 3.3: “Piano di
messa in sicurezza e riqualifica-
zione dell’edilizia scolastica per
conto del Comune di Curtatone
(ID 173248212) è stata rifiutata
in quanto anomala.

Calcolo anomalia
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Data Oggetto Testo

lunedì 11 settembre 2023
11.36.21 CEST

Al fine del calcolo dell`anomalia
è stato applicato quanto defini-
to dall`Art. 54 del Dlgs. 36/2023.
Il Metodo applicato è il Meto-
do A e la soglia di anomalia è
17,93550

lunedì 11 settembre 2023
11.34.06 CEST

Apertura buste economiche La apertura delle buste econo-
miche della procedura Migliora-
mento sismico della scuola pri-
maria “Don Grioli” in frazio-
ne Levata" PNRR, Missione 4
– componente 1 – investimento
3.3: “Piano di messa in sicurez-
za e riqualificazione dell’edilizia
scolastica per conto del Comune
di Curtatone (ID 173248212) è
iniziata.

lunedì 11 settembre 2023
11.33.56 CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1693749784336) della Procedu-
ra Miglioramento sismico del-
la scuola primaria “Don Grioli”
in frazione Levata" PNRR, Mis-
sione 4 – componente 1 – in-
vestimento 3.3: “Piano di mes-
sa in sicurezza e riqualificazione
dell’edilizia scolastica per con-
to del Comune di Curtatone (ID
173248212) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

lunedì 11 settembre 2023
11.33.56 CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1693836118522) della Procedu-
ra Miglioramento sismico del-
la scuola primaria “Don Grioli”
in frazione Levata" PNRR, Mis-
sione 4 – componente 1 – in-
vestimento 3.3: “Piano di mes-
sa in sicurezza e riqualificazione
dell’edilizia scolastica per con-
to del Comune di Curtatone (ID
173248212) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

lunedì 11 settembre 2023
11.33.56 CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1693586066040) della Procedu-
ra Miglioramento sismico del-
la scuola primaria “Don Grioli”
in frazione Levata" PNRR, Mis-
sione 4 – componente 1 – in-
vestimento 3.3: “Piano di mes-
sa in sicurezza e riqualificazione
dell’edilizia scolastica per con-
to del Comune di Curtatone (ID
173248212) è stata accettata con
la seguente motivazione: .
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Data Oggetto Testo

lunedì 11 settembre 2023
11.33.56 CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1693849966164) della Procedu-
ra Miglioramento sismico del-
la scuola primaria “Don Grioli”
in frazione Levata" PNRR, Mis-
sione 4 – componente 1 – in-
vestimento 3.3: “Piano di mes-
sa in sicurezza e riqualificazione
dell’edilizia scolastica per con-
to del Comune di Curtatone (ID
173248212) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

lunedì 11 settembre 2023
11.33.56 CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1693895895346) della Procedu-
ra Miglioramento sismico del-
la scuola primaria “Don Grioli”
in frazione Levata" PNRR, Mis-
sione 4 – componente 1 – in-
vestimento 3.3: “Piano di mes-
sa in sicurezza e riqualificazione
dell’edilizia scolastica per con-
to del Comune di Curtatone (ID
173248212) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

lunedì 11 settembre 2023
11.33.56 CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1693909730818) della Procedu-
ra Miglioramento sismico del-
la scuola primaria “Don Grioli”
in frazione Levata" PNRR, Mis-
sione 4 – componente 1 – in-
vestimento 3.3: “Piano di mes-
sa in sicurezza e riqualificazione
dell’edilizia scolastica per con-
to del Comune di Curtatone (ID
173248212) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

lunedì 11 settembre 2023
11.33.56 CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1693898301456) della Procedu-
ra Miglioramento sismico del-
la scuola primaria “Don Grioli”
in frazione Levata" PNRR, Mis-
sione 4 – componente 1 – in-
vestimento 3.3: “Piano di mes-
sa in sicurezza e riqualificazione
dell’edilizia scolastica per con-
to del Comune di Curtatone (ID
173248212) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

lunedì 11 settembre 2023
11.33.56 CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1693843751201) della Procedu-
ra Miglioramento sismico del-
la scuola primaria “Don Grioli”
in frazione Levata" PNRR, Mis-
sione 4 – componente 1 – in-
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Data Oggetto Testo

vestimento 3.3: “Piano di mes-
sa in sicurezza e riqualificazione
dell’edilizia scolastica per con-
to del Comune di Curtatone (ID
173248212) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

lunedì 11 settembre 2023
11.33.56 CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1693908427097) della Procedu-
ra Miglioramento sismico del-
la scuola primaria “Don Grioli”
in frazione Levata" PNRR, Mis-
sione 4 – componente 1 – in-
vestimento 3.3: “Piano di mes-
sa in sicurezza e riqualificazione
dell’edilizia scolastica per con-
to del Comune di Curtatone (ID
173248212) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

lunedì 11 settembre 2023
11.33.56 CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1693908701747) della Procedu-
ra Miglioramento sismico del-
la scuola primaria “Don Grioli”
in frazione Levata" PNRR, Mis-
sione 4 – componente 1 – in-
vestimento 3.3: “Piano di mes-
sa in sicurezza e riqualificazione
dell’edilizia scolastica per con-
to del Comune di Curtatone (ID
173248212) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

lunedì 11 settembre 2023
11.33.56 CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1693584072978) della Procedu-
ra Miglioramento sismico del-
la scuola primaria “Don Grioli”
in frazione Levata" PNRR, Mis-
sione 4 – componente 1 – in-
vestimento 3.3: “Piano di mes-
sa in sicurezza e riqualificazione
dell’edilizia scolastica per con-
to del Comune di Curtatone (ID
173248212) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

lunedì 11 settembre 2023
11.33.56 CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1693579774101) della Procedu-
ra Miglioramento sismico del-
la scuola primaria “Don Grioli”
in frazione Levata" PNRR, Mis-
sione 4 – componente 1 – in-
vestimento 3.3: “Piano di mes-
sa in sicurezza e riqualificazione
dell’edilizia scolastica per con-
to del Comune di Curtatone (ID
173248212) è stata accettata con
la seguente motivazione: .
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Data Oggetto Testo

lunedì 11 settembre 2023
11.33.56 CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1693400974774) della Procedu-
ra Miglioramento sismico del-
la scuola primaria “Don Grioli”
in frazione Levata" PNRR, Mis-
sione 4 – componente 1 – in-
vestimento 3.3: “Piano di mes-
sa in sicurezza e riqualificazione
dell’edilizia scolastica per con-
to del Comune di Curtatone (ID
173248212) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

lunedì 11 settembre 2023
11.33.40 CEST

Calcolo anomalia Al fine del calcolo dell`anomalia
verrà applicato quanto definito
dall`Art. 54 del Dlgs. 36/2023. Il
Metodo da applicare è il Metodo
A.

lunedì 11 settembre 2023
11.31.59 CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_220953 sulla
Procedura con ID 173248212 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

lunedì 11 settembre 2023
11.31.59 CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_207418 sulla
Procedura con ID 173248212 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

lunedì 11 settembre 2023
11.31.59 CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_188528 sulla
Procedura con ID 173248212 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

lunedì 11 settembre 2023
11.31.59 CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_217678 sulla
Procedura con ID 173248212 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

lunedì 11 settembre 2023
11.31.59 CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_280277 sulla
Procedura con ID 173248212 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

lunedì 11 settembre 2023
11.31.59 CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_177999 sulla
Procedura con ID 173248212 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

lunedì 11 settembre 2023
11.31.59 CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_147584 sulla
Procedura con ID 173248212 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .
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Data Oggetto Testo

lunedì 11 settembre 2023
11.31.59 CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_283538 sulla
Procedura con ID 173248212 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

lunedì 11 settembre 2023
11.31.59 CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_86913 sulla
Procedura con ID 173248212 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

lunedì 11 settembre 2023
11.31.59 CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_220821 sulla
Procedura con ID 173248212 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

lunedì 11 settembre 2023
11.31.59 CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_137181 sulla
Procedura con ID 173248212 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

lunedì 11 settembre 2023
11.31.59 CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_95055 sulla
Procedura con ID 173248212 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

lunedì 11 settembre 2023
11.31.59 CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_296997 sulla
Procedura con ID 173248212 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 5 settembre 2023
13.00.02 CEST

Termine ultimo per la presenta-
zione delle offerte

È decorso il termine ultimo per
la presentazione delle offerte
per la procedura Miglioramen-
to sismico della scuola primaria
“Don Grioli” in frazione Levata"
PNRR, Missione 4 – componen-
te 1 – investimento 3.3: “Piano di
messa in sicurezza e riqualifica-
zione dell’edilizia scolastica per
conto del Comune di Curtatone
(ID 173248212).

martedì 5 settembre 2023
12.28.50 CEST

Invio Offerta L`offerente EDIL BONIFICHE
ITALIA SRL ha inviato con suc-
cesso un`offerta nel Mercato Mi-
glioramento sismico della scuo-
la primaria “Don Grioli” in fra-
zione Levata" PNRR, Missione 4
– componente 1 – investimento
3.3: “Piano di messa in sicurez-
za e riqualificazione dell’edilizia
scolastica per conto del Comune
di Curtatone (ID 173248212).
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Data Oggetto Testo

martedì 5 settembre 2023
12.11.41 CEST

Invio Offerta L`offerente Innovero ha inviato
con successo un`offerta nel Mer-
cato Miglioramento sismico del-
la scuola primaria “Don Grioli”
in frazione Levata" PNRR, Mis-
sione 4 – componente 1 – in-
vestimento 3.3: “Piano di mes-
sa in sicurezza e riqualificazione
dell’edilizia scolastica per con-
to del Comune di Curtatone (ID
173248212).

martedì 5 settembre 2023
12.07.07 CEST

Invio Offerta L`offerente VIRIDIS GROUP
S.R.L. ha inviato con successo
un`offerta nel Mercato Migliora-
mento sismico della scuola pri-
maria “Don Grioli” in frazio-
ne Levata" PNRR, Missione 4
– componente 1 – investimento
3.3: “Piano di messa in sicurez-
za e riqualificazione dell’edilizia
scolastica per conto del Comune
di Curtatone (ID 173248212).

martedì 5 settembre 2023
11.55.44 CEST

Offerta Ritirata E` stata ritirata un`offerta da
parte dell`operatore economico
con ragione sociale: VIRIDIS
GROUP S.R.L..

martedì 5 settembre 2023
11.36.51 CEST

Nuovo documento disponibile Allegato nuovo documento per
procedura 173248212

martedì 5 settembre 2023
9.18.21 CEST

Invio Offerta L`offerente S.O.L.E. srl ha in-
viato con successo un`offerta nel
Mercato Miglioramento sismico
della scuola primaria “Don Grio-
li” in frazione Levata" PNRR,
Missione 4 – componente 1 – in-
vestimento 3.3: “Piano di mes-
sa in sicurezza e riqualificazione
dell’edilizia scolastica per con-
to del Comune di Curtatone (ID
173248212).

martedì 5 settembre 2023
8.38.15 CEST

Invio Offerta L`offerente C.S.W.B. S.R.L. ha
inviato con successo un`offerta
nel Mercato Miglioramento si-
smico della scuola primaria
“Don Grioli” in frazione Levata"
PNRR, Missione 4 – componen-
te 1 – investimento 3.3: “Piano di
messa in sicurezza e riqualifica-
zione dell’edilizia scolastica per
conto del Comune di Curtatone
(ID 173248212).

lunedì 4 settembre 2023
19.52.46 CEST

Invio Offerta L`offerente giufra srl ha inviato
con successo un`offerta nel Mer-
cato Miglioramento sismico del-
la scuola primaria “Don Grioli”
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Data Oggetto Testo

in frazione Levata" PNRR, Mis-
sione 4 – componente 1 – in-
vestimento 3.3: “Piano di mes-
sa in sicurezza e riqualificazione
dell’edilizia scolastica per con-
to del Comune di Curtatone (ID
173248212).

lunedì 4 settembre 2023
18.09.11 CEST

Invio Offerta L`offerente RPG SRL ha inviato
con successo un`offerta nel Mer-
cato Miglioramento sismico del-
la scuola primaria “Don Grioli”
in frazione Levata" PNRR, Mis-
sione 4 – componente 1 – in-
vestimento 3.3: “Piano di mes-
sa in sicurezza e riqualificazione
dell’edilizia scolastica per con-
to del Comune di Curtatone (ID
173248212).

lunedì 4 settembre 2023
16.49.21 CEST

Invio Offerta L`offerente VIRIDIS GROUP
S.R.L. ha inviato con successo
un`offerta nel Mercato Migliora-
mento sismico della scuola pri-
maria “Don Grioli” in frazio-
ne Levata" PNRR, Missione 4
– componente 1 – investimento
3.3: “Piano di messa in sicurez-
za e riqualificazione dell’edilizia
scolastica per conto del Comune
di Curtatone (ID 173248212).

lunedì 4 settembre 2023
16.01.58 CEST

Invio Offerta L`offerente M.M. SRL ha invia-
to con successo un`offerta nel
Mercato Miglioramento sismico
della scuola primaria “Don Grio-
li” in frazione Levata" PNRR,
Missione 4 – componente 1 – in-
vestimento 3.3: “Piano di mes-
sa in sicurezza e riqualificazione
dell’edilizia scolastica per con-
to del Comune di Curtatone (ID
173248212).

domenica 3 settembre 2023
16.03.04 CEST

Invio Offerta L`offerente
S.C.COSTRUZIONI S.R.L. ha
inviato con successo un`offerta
nel Mercato Miglioramento si-
smico della scuola primaria
“Don Grioli” in frazione Levata"
PNRR, Missione 4 – componen-
te 1 – investimento 3.3: “Piano di
messa in sicurezza e riqualifica-
zione dell’edilizia scolastica per
conto del Comune di Curtatone
(ID 173248212).

venerdì 1 settembre 2023
18.34.26 CEST

Invio Offerta L`offerente Spartà Antonino
Tindaro ha inviato con succes-
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Data Oggetto Testo

so un`offerta nel Mercato Mi-
glioramento sismico della scuo-
la primaria “Don Grioli” in fra-
zione Levata" PNRR, Missione 4
– componente 1 – investimento
3.3: “Piano di messa in sicurez-
za e riqualificazione dell’edilizia
scolastica per conto del Comune
di Curtatone (ID 173248212).

venerdì 1 settembre 2023
18.01.12 CEST

Invio Offerta L`offerente FB Costruzioni
srl ha inviato con successo
un`offerta nel Mercato Migliora-
mento sismico della scuola pri-
maria “Don Grioli” in frazio-
ne Levata" PNRR, Missione 4
– componente 1 – investimento
3.3: “Piano di messa in sicurez-
za e riqualificazione dell’edilizia
scolastica per conto del Comune
di Curtatone (ID 173248212).

venerdì 1 settembre 2023
16.49.34 CEST

Invio Offerta L`offerente Sitecna srl ha inviato
con successo un`offerta nel Mer-
cato Miglioramento sismico del-
la scuola primaria “Don Grioli”
in frazione Levata" PNRR, Mis-
sione 4 – componente 1 – in-
vestimento 3.3: “Piano di mes-
sa in sicurezza e riqualificazione
dell’edilizia scolastica per con-
to del Comune di Curtatone (ID
173248212).

venerdì 1 settembre 2023
9.29.32 CEST

Nuovo documento disponibile Allegato nuovo documento per
procedura 173248212

mercoledì 30 agosto 2023
15.09.34 CEST

Invio Offerta L`offerente LINDI % F.LLI
s.r.l. ha inviato con successo
un`offerta nel Mercato Migliora-
mento sismico della scuola pri-
maria “Don Grioli” in frazio-
ne Levata" PNRR, Missione 4
– componente 1 – investimento
3.3: “Piano di messa in sicurez-
za e riqualificazione dell’edilizia
scolastica per conto del Comune
di Curtatone (ID 173248212).

venerdì 18 agosto 2023 10.36.52
CEST

Inizio Processo Benvenuto al Mercato Migliora-
mento sismico della scuola pri-
maria “Don Grioli” in frazio-
ne Levata" PNRR, Missione 4
– componente 1 – investimento
3.3: “Piano di messa in sicurez-
za e riqualificazione dell’edilizia
scolastica per conto del Comune
di Curtatone (ID 173248212). Le
tempistiche del Mercato (nel Vo-
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Data Oggetto Testo

stro fuso orario) sono disponibili
nel dettaglio del Mercato.

Comunicazioni di Procedura
Questo capitolo contiene l’elenco delle comunicazioni della procedura inviate e spedite dall’utente
che ha richiesto il report.

Tabella 10. Elenco delle Comunicazioni di Procedura

Id Messaggio 173757299

Data di invio martedì 5 settembre 2023 10.14.26 CEST

Mittente Comune di Borgo Virgilio (Marchini Andrea)

Destinatari Innovero (Innovero), non ricevuto

Oggetto del Messaggio RE: MANCA ALLEGATO 2 DGUE

Testo del Messaggio Per la gestione dell'allegato 2 in formato xml si rimanda al
punto 15.2 del disciplinare di gara. In ogni caso si pubblica
nella documentazione di gara una versione .doc del DGUE
--------------------------------- Testo del messaggio originale:
BUONGIORNO, SCARICANDO I DOCUMENTI NON SI
SCARICA L'ALLEGATO 2 DGUE.

Id Messaggio 173757455

Data di invio martedì 5 settembre 2023 10.17.00 CEST

Mittente Comune di Borgo Virgilio (Marchini Andrea)

Destinatari Innovero (Innovero), non ricevuto

Oggetto del Messaggio RE: MANCA ALLEGATO 2 DGUE

Testo del Messaggio --------------------------------- Testo del messaggio originale:
BUONGIORNO, SCARICANDO I DOCUMENTI NON SI
SCARICA L'ALLEGATO 2 DGUE.

Allegato DGUE_aggiornato.docx

Dimensioni: 66 KB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): kXP6Jn32GwSb/FND+8Z3Rg==

Hash(SHA-1-Hex):
e475e0985fa0eb434a63ec4886a3558d7e1fc3ad
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Hash(SHA-256-Hex): af01d45b0ef252605f932e17a33ea7c-
2d31d5fb8afd9c9cd2b92fa4a9d6732bc

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 173533552

Data di invio martedì 29 agosto 2023 16.36.44 CEST

Mittente Comune di Borgo Virgilio (Marchini Andrea)

Destinatari C.S.W.B. S.R.L. (C.S.W.B. S.R.L.), non ricevuto

Oggetto del Messaggio RE: white list

Testo del Messaggio Il requisito di iscrizione alla white list deve es-
sere soddisfatto prima della presentazione dell’offerta.
--------------------------------- Testo del messaggio originale:
Buongiorno, si chiede se l'iscrizione alla W.L. sia necessaria
già dal momento della partecipazione alla procedura, oppure
sia possibile effettuare tale iscrizione in caso di aggiudicazio-
ne. Grazie, cordiali saluti.

Id Messaggio 173960632

Data di invio lunedì 11 settembre 2023 16.08.23 CEST

Mittente Comune di Borgo Virgilio (Marchini Andrea)

Destinatari VIRIDIS GROUP S.R.L. (VIRIDIS GROUP S.R.L.), ricevuto
in data martedì 12 settembre 2023 16.30.49 CEST

Oggetto del Messaggio Attivazione soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 101 del D.lgs
n.36/2023

Testo del Messaggio Si trasmette in allegato la richiesta di integrazione documen-
tale ex art. 101 del Codice. Il termine è fissato alle ore 9:00
del 13/9/2023.

Allegato 2023_26 SI_Viridis_costruzioni.pdf

Dimensioni: 301 KB

Firmatari: MARCHINI ANDREA

Hash(MD5-Base64): Dp1+ShigEFKgFpREt0x+KQ==

Hash(SHA-1-Hex):
d274c247ac2a1c142929bb7ed9f72b8e208dbe17
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Hash(SHA-256-Hex): 57e7bf30e80e295657a66e1d0a8f68b-
2bc63835f2270a8896c1f0f33be139345

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 173533664

Data di invio martedì 29 agosto 2023 16.41.12 CEST

Mittente Comune di Borgo Virgilio (Marchini Andrea)

Destinatari DITTA VERAZZO MARIO (DITTA VERAZZO MARIO),
non ricevuto

Oggetto del Messaggio RE: info

Testo del Messaggio L’importo della procedura richiede il possesso della clas-
sifica OG1 classifica III. Si provvederà a rettificare il di-
sciplinare di gara Non è richiesto l’obbligo di sopralluogo.
--------------------------------- Testo del messaggio originale:
buongiorno, con la presente si chiede se per la partecipazione
alla gara è sufficiente la categoria OG1 cl II. Poi si chiede se
è previsto sopralluogo con rilascio di attestazione.

Id Messaggio 173348646

Data di invio mercoledì 23 agosto 2023 16.39.32 CEST

Mittente C.S.W.B. S.R.L. (C.S.W.B. S.R.L.)

Destinatari Marchini Andrea (Marchini Andrea), ricevuto in data martedì
29 agosto 2023 16.36.49 CEST; Salan Andrea (Salan Andrea),
non ricevuto

Oggetto del Messaggio white list

Testo del Messaggio Buongiorno, si chiede se l'iscrizione alla W.L. sia necessaria
già dal momento della partecipazione alla procedura, oppure
sia possibile effettuare tale iscrizione in caso di aggiudicazio-
ne. Grazie, cordiali saluti.

Id Messaggio 173700358

Data di invio lunedì 4 settembre 2023 11.02.45 CEST

Mittente Innovero (Innovero)

Destinatari Salan Andrea (Salan Andrea), non ricevuto; Marchini Andrea
(Marchini Andrea), ricevuto in data martedì 5 settembre 2023
10.10.29 CEST

Oggetto del Messaggio MANCA ALLEGATO 2 DGUE
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Testo del Messaggio BUONGIORNO, SCARICANDO I DOCUMENTI NON SI
SCARICA L'ALLEGATO 2 DGUE.

Id Messaggio 174010158

Data di invio martedì 12 settembre 2023 16.39.34 CEST

Mittente VIRIDIS GROUP S.R.L. (VIRIDIS GROUP S.R.L.)

Destinatari Salan Andrea (Salan Andrea), non ricevuto; Marchini An-
drea (Marchini Andrea), ricevuto in data martedì 12 settembre
2023 16.53.06 CEST

Oggetto del Messaggio RE: Attivazione soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 101 del
D.lgs n.36/2023

Testo del Messaggio Buongiorno Con riferimento alla vostra richiesta di soccorso
istruttorio relativa alla gara con codice ID 173248212, si tra-
smette quanto segue, in allegato: 1) Istanza di partecipazione
firmata digitalmente 2) Copia della richiesta di iscrizione al-
la white list + conferma ricezione PEC 3) Versione rettificata
del DGUE 4) Dichiarazione che attestiamo di essere una PMI
Cordiali saluti Viridis Group Srl ---------------------------------
Testo del messaggio originale: Si trasmette in allegato la ri-
chiesta di integrazione documentale ex art. 101 del Codice. Il
termine è fissato alle ore 9:00 del 13/9/2023.

Allegato Soccorso_Istruttorio.zip

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): mlaFT+nqGIZoCM8GLmp3VQ==

Hash(SHA-1-Hex):
7b8721fdbd371294728ccfbaea22ab6a2037af39

Hash(SHA-256-Hex): 9f3092117851ab8ddb14b7507dafaaf-
c13665f0d16b7dc00bc33f2458eb6ee8c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 173515596

Data di invio martedì 29 agosto 2023 10.22.49 CEST

Mittente M.M. SRL (M.M. SRL)
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Destinatari Salan Andrea (Salan Andrea), non ricevuto; Marchini Andrea
(Marchini Andrea), ricevuto in data martedì 29 agosto 2023
16.42.17 CEST

Oggetto del Messaggio RICHIESTA CHIARIMENTO

Testo del Messaggio BUONGIONRNO, DI SEGUITO CHIARIMENTO: SUL-
LE TAVOLE STRUTTURALI ( VEDI TAVOLO ST08)
SI FA RIFERIMENTO A UN MURO PLASTBAU (VEDI
ESTRATTO GRAFICO SOTTOSTANTE) MA NEL COM-
PUTO METRICO NON SE NE FA RIFERIMENTO, QUE-
STO MURO SEMBRA SCOMPOSTO IN OGNI SUA SIN-
GOLA PARTE OSSIA ACCIAIO, CALCESTRUZZO, CAS-
SERI, ISOLAMENTO ETC…LA DOMANDA E’: COSA
DOBBIAMO UTILIZZARE UN MURO PLASTBAU O
NO? SE LA RISPOSTA E’ SI, PERCHE’ NON LO TROVO
NEL COMPUTO? GRAZIE, DISTINTI SALUTI

Allegato ST08(1)(1).pdf

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): cyf55ekT+08rSabH2pBfiw==

Hash(SHA-1-Hex):
9cc5ea3c94c5be9fb201f096a4e6a9ec053703e9

Hash(SHA-256-Hex): be07306dd70c1c6fa49aa64cbb36f62-
79af37ec741d58fa7c1e64a8d075f2ec3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 173483483

Data di invio lunedì 28 agosto 2023 12.25.31 CEST

Mittente DITTA VERAZZO MARIO (DITTA VERAZZO MARIO)

Destinatari Salan Andrea (Salan Andrea), non ricevuto; Marchini Andrea
(Marchini Andrea), ricevuto in data martedì 29 agosto 2023
16.41.01 CEST

Oggetto del Messaggio info

Testo del Messaggio buongiorno, con la presente si chiede se per la partecipazione
alla gara è sufficiente la categoria OG1 cl II. Poi si chiede se
è previsto sopralluogo con rilascio di attestazione.

Id Messaggio 173644987
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Data di invio venerdì 1 settembre 2023 8.26.58 CEST

Mittente Comune di Borgo Virgilio (Marchini Andrea)

Destinatari M.M. SRL (M.M. SRL), ricevuto in data lunedì 4 settembre
2023 15.36.43 CEST

Oggetto del Messaggio RE: RICHIESTA CHIARIMENTO

Testo del Messaggio Si allega il documento contenente la risposta al quesito
--------------------------------- Testo del messaggio originale:
BUONGIONRNO, DI SEGUITO CHIARIMENTO: SUL-
LE TAVOLE STRUTTURALI ( VEDI TAVOLO ST08)
SI FA RIFERIMENTO A UN MURO PLASTBAU (VEDI
ESTRATTO GRAFICO SOTTOSTANTE) MA NEL COM-
PUTO METRICO NON SE NE FA RIFERIMENTO, QUE-
STO MURO SEMBRA SCOMPOSTO IN OGNI SUA SIN-
GOLA PARTE OSSIA ACCIAIO, CALCESTRUZZO, CAS-
SERI, ISOLAMENTO ETC…LA DOMANDA E’: COSA
DOBBIAMO UTILIZZARE UN MURO PLASTBAU O
NO? SE LA RISPOSTA E’ SI, PERCHE’ NON LO TROVO
NEL COMPUTO? GRAZIE, DISTINTI SALUTI

Allegato Allegato Quesito_3.pdf

Dimensioni: 175 KB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): 8t+CE4u7FeXH3ZCc0LYo0g==

Hash(SHA-1-Hex):
57585dabb33c82640a99691212e5dde38696df76

Hash(SHA-256-Hex):
0d41bac0439b4807676a7703e652a14-
65f7fd3b2c8037b533a20fa77559460e6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Verbali intermedi
Questo capitolo contiene l’elenco delle richieste di verbali intermedi di procedura già esaudite, ordi-
nate per data, dalla più recente alla meno recente.

Tabella 11. Riepilogo elenco verbali intermedi richiesti

Data martedì 12 settembre 2023 17.18.18 CEST
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Commento Il Seggio di gara, prima di procedere all’esclusione automati-
ca delle offerte anomale ha verificato l’assenza dei motivi di
esclusione e del rispetto dei criteri di selezione in capo al mi-
glior offerente e accertata l’assenza di cause di esclusione evi-
denti o segnalate nei confronti degli altri operatori economici
la cui offerta ha concorso al calcolo della soglia di anomalia.

Numero di protocollo interno 2473754

Data martedì 12 settembre 2023 17.17.50 CEST

Commento A seguito dell’attivazione del soccorso istruttorio ai sensi
dell’art. 101 del D.Lgs n.36/2023, la verifica della documenta-
zione presentata dall’operatore economico XXXXX, così co-
me integrata, ha avuto ESITO POSITIVO

Numero di protocollo interno 2473753

Data lunedì 11 settembre 2023 11.36.17 CEST

Commento Tutte le offerte economiche presentate sono risultate formal-
mente corrette e vengono pertanto ammesse al calcolo della
soglia anomalia.

Numero di protocollo interno 2463886

Data lunedì 11 settembre 2023 11.34.34 CEST

Commento Il Seggio di gara procede alla verifica formale e
dell’ammissibilità delle buste economiche.

Numero di protocollo interno 2463873

Data lunedì 11 settembre 2023 11.31.45 CEST

Commento Il Seggio di gara avvia la fase di valutazione delle offerte pre-
sentate con le modalità previste dall’art.107 comma 3 del Co-
dice (c.d. inversione procedimentale). Procederà pertanto ad
esaminare le offerte economiche prima della verifica della do-
cumentazione amministrativa

Numero di protocollo interno 2463855
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