

Valore dell'opera (V)

704429

Categoria d'opera

Strutture (A)

Parametro sul valore dell'opera (P) $0.03 + 10 / V^{0.4} = 7.579996\%$

Grado di complessità

Destinazione funzionale delle opere

Strutture, Opere infrastrutturali puntuali

S.03 - Strutture o parti di strutture in cemento armato - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e strutture provvisorie di durata superiore a due anni.

Grado di complessità (G): **0.95**

Prestazioni affidate

Progettazione definitiva

QbII.01: Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie(art.24, comma 2, lettere a), b), d), f), h) d.P.R. 207/10-art.26, comma 1, lettera i) d.P.R. 207/10)

(V:704429.00 x P:7.580% x G:0.95 x Q:0.180) = **9130.66**

QbII.07: Rilievi planoaltimetrici (art.24, comma 2, lettera c), d.P.R. 207/2010)

(V:704429.00 x P:7.580% x G:0.95 x Q:0.020) = **1014.52**

QbII.12: Relazione sismica e sulle strutture (art.26 , comma 1, d.P.R. 207/10)

(V:704429.00 x P:7.580% x G:0.95 x Q:0.030) = **1521.78**

QbII.19: Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004)

(V:704429.00 x P:7.580% x G:0.95 x Q:0.020) = **1014.52**

Progettazione esecutiva

QbIII.01: Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi (art.33, comma 1, lettere a), b), c), d), d.P.R. 207/10)

(V:704429.00 x P:7.580% x G:0.95 x Q:0.120) = **6087.11**

QbIII.02: Particolari costruttivi e decorativi (art.36, comma 1, lettera c), d.P.R. 207/10)

(V:704429.00 x P:7.580% x G:0.95 x Q:0.130) = **6594.37**

QbIII.03: Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera (art.33, comma 1, lettere f), g), i), d.P.R. 207/10)

(V:704429.00 x P:7.580% x G:0.95 x Q:0.030) = **1521.78**

QbIII.04: Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere l), h), d.P.R. 207/10)

(V:704429.00 x P:7.580% x G:0.95 x Q:0.010) = **507.26**

QbIII.05: Piano di manutenzione dell'opera (art.33, comma 1, lettera e) d.P.R. 207/10)

(V:704429.00 x P:7.580% x G:0.95 x Q:0.025) = **1268.15**

QbIII.07: Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010)

(V:704429.00 x P:7.580% x G:0.95 x Q:0.100) = **5072.59**

Esecuzione dei lavori

QcI.01: Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione(art.148, d.P.R. 207/10)

(V:704429.00 x P:7.580% x G:0.95 x Q:0.380) = **19275.84**

QcI.02: Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile (Reg. CE 1698/2005 e s.m.i.)

$(V:704429.00 \times P:7.580\% \times G:0.95 \times Q:0.020) = \mathbf{1014.52}$

Qcl.09a ⁽²⁾: Contabilità dei lavori a misura (art.185, d.P.R. 207/10).

$(V:500000.00 \times P:8.253\% \times G:0.95 \times Q_i:0.060) + (V:204429.00 \times P:10.512\% \times G:0.95 \times Q_i:0.120) = \mathbf{4802.04}$

(*)

Qcl.11: Certificato di regolare esecuzione (art.237, d.P.R. 207/2010)

$(V:704429.00 \times P:7.580\% \times G:0.95 \times Q:0.040) = \mathbf{2029.04}$

Qcl.12: Coordinamento della sicurezza in esecuzione (art.151, d.P.R. 207/2010)

$(V:704429.00 \times P:7.580\% \times G:0.95 \times Q:0.250) = \mathbf{12681.48}$

Compenso al netto di spese ed oneri (CP) $\sum(V \times P \times G \times Q_i)$

73,535.65

Spese e oneri accessori non superiori a (25.00% del CP)

18,383.91

importi parziali: 73,535.65 + 18,383.91

Importo totale: 91,919.56