



ALLACCIAMENTO ALLA RETE DI TELERISCALDAMENTO ESISTENTE

ALLACCIAMENTO ALLA RETE DI TELERISCALDAMENTO ESISTENTE E/O DI PROGETTO

- LEGENDA**
- LIMITE DEL PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO "EDERA" oggetto del presente progetto
 - LIMITE DEL PIANO ATTUATIVO "CA" PIA" - ricoperto nella prossima proposta di PGT - 2° fase
 - LIMITE DEL PIANO ATTUATIVO "CORNELIA" - ricoperto nella prossima proposta di PGT - 3° fase
 - Rete Teleriscaldamento
 - Linee di mandata e ritorno ai lotti
 - Cabina di riduzione

Centrale di produzione energia termica ed elettrica alimentata con risorse alternative integrate con la rete comunale e sede della stazione di gestione di tutti i Piani. Accordo in fase di studio con TEA

Rappresentazione schematica delle utenze oggetto del presente elaborato propedeutica allo sviluppo del progetto esecutivo nonché di analisi e interfaccia con l'ente gestore. Il progetto esecutivo sarà esigebato a specifico Permesso di Costruire connesso.



PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO "EDERA"

PROTOCOLLO DI INTESA PROVINCIA DI MANTOVA - COMUNI DI CURTATONE E VIGONOVO



Il Sindaco (Elio Gatti)	ADDESIONE DEL C.C. CON DELIBERA
Il Sindaco Comunale (Dott. Aristide Varesi)	APPROVAZIONE DEL C.C. CON DELIBERA
Il Responsabile del Servizio Urbanistica (Arch. Giuseppa Trovati)	PUBBLICAZIONE
	PUBBLICAZIONE SUL BULLETTINO

POLARIS
STUDIO ASSOCIATO

PROF. ING. UGO FRAPPA
PROF. ING. UGO FRAPPA

OGGETTO DELL'OPERA
PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO P.I.I. "EDERA" in Levata

DESCRIZIONE
Schema delle rete di teleriscaldamento

SCALA: 1:1000

N. TAVOLA
B21

DATA
Giugno 2007

ASSIGNAMENTO
A29

COMITENTE
IMMOBILIARE EDERA DI LAGOCASTELLO IMMOBILIARE SRL S. r.l.s.c.
P.IVA 02675060298

VERIFICAZIONE DEL CANTIERE
LEVATA - strada Arginotto