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Prog Articolo Descrizione U.Mis Quantita |Prezzo unit. Importo
€ €
OPERE COMPARTO EDERA
1/100.001 MANO D'OPERA capo squadra
20 20,000
ora 20,000 .........o | ool
2(100.002 MANO D'OPERA operaio di 4
20 20,000
ora 20,000 . ...
3/100.003 MANO D'OPERA operaio specializzato
20 20,000
ora 20,000 .......... |
4/100.004 MANO D'OPERA operaio qualificato
20 20,000
ora 20,000 .......... | o
5(100.005 MANO D'OPERA operaio comune
20 20,000
ora 20,000 .......... | o
Scavi e Demalizioni
6(010.010.010. Asportazione completa di alberature
010
Asportazione completa di alberature che insistono
sull'area di interento nonché di quella limitrofa e di
cantiere in genere che interferisce con la realizzazione
dell'opera e le lavorazioni in genere.
Il prezzo € comprensivo della potatura dei rami,
I'asportazione del tronco e/o della ceppaia, la pulizia e
I'allontanamento del materiale di risulta dal cantiere.
40 40,000
cad. 40,000 . ... |
7(010.010.010. Demolizione di precisione di manufatti in
030 calcestruzzo
Demolizione di porzione di recinzione costituita da
muretta in calcestruzzo e relativa fondazione previo
taglio di precisione con lama o filo del solo muretto in
corrispondenza alle estremita di intervento.
I materiale asportato dovra essere caricato e
trasferito a discarica esterna al cantiere.
manufatti interrati
50,000 50,000
porzione di recinzione all'ingresso del comparto
10,000 10,000
mc 60,000 ..........| ...
8(010.010.020. Smantellamento e ripristino del marciapiede in
010 corrispondenza del nuovo accesso

Smantellamento della pavimentazione esistente e
ripristino del marciapiede in corrispondenza del nuovo
accesso con autobloccanti e cordolo in calcestruzzo a
delimitazione della pavimentazione e formazione di
aiuole come da elaborati grafici, per la porzione
interessata dal nuovo accesso (MQ CIRCA 1.385).
per la realizzazione di nuova condotta in cls scatolare
prefabbricata.
Comprensivo di raccordi dei marciapiedi e quant'altro
necessario per dare I'opera a perfetta regola d'arte.
DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDE INGRESSO
COMPARTO SU VIA ARGINOTTO
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€ €
1,000 1,000
corpo 1,000 . ...
9(020.010.010. Scavo di shancamento per profondita da 0,00 mt a
010 -2,50 mt
Scavo di shancamento a sezione larga per profondita
da 0,00 mt a -2,50 mt con caricamento e trasferimento
mediante autocarro all'area di deposito di cantiere o a
diretto riempimento di scavo aperto nel cantiere
secondo le disposizioni della Direzione Lavori.
Tale lavorazione & da considerarsi completa di tutti gli
oneri per mezzi meccanici di scavo, trasporto e relativi
operatori macchina e/o maestranze in assistenza,
l'onere per la formazione di scarpate e sagomatura
delle stesse con le pendenze rappresentate negli
elaborati grafici nonché la loro risagomatura in caso di
pioggia e/o la protezione delle medesime per evitare
danni alle lavorazioni successive.
Sono inoltre compresi gli oneri per piste, rampe e/o
sistemazioni provvisorie che l'impresa vorra attuare ai
fini di facilitare le operazioni di scavo.
Le specifiche e i volumi sono quelli desumibili dagli
elaborati grafici allegati al presente capitolo di
computo metrico estimativo.
complessivo
120.141,000*1,300 156.183,300
area 1
-7.583,000*1,300 -9.857,900
area 2
-6.919,000*1,300 -8.994,700
area 3
-21.152,000%1,300 -27.497,600
area 4
-8.953,000*1,300 -11.638,900
area 5
-3.559,000*1,300 -4.626,700
area 6
-12.728,000%1,300 -16.546,400
478.9 478,900
Totale positivo| mc |~ 156.662,200
Totale negativo| mc 79.162,200
mc 77.500,000| ..........| ...
10|020.010.010. Scavo a sezione obbligata per qualsiasi profondita
050
Scavo a sezione obbligata mt da eseguire con idonei
mezzi di escavazione e diretto caricamento su
autocarro per il trasferimento a deposito di cantiere.
Inclusa la realizzazione di risagomatura del fosso
dell'esperimento per la realizzazione della nuova
livelletta verso Ponte XXI.
Incluso I'onere dell'operare in strada o in proprieta,
recuperando i relativi permessi.
I volumi saranno quelli determinati dalle sagome
effettive dello scavo.
asta principale
scavo a sezione obbligata per apertura fossi
1.000,000*1,500 1.500,000
risagomatura fosso
ariportare 1.500,000
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€ €

riporto 1.500,000

510,000*14,000%0,800 5.712,000

nuovi fossi al contorno provvisori e defintivi

3.500,000*2,000 7.000,000

mc 14.212,000| . ... | il
11/020.020.010 Dismissione e rimozione con recupero

dell'impianto di illuminazione pubblica esistente

Il prezzo a corpo & comprensivo di tutti gli oneri
conseguenti a lavorazioni, prestazioni, mezzi d'opera,
materiali, forniture, oneri e spese accessorie inerenti
la dismissione, la rimozione per un eventuale riutilizzo
dell'impianto di illuminazione pubblica esistente tra le
vie oggetto del presente progetto mediante
dismissione dell'esistente impianto comprensivo di
ogni intervento atto a garantire funzionamento e
messa in sicurezza dell'impianto residuo anche con
interventi parziali e transitori durante le varie fasi di
lavorazione.

L'intervento ricomprende anche la gestione per fasi o
tronchi durante le fasi transitorie dell'intervento
realizzativo. L'intervento prevede successivamente la
rimozione di tutto I'impianto di illuminazione pubblica,
compresa la rete esistente e gli elementi illuminanti in
acciaio aventi funzione di illuminare gli innesti e I'asse
stradale, con asportazione di ogni elemento e di ogni
componente, compresa eventuale ricollocazione fuori
opera secondo le indicazioni della Direzione Lavori,
sentita I'amministrazione.

Prima di procedere a tali interventi, l'impresa dovra
provvedere al reperimento di tutte le autorizzazioni e
permessi degli enti responsabili e proprietari preposti,
prendendo i necessari contatti in modo tale da
perfezionare i tempi, modalita e metodi, evitando cosi
i fuoriservizi agli impianti, compreso nel prezzo a
corpo il pagamento di ogni onere o addebito rilasciato
dall'attuale ente proprietario e/o gestore.Le operazioni
necessarie potranno effettuarsi anche per fasi
successive con rimozioni parziali in modo da
consentire comunque la transitabilita degli automezzi
e comunque l'accantieramento dei lavori. In particolar
modo vista la particolarita e Iimportanza
dell'intervento deve essere sempre garantita la
illuminazione viaria soprattutto nelle fasi transitorie di
cantierizzazione, secondo le indicazioni della
Direzione Lavori. Queste operazioni dovranno quindi
essere attuate ponendo particolare attenzione sia alle
esigenze finali di progetto che alle fasi transitorie di
cantiere. L'impresa dovra innanzitutto attivare le
ricerche con idonea strumentazione per individuare i
sottoservizi interessati dall'intervento e/o quelli
interferenti, evidenziarli e rappresentarli sul terreno.
La voce comprende anche tutti gli oneri di scavo,
riempimento successivo degli scavi con materiali di
classe A1-A3, idoneamente posizionato e compattato,
lo smaltimento a discarica sia degli inerti che dei rifiuti
di qualsiasi tipologia e classe, le autorizzazioni ed ogni
procedura imposta dagli enti preposti di controllo,
I'asporto ed il ripristino di ogni rete di sottoservizi sia
presente. Le lavorazioni sono menzionate nella
presente descrizione a titolo indicativo ma non
limitativo, in quanto il prezzo a corpo &€ comprensivo di
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€
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€

12

099
010

.060.010.

tutte le lavorazioni propedeutiche e funzionali
all'intervento e sono comprensive dell'onere derivante
dall'operare anche per fasi successive ed in presenza
di traffico in ragione della organizzazione dei lavori. E'
compreso nel prezzo l'onere della sistemazione e
ripristino dell'area. Il presente prezzo quindi prevede i
seguenti interventi:
- Disattivazione dell'impianto elettrico e dei singoli
elementi costituiti dal palo con relativo corpo
illuminante, ordinata rimozione del palo di
illuminazione con il relativo corpo illuminante con il
relativo corpo illuminante ed ogni eventuale elemento
accessorio.
- caricamento e trasporto degli stessi a magazzino
dell'Ente proprietario,
- neutralizzazione e messa fuori servizio di parte
dell'impianto,
- posa dei pozzetti per l'intercettazione della linea
esistente con ogni eventuale intervento accessorio
- demolizione e asportazione di plinti, pozzetti,
cavidotti ed ogni elemento esistente con trasporto alle
pubbliche discariche se non riutilizzabile ed ogni onere
per dare l'intervento finito.
- Posa di eventuali nuovi punti luce per l'illuminazione
provvisoria durante le fasi transitorie.
L'intervento = comprende  anche l'onere  del
riposizionamento o ripristino in funzione di eventuali
opere presenti sull'area, impianti o altri elementi,
compreso ogni onere per eseguire lintervento
secondo le prescrizioni impartite dagli enti di
sorveglianza.
Sara quindi onere dell'impresa compreso nel presente
prezzo a corpo, contattare e perfezionare con l'ente
proprietario o gestore le modalita di intervento in
modo tale da evitare danni, disservizi procedendo
quindi secondo tempi e modi pianificati e convenuti,
procedere alla disattivazione, smontaggio e
riposizionamento di ogni eventuale accessorio. Tutte
le operazioni dovranno eseguirsi in condizioni di
massima sicurezza, prevedendo la eventuale
preventiva dismissione. Il prezzo & comprensivo di
tutti gli oneri derivanti dall'operare in spazi ristretti, in
adiacenza a strade, marciapiedi, in presenza di
traffico, compresi gli oneri necessari per interruzioni o
deviazioni di flussi pedonali/ciclabili o di automezzi e
la relativa segnaletica, compresi gli oneri per
I'esecuzione in sicurezza delle operazioni e secondo
la tempistica e le disposizioni impartite dall'ente
appaltante, compreso ogni altro onere per dare l'opera
finita a regola d'arte.
Il prezzo esposto & convenzionalmente pattuito a
corpo e quindi fisso ed invariato qualunque risultino le
quantita, modalita esecutive e lavorazioni e quindi
comprensivo di tutti gli oneri che, pur non essendo in
precedenza espressamente menzionati, risultino
funzionali alla perfetta esecuzione a regola d'arte e nel
rispetto delle norme vigenti.

1

Demolizione di pavimentazione in conglomerato
bituminoso

corpo

1,000
1,000
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13

14

099
012

099
020

.060.010.

.060.010.

Demolizione di pavimentazione in conglomerato
bituminoso per spessori fino a 15 cm.
La lavorazione & comprensiva delle operazioni di
taglio dell'asfalto con disco diamantato fino al limite
delle aree di ingombro degli scavi, asportazione della
pavimentazione mediante mezzi meccanici idonei,
caricamento del materiale di risulta su autocarro e
trasporto a discarica nonché smaltimento del
materiale stesso.
Il prezzo & comprensivo di tutti gli oneri inerenti le
lavorazioni sopra menzionate nonché sfridi, pulizia,
preparazione e livellamento delle aree di risulta e
qualsiasi ulteriore onere inerente la lavorazione per
dare il lavoro completo e finito a perfetta regola d'arte.
via levata
4.500,000

Scarifica di pavimentazione in conglomerato
bituminoso

Scarificazione di massicciata stradale eseguita con
mezzi meccanici, fino a 10 cm. di spessore con
I'allontanamento del materiale non utilizzabile.

Il prezzo & comprensivo di tutti gli oneri inerenti le
lavorazioni sopra menzionate nonché sfridi, pulizia,
preparazione e livellamento delle aree di risulta e
qualsiasi ulteriore onere inerente la lavorazione per
dare il lavoro completo e finito a perfetta regola d'arte.
via arginotto

550,000%7,000

via levata

6.870,000

Demolizione completa di fondazione stradale

Demolizione completa di fondazione stradale in terra
stabilizzata o in misto granulare eseguita con idonei
mezzi meccanici, compreso il caricamento e |l
trasporto del materiale in area di deposito all'interno
del cantiere, che, se ritenuto idoneo dalla Direzione
Lavori, potra essere accumulato per successive
riprese per riempimenti. Sono quindi compresi tutti gli
oneri di eventuale cernita del materiale di scavo.
Il prezzo &€ comprensivo di tutti gli oneri inerenti le
lavorazioni sopra menzionate e qualsiasi ulteriore
onere inerente la lavorazione per dare il lavoro
completo e finito a perfetta regola d'arte.

via arginotto intervento 1

10,000%2,000*1,000

via arginotto intervento 2

30,000*2,000%1,000

via arginotto intervento 3

30,000*2,000%1,000

via arginotto intervento 4

30,000*2,000%1,000

rotatoria via levata

950,000

mq

mq

mcC

4.500,000

4.500,000

3.850,000

6.870,000

10.720,000

20,000

60,000

60,000

60,000

950,000

1.150,000
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15|099.060.010. Demolizione di manufatti in calcestruzzo e/o
030 calcestruzzo armato
Demolizione di manufatti in calcestruzzo elo
calcestruzzo armato compresi tutti gli oneri per
ponteggi, puntellamenti, mezzi d'opera, carico,
trasporto in discarica autorizzata, smaltimento e
scarico dei materiali di rifiuto.
plinti palificazione ENEL
13,000%1,500*1,500*2,000 58,500
mc 58500 ..........| ... ..
16/099.060.010. Sovrapprezzo per trasferimento a discarica
050
Sovrapprezzo agli scavi per i volumi eccedenti
trasferiti a discarica dell'appaltatore, compreso
qualsiasi onere, permessi, materiale di rifiuto etc.
quindici per cento.
0,150*93.567,000 14.035,050
mc 14.035,050( ..........| ... ..
17{099.060.010. Geotessuto - grammatura 400 gr/mq
065
Fornitura e stesa di geotessuto con grammatura di
400 gr/mg, sul fondo scavo, adeguatamente
sormontato e pronto a ricevere il reinterro con
spaccato di roccia.
Pagato su superficie del fondo scavo.
59.250,000 59.250,000
mq 59.250,000| .......... | .........
Opere d'arte
Opere in C.A.
18]020.010.020. Calcestruzzo magro di sottofondazione
010
Realizzazione di magro di pulizia di fondo scavo di
spessore 10 cm opportunamente steso e livellato
rispetto al predefinito livello d'imposta delle fondazioni.
Sono compresi tutti gli oneri di fornitura di
calcestruzzo Rc 15 pompabile, consistenza S4,
adeguatamente posato e livellato, gli sfridi e qualsiasi
altro onere per dare il lavoro completo e finito a
perfetta regola d'arte.
La misurazione viene convenzionalmente effettuata
sulle superfici di impronta dei manufatti sovrastanti
incrementata del debordo massimo di 35 cm fatto
salvo diversa richiesta della Direzione Lavori.
200 200,000
mc 200,000| .......... | oo
19(020.010.020. Calcestruzzo RcK 25
080

Fornitura e posa di calcestruzzo RcK 25, consistenza
S4, classe di esposizione 2a e inerti di grnulometria
max 30 mm per la realizzazione di travi rovesce di
fondazione, plinti e cordoli in genere e comunque
secondo le indicazioni degli elaborati grafici.

Sono compresi nel prezzo tutti gli oneri di fornitura,
trasporto, miscelazione, pompaggio con idonei mezzi
o altro tipo di movimentazione, sfridi, gestione delle
forniture anche per volumi ridotti di getto, corretta
posa, vibrazione con attrezzature idonee, livellamento
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20|020
090

.010.020.

adeguato alle quote di getto previste, controllo della
posizione di cassette, riservazioni ed inserterie in
genere, bagnatura preventiva dei casseri e bagnatura
delle superfici di getto esposte e/o protezione in caso
di condizioni atmosferiche avverse, pulizia delle
autobotti e pompe e quant'altro necessario per dare il
lavoro completo e finito a perfetta regola d'arte.
Sono compresi inoltre gli oneri per adittivi specifici
funzionali al getto in condizioni climatiche avverse
(antigelo, ritardante, etc.).
Risultano inoltre a carico dell'appaltatore tutti gli oneri
connessi al prelievo di campioni di calcestruzzo
indicati dalla Direzione Lavori e secondo il criterio di
controllo ‘'tipo A' di miscela omogenea, la loro
gestione, maturazione, invio al laboratorio di prova
autorizzato nonche il rilascio del certificato di prova a
rottura dei campioni inviati.
Il prezzo & applicato ad ogni metro cubo di
calcestruzzo gettato fra i casseri e rispondente alle
geometrie di progetto per cui i volumi saranno
calcolati sugli elaborati grafici fatte salve specifioche
indicazioni della Direzione Lavori.

10

Calcestruzzo RcK 30

Fornitura e posa di calcestruzzo RcK 30, consistenza
S4, classe di esposizione 2a e inerti di grnulometria
max 25 mm per la realizzazione di muri in elevazione,
pilastri, travi, cordoli in genere e comunque secondo
le indicazioni degli elaborati grafici degli interrati.
Sono compresi nel prezzo tutti gli oneri di fornitura,
trasporto, miscelazione, pompaggio con idonei mezzi
o altro tipo di movimentazione, sfridi, gestione delle
forniture anche per volumi ridotti di getto, corretta
posa, vibrazione con attrezzature idonee, livellamento
adeguato alle quote di getto previste, controllo della
posizione di cassette, riservazioni ed inserterie in
genere, bagnatura preventiva dei casseri e bagnatura
delle superfici di getto esposte e/o protezione in caso
di condizioni atmosferiche avverse, pulizia delle
autobotti e pompe e quant'altro necessario per dare il
lavoro completo e finito a perfetta regola d'arte.
Sono compresi inoltre gli oneri per adittivi specifici
funzionali al getto in condizioni climatiche avverse
(antigelo, ritardante, etc.).
Risultano inoltre a carico dell'appaltatore tutti gli oneri
connessi al prelievo di campioni di calcestruzzo
indicati dalla Direzione Lavori e secondo il criterio di
controllo 'tipo A' di miscela omogenea, la loro
gestione, maturazione, invio al laboratorio di prova
autorizzato nonché il rilascio del certificato di prova a
rottura dei campioni inviati.
Il prezzo €& applicato ad ogni metro cubo di
calcestruzzo gettato fra i casseri e rispondente alle
geometrie di progetto per cui i volumi saranno
calcolati sugli elaborati grafici fatte salve specifioche
indicazioni della Direzione Lavori.

10

mc

mcC

10,000

10,000

10,000

10,000
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2

=

22

020
100

040
010

.010.020.

.010.010.

Calcestruzzo RcK 30 impermeabile

Fornitura e posa di calcestruzzo RcK 30, consistenza
S4, classe di esposizione 2a e inerti di grnulometria
max 30 mm classificato impermeabile per
penetrazione dell'acqua determinato  secondo
UNI7699 inferiore a 50 mm max e inferiore a 20 mm
medi per la realizzazione di solette di fondazione
strutturali degli interrati.
La fornitura del materiale dovra essere
preventivamente certificata al fine di evitare qualsiasi
fenomeno di risalita dellacqua di falda dalla
pavimentazione, per cui la corretta fornitura &
subordinata alla garanzia di risultato.
Sono compresi nel prezzo tutti gli oneri di fornitura,
trasporto, miscelazione, pompaggio con idonei mezzi
o altro tipo di movimentazione, sfridi, gestione delle
forniture anche per volumi ridotti di getto, corretta
posa, vibrazione con attrezzature idonee, livellamento
adeguato alle quote di getto previste, controllo della
posizione di cassette, riservazioni ed inserterie in
genere, bagnatura preventiva dei casseri e bagnatura
delle superfici di getto esposte e/o protezione in caso
di condizioni atmosferiche avverse, pulizia delle
autobotti e pompe e quant'altro necessario per dare il
lavoro completo e finito a perfetta regola d'arte.
Sono compresi inoltre gli oneri per adittivi specifici
funzionali al getto in condizioni climatiche avverse
(antigelo, ritardante, etc.).
Risultano inoltre a carico dell'appaltatore tutti gli oneri
connessi al prelievo di campioni di calcestruzzo
indicati dalla Direzione Lavori e secondo il criterio di
controllo ‘'tipo A' di miscela omogenea, la loro
gestione, maturazione, invio al laboratorio di prova
autorizzato nonche il rilascio del certificato di prova a
rottura dei campioni inviati.
Il prezzo & applicato ad ogni metro cubo di
calcestruzzo gettato fra i casseri e rispondente alle
geometrie di progetto per cui i volumi saranno
calcolati sugli elaborati grafici fatte salve specifioche
indicazioni della Direzione Lavori.

10

Casseri in legno normale e/o multistrato in genere

Realizzazione di casseri in legno normale e/o
multistrato o similari fornito in panneli di varia
lunghezza e altezza paria a 50 cm comprese le
necessarie legature e dispositivi di chiusura, fissaggio
e contrasto di vario tipo.
Il prezzo &€ comprensivo degli oneri di scassero,
pulizia e stesa di olio disarmante, asportazione delle
legature e stuccature, la fornitura e la posa degli
smussi e quant'altro necessario per dare il lavoro finito
a perfetta regola d'arte compresi altrsi i ponteggi di
servizio.
Il cassero viene pagato a superficie bagnata di getto
secondo le dimensioni di progetto.

100

mc

mq

10,000

10,000

100,000

100,000
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23

24

25

040
020

040
030

040
050

.010.010.

.010.010.

.010.010.

Casseri in pannelli prefabbricati per pareti

Realizzazione di casseri per muri continui di interrati,
vani scala e ascensore mediante l'impiego di pannelli
prefabbricati (tipo DOKA, PERI, PILOSIO o similari) al
fine di conferire continuita alle murature e ridurre le
giunzioni strutturali.
Il prezzo &€ comprensivo di tutti gli oneri di posa,
fissaggio e contrasto, fornitura e posa degli smussi,
messa a piombo, chiusura del cassero, scassero e
disarmo, pulizia e stesa di olio disarmante per il
successivo reimpiego nonché tutti i ponteggi specifici
e quant'altro necessario per i lavori in quota.
Sono oneri del cassero I'asportazione delle legature
tutte e la sigillatura di eventuali fori passanti.
Il cassero viene pagato a superficie bagnata di getto
secondo le dimensioni di progetto.

100

Casseri in legno normale e/o multistrato per
strutture orizzontali e sub-orizzontali
Realizzazione di casseri in legno normale e/o
multistrato o similare per la formazione di travi,
cordoli, solette, sbalzi, gronde, vele e pianerottoli
scale nonche strutture orizzontali e sub-orizzontali in
genere compreso il banchinaggio e puntellazione del
ripiano sottostante e per qualsiasi altezza dei puntelli
in quantita e sezione idonea a sorreggere i carichi
sovrastanti.
Sono compresi inoltre gli oneri per ponteggi specifici
provvisori di servizio alla casseratura e al getto
nonché tutti gli oneri per smatellamento e
ripiegamento delle attrezzature compresa la pulizia
delle tavole e la stesa di olio disarmante per il
successivo riutilizzo.
Il prezzo comprende inoltre sfridi di materiale,
materiale a perdere o riutilizzabile per le legature e
fissaggio dei casseri in posizione, messa a piombo e
in linea, la fornitura e la posa degli smussi lato 2 cm e
3 cm, taglio delle legature sporgenti e sigillatura delle
legature passanti.
Il cassero viene pagato a superficie bagnata di getto
secondo le dimensioni di progetto.

100

Ferro tondo d'armaturain barre

Fornitura, lavorazione, preassemblaggio e posa di
ferro tondo ad aderenza migliolara per armatura di
getti in calcestruzzo per fondazioni in genere, solette,
muri, scatolari, pilastri, travi in genere, solette, sbalzi,
vele e pianerottoli scale, cordoli su muri, corree solai,
murette di recinzione e qualt'altro indicato negli
elaborati grafici di progetto e specificamente richiesti
dalla Direzione Lavori.

L'acciaio, classificato in base al D.M. 1996 sara del
tipo Feb 44K controllato e saldabile nei diametri fino a
26 mm e del tipo Feb 38K controllato solo per diameti
superiori.

Ogni fornitura sara accompagnata da certificato di

mq

mq

100,000

~ 100,000

100,000

100,000




APPALTO INTEGRATO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E L'ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE
DEL P.I.I EDERA IN LEVATA -CURTATONE- (MN)

Elenco delle descrizioni delle varie lavorazioni e forniture previste in progetto

Pagina 10/115

Prog

Articolo

Descrizione

U.Mis

Quantita

Prezzo unit.
€

Importo
€

26

27

040
060

040
100

.010.010.

.010.010.

ferriera allegato alla bolla di trasporto, mentre la
Direzione Lavori provvedera ad effettuare tutti i
controlli previsti per normativa con oneri tutti (prelievi,
invii e certificazioni di laboratori) a carico
dell'appaltatore.
Il prezzo & comprensivo di tutti gli oneri di fornitura,
trasporto, lavorazione, preassemblaggio, stoccaggio,
movimentazione, posa, legature e relativo materiale,
fornitura e posa di appositi distanziatori in plastica,
cemento, ferro o altro materiale per garantire i
copriferri, distanziali e irrigidimenti di gabbie e
quant'altro necessario per dare il lavoro completo e
finito a perfetta regola d'arte.
Il prezzo € valido per qualunque diametro del tondo
posato e per ogni tipologia di gabbia d'armatura.
Le quantita contabili saranno desunte dagli elaborati
grafici di progetto su tabella ferri predisposta
dall'appaltatore e verificata contabilmente dalla
Direzione Lavori.
Non sara accettata contabilita effettuata in base alle
pesate del materiale in ingresso al cantiere.
| pesi da adottare ai fini contabili per i vari diametri
sono quelli previsti dalle norme UNI.

1000

742,278*0,278

535,928

Ferro tondo d'armatura in pannelli

Fornitura, lavorazione e posa di ferro tondo
d'armatura ad aderenza migliorata costituito da
pannelli di varia dimensione di rete elettrosaldata
compreso l'onere di fornitura, trasporto, stoccaggio,
movimentazione, taglio in misura, posa, legature,
sfridi, sovrapposizioni di almeno una maglia in tutte le
direzioni, fornitura e posa di distanziali in plastica,
cemento, ferro o altro materiale per garantire i
copriferri e linterasse distanziatore fra pannelli per
muri e/o solette.
Il materiale dovra essere conforme al prospetto 4-1
del D.M. 1996 punto 2.2.5 ed accompagnato da
certificato di ferriera allegato ad ogni bolla di trasporto.
Su tale materiale saranno effettuati i prelievi e prove
della Direzione Lavori previsti dalla normativa con
oneri tutti (prelievi, invii e certificazioni di laboratori) a
carico dell'appaltatore.
Le quantita contabili saranno desunte in base ai metri
quadrati dei muri e/o solette armate con rete
elettrosaldata per il peso specifico a metro quadrato
delle stesse escludendo quindi le sovrapposizioni.
Non sara accettata contabilita effettuata in base alle
pesate della rete in ingresso al cantiere.

712

Elemento prefabbricato in calcestruzzo

Fornitura a posa in opera di elementi prefabbricati
modulari in calcestruzzo pressovibrato per consentire
la realizzazione di un muro di sostegno o di controriva
a gravita, autobloccante, autodrenante, del tipo

dN

dN

1.000,000
206,353
535,928

1.742,281

712,000

712,000
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28

099.010.020.
030

vegetale. Il muro sara costruito da elementi modulari
prefabbricati in calcestruzzo pressovibrato le cui
caratteristiche principali sono:

- compressione: resistenza media 40 N/mmq (400
kg/cmq).

- permeabilita: penetrazione mass. 17 mm secondo
norma DIN 1048 (resistenza al gelo).

- dimensioni non inferiori a 45x50 cm (base), altezza
massima 25 cm e coste laterali altezza 18 cm,
spessore coste non inferiore a 5 cm.

Gli elementi dovranno possedere una particolare
cavita dove sistemare il terreno di riempimento che
costituira sia il supporto per la crescita della
vegetazione che parte del peso dell'opera di
contenimento. Il muro alveolare vegetale si dovra
realizzare attraverso la sovrapposizione a secco
(senza malta) degli elementi modulari in calcestruzzo
pressovibrato che si incastrano mutuamente tra di loro
mediante scanalature presenti nella parte sottostante
degli elementi. Il paramento esterno del muro
alveolare vegetale dovra inoltre consentire la
possibilita di variare la sua inclinazione verso monte.
La verifica di stabilita del muro alveolare vegetale
dovra effettuarsi secondo la vigente normativa per la
verifica allo slitamento, al ribaltamento e al carico
limite dell'insieme fondazione-muro e ove occorra,
secondo la vigente normativa antisismica, compreso
I'onere per il collaudo.

Gli elementi devono avere una resistenza allo
schiacciamento dei bordi laterali non inferiore a 50KN,
ed una resistenza al taglio del bordo inferiore non
inferiore a 20KN.

Dato in opere escluso la fondazione da computarsi a
parte e compreso il riempimento a tergo della struttura
con misto di cava come drenaggio, la piantumazione
delle sementi e il rinverdimento, ed ogni altro onere
occorrente per dare il muro alveolare vegetale
eseguito a perfetta regola d'arte.

bordo ciclabile
263,000*0,800

Interventi di tombamento fosso esperimento

Gli interventi per il parziale tombamento del fosso
dell'Esperimento posto in fregio a via Arginotto
comprendono sommariamente ed indicativamente le
seguenti lavorazioni.

Gli interventi sono descritti nel progetto esecutivo
nelle tavole grafiche 18.2abcd

Il presente prezzo a corpo quindi riguarda tutti i 4
tombamenti, 1 ciclabile, 2 e3 stradale, 4 di ingresso
alle abitazioni con relativa demolizione del
tombamento esistente.

Scavi
-Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito in

mq

210,400

210,400
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terreno di qualsiasi natura e consistenza, esclusa la
roccia e i trovanti, con mezzi meccanici fino a m. 2,00
di profondita, comprese le occorrenti sbadacchiature,
nonche' gli eventuali oneri di pulizia eseguiti a mano:
con trasporto dei materiali di risulta dagli scavi alla
pubblica discarica. Per muro di sostegno e
tombamento.

Muro

-Calcestruzzo in opera, confezionato con inerti
opportunamente selezionati, per getto di fondazione e
sottofondazione non armati, gettati senza l'ausilio di
casseri: a tonn. 0,15 di cemento tipo 325
-Calcestruzzo in opera, confezionato con inerti
opportunamente selezionati, per fondazioniarmate o
semiarmate (plinti,travi rovesce, platee) gettate con
l'ausilio di casseri, ferro e casseri contabilizzati a
parte: strutturale durabile a prestazione garantita UNI
9858, ambiente umido senza gelo, classe di esposiz.
2a-S3 Rck 30

-Fornitura, lavorazione e posa in opera di acciaio
tondo per cemento armato, in barre ad aderenza
migliorata, compreso sfrido e legature: tipo Fe B/44 K
-Calcestruzzo in opera, confezionato con inerti
opportunamente selezionati per opere in cemento
armato (muri in elevazione fuori terra, spessore cm.
20+30) gettate con l'ausilio di casseri, ferro e casseri
ed eventuali additivi contabilizzati a parte: strutturale
durabile a prestazione garantita UNI 9858, ambiente
umido senza gelo, classe di esposiz. 2a-S3 Rck 30
-Fornitura, lavorazione e posa in opera di acciaio
tondo per cemento armato, in barre ad aderenza
migliorata, compreso sfrido e legature: tipo Fe B/44 K
-Fornitura e posa in opera di casseri in legno per getti
di calcestruzzo, compreso disarmo, sfrido, chioderia e
filo di ferro, valutati per la superficie a contatto della
struttura: per murature rettilinee a due paramenti
-Fornitura e stesa di stabilizzato naturale a formazione
di sottofondo in spaccato di marmo, compresa
rullatura e bagnatura: per uno spessore medio finito di
cm. 30

-Calcestruzzo in opera, confezionato con inerti
opportunamente selezionati, per getto di fondazione e
sottofondazione non armati, gettati senza l'ausilio di
casseri: a tonn. 0,15 di cemento tipo 325

-Rete di ferro elettrosaldata per cemento armato, a
maglie quadre o rettangolari, tipo corrente: con filo
diametro 8

Tombamento

-Fornitura e stesa di stabilizzato naturale a formazione
di sottofondo in spaccato di marmo, compresa
rullatura e bagnatura: per uno spessore medio finito di
cm. 30

-Calcestruzzo in opera, confezionato con inerti
opportunamente selezionati, per getto di fondazione e
sottofondazione non armati, gettati senza l'ausilio di
casseri: a tonn. 0,15 di cemento tipo 325

-Rete di ferro elettrosaldata per cemento armato, a
maglie quadre o rettangolari, tipo corrente: con filo
diametro 8

-Fornitura e posa in opera di elementi prefabbricati
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29

30

099
190

099
010

.060.010.

.060.020.

scatolari preformati per opere stradali, a sezione
rettangolare in cls vibrocompresso armato. Dimensioni
b=300cm h=200 cm. Compreso la rinfiancatura
-Reinterro di scatolare eseguito con mezzi meccanici
con materilae esistente in sito

Il tutto realizzato in perfetta regola d'arte, compreso
ogni onere per dare il lavoro completamente finito
1

Fondazione della muretta di recinzione

Realizzazione della fondazione della muretta di
recinzione atta anche a sostenere il marciapiede lato
proprieta privata mediante scavo a sezione obbligata
e getto contro terra con calcestruzzo RcK 20 in cui
verranno inseriti i ferri di ripresa del sovrastante
muretto in vista cosi come indicato dal lottizzante.
Il prezzo € comprensivo di tutte le lavorazioni sopra
citate.

lotto 1 perimetro

670,000

lotto 2 perimetro

367,000

lotto 3 perimetro

66,000

lotto 4 perimetro

230,000

lotto 5 perimetro

205,000

lotto 6 perimetro

335,000

lotto 7 perimetro

295,000

lotto 8 perimetro

425,000

lotto 9 perimetro

524,000

lotto 10 perimetro

180,000

lotto 11 perimetro

188,000

lotto 12 perimetro

324,000

lotto 13 perimetro

78,000

lotto 14 perimetro

44,000

lotto 15 perimetro

345,000

Ponte ciclabile

Accesso al ponte
Ciclopedonale di accesso al ponte

Pista Ciclabile di accesso al ponte.

corpo

ml

1.000
1,000

670,000
367,000

66,000
230,000
205,000
335,000
295,000
425,000
524,000
180,000
188,000
324,000

78,000

44,000

345,000

4.276,000
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-Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito in
terreno di qualsiasi natura e consistenza, esclusa la
roccia e i trovanti, con mezzi meccanici fino a m. 2,00
di profondita, comprese le occorrenti sbadacchiature,
nonche' gli eventuali oneri di pulizia eseguiti a mano:
con trasporto dei materiali di risulta dagli scavi alla
pubblica discarica per Muro di sostegno e per
fondazione LOFFEL

-Formazione di rilevato per pista ciclabile in terra
-Calcestruzzo in opera, confezionato con inerti
opportunamente selezionati, per getto di fondazione e
sottofondazione non armati, gettati senza l'ausilio di
casseri: a tonn. 0,15 di cemento tipo 325

-Formazione di drenaggio per pareti verticali mediante
la fornitura di ciottoli o ghiaione, eseguito con mezzo
meccanico.

-Fornitura e posa in opera di elementi in calcestruzzo
vibrocompressi tipo 'Loffel' per la formazione di un
muro di sostegno a gravita autobloccante,
autodrenante, alveolare e vegetale.Caratteristiche del
calcestruzzo: Compressione, resistenza media 400
kg/cmq), Permeabilita max. 17mm secondo norma
DIN 1048.

-Fornitura e posa in opera di elementi prefabbricati in
conglomerato cementizio (retti), per bordi di
marciapiedi rettilinei o cordonate in genere, compreso
ogni onere per la formazione della fondazione in
calcestruzzo dicemento, stilatura e stuccature dei
giunti con malta grassa di cemento: cordoli di
calcestruzzo a sez. 10 + 12 x 25, su fondazioni di cm.
20x 15

-Formazione di sottofondo per pista ciclabile con
sabbia da cave di prestito, compreso ogni indennizzo
dovuto a terzi per indennita cave diprestiro ed il
mantenimento dei terrapieni fino a collaudo

-Rete di ferro elettrosaldata per cemento armato,a
maglie quadre o rettangolari, tipo corrente: con filo
diametro 8

-Calcestruzzo in opera, confezionato con inerti
opportunamente selezionati, per getto di fondazione e
sottofondazione non armati, gettati senza l'ausilio di
casseri: a tonn. 0,15 di cemento tipo 325
-Pavimentazione per esterni costituita da masselli in
cls, prefabbricati UNI 9065 doppio strato al quarzo
opportunamente sagomati e definiti 'autobloccanti',
identici a quelli utilizzati per la pista ciclopedonale,
posati a secco per semplice accostamento degli stessi
su letto di sabbia dello sp di 4cm, gli oneri, i tagli per i
raccordi perimetrali, la stuccatura superficiale con
sabbia fine, la compattazione finale con vibratrice
meccanica con pendenze verso i canali di raccolta,
esclusa la cordolatura perimetrale: masselli colorati sp
6 cm

Muro di sostegno pista ciclabile

-Calcestruzzo in opera, confezionato con inerti
opportunamente selezionati, per getto di fondazione e
sottofondazione non armati, gettati senza l'ausilio di
casseri: a tonn. 0,15 di cemento tipo 325
-Calcestruzzo in opera, confezionato con inerti
opportunamente selezionati, per fondazioni armate o
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31/040.020.010

semiarmate (plinti,travi rovesce, platee) gettate con
l'ausilio di casseri, ferro e casseri contabilizzati a
parte: strutturale durabile a prestazione garantita UNI
9858, ambiente umido senza gelo, classe di esposiz.
2a-S3 Rck 30
-Fornitura, lavorazione e posa in opera di acciaio
tondo per cemento armato, in barre ad aderenza
migliorata, compreso sfrido e legature: tipo Fe B/44 K
-Calcestruzzo in opera, confezionato con inerti
opportunamente selezionati per opere in cemento
armato (muri in elevazione fuori terra, spessore cm.
20+30) gettate con l'ausilio di casseri, ferro e casseri
ed eventuali additivi contabilizzati a parte: strutturale
durabile a prestazione garantita UNI 9858, ambiente
umido senza gelo, classe di esposiz. 2a-S3 Rck 30
-Fornitura, lavorazione e posa in opera di acciaio
tondo per cemento armato, in barre ad aderenza
migliorata, compreso sfrido e legature: tipo Fe B/44 K
-Fornitura e posa in opera di casseri in legno per getti
di calcestruzzo, compreso disarmo, sfrido, chioderia e
filo di ferro, valutati per la superficie a contatto della
struttura: per murature rettilinee a due paramenti
-Formazione di drenaggio per pareti verticali mediante
la fornitura di ciottoli o ghiaione, eseguito con mezzo
meccanico.
-Fornitura e posa in opera di stuoia di tessuto non
tessuto di poliestere agugliato. gr.200/mq

1

Struttura ponte ciclabile

Ponte ciclabile

Realizzazione di ponte ciclabile come da elaborati
grafici allegati.

Le parti dell'opera a corpo sommariamente risultano
essere le seguenti:

Scavo di Fondazione

Opere in C.A. fondazioni, spalle e il relativo acciao
Casserature

Appoggi

Impermeabilizzazioni

Impalcato in acciaio

Nervature trasversali

Putrelle, bielle

Parapetti

Impalcato, assito in legno

Finiture

Le lavorazioni sopra esposte saranno realizzate
indicativamente nel seguente modo:

PONTE

Fondazioni

-Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito in
terreno di qualsiasi natura e consistenza, esclusa la
roccia e i trovanti, con mezzi meccanici fino a m. 2,00
di profondita, comprese le occorrenti sbadacchiature,
nonche' gli eventuali oneri di pulizia eseguiti a mano:
con trasporto dei materiali di risulta dagli scavi alla
pubblica discarica

corpo

1,000
1,000
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-Calcestruzzo in opera, confezionato con inerti
opportunamente selezionati, per getto di fondazione e
sottofondazione non armati, gettati senza l'ausilio di
casseri: a tonn. 0,15 di cemento tipo 325
-Calcestruzzo in opera, confezionato con inerti
opportunamente selezionati, per fondazioni armate o
semiarmate (plinti,travi rovesce, platee) gettate con
I'ausilio di casseri ferro e casseri contabilizzati a parte:
strutturale durabile a prestazione garantita UNI 9858,
ambiente umido senza gelo, classe di esposiz. 2a-S3
Rck 30,

-Fornitura, lavorazione e posa in opera di acciaio
tondo per cemento armato, in barre ad aderenza
migliorata, compreso sfrido e legature: tipo Fe B/44 K
-Calcestruzzo in opera, confezionato con inerti
opportunamente selezionati per opere in cemento
armato (muri in elevazione fuori terra, spessore cm.
20+30) gettate con l'ausilio di casseri, ferro e casseri
ed eventuali additivi contabilizzati a parte: strutturale
durabile a prestazione garantita UNI 9858, ambiente
umido senza gelo, classe di esposiz. 2a-S3 Rck 30
-Fornitura, lavorazione e posa in opera di acciaio
tondo per cemento armato, in barre ad aderenza
migliorata, compreso sfrido e legature: tipo Fe B/44 K
-Fornitura e posa in opera di casseri in legno per getti
di calcestruzzo, compreso disarmo, sfrido, chioderia e
filo di ferro, valutati per la superficie a contatto della
struttura: per murature rettilinee a due paramenti
-Fornitura e posa in opera di appoggi unidirezionali a
doppio effetto, con portata verticale da 50 tonnellate.
-Formazione di drenaggio per pareti verticali mediante
la fornitura di ciottoli o ghiaione, eseguito con mezzo
meccanico.

-Fornitura e posa in opera di stuoia di tessuto non
tessuto di poliestere agugliato. gr.200/mq

Struttura

-Fornitura e posa di cassone in acciaio, compresa
l'applicazione di pittura con CLOROCAUCIU'
ALCHIDICO, previa preparazione del fondo mediante
sabbiatura grado Sa2 1/5 delle tavoleSIS, fondo con
zincante inorganico e 3 mani cosi suddivise: 1° mano
75 micron, 2° mano 20 micron, 3° mano 30 micron,
nel prezzo sono comprese eventuali forature e opere
di imbullonatura esaldatura.

-Fornitura e posa di nervature trasversali in acciaio
sp.12mm, compresa l'applicazione di pittura con
CLOROCAUCIU' ALCHIDICO, previa preparazione
del fondo mediante sabbiatura grado Sa2 1/5 delle
tavole SIS, fondo con zincante inorganico e 3 mani
cosi suddivise: 1° mano 75 micron, 2° mano 20
micron, 3° mano 30 micron, nel prezzo sono
comprese eventuali forature eopere di imbullonatura e
saldatura.

-Fornitura e posa di travi in acciao costituite da profili
HEA 100 in acciaio, compresa l'applicazione di pittura
con CLOROCAUCIU' ALCHIDICO, previa
preparazione del fondo mediante sabbiatura grado
Sa2 1/5 delle tavole SIS, fondo con zincante
inorganico e 3 mani cosi suddivise: 1° mano 75
micron, 2° mano 20 micron, 3° mano 30 micron, nel
prezzo sono comprese eventuali forature e opere di
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€
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€

32

33

020
010

099
020

.010.010.

.010.020.

imbullonatura e saldatura.

-Fornitura e posa di bielle in acciaio, compresa
I'applicazione di pittura con CLOROCAUCIU'
ALCHIDICO, previa preparazione del fondo mediante
sabbiatura grado Sa2 1/5 delle tavole SIS, fondo con
zincante inorganico e 3 mani cosi suddivise: 1° mano
75 micron, 2° mano 20 micron, 3° mano 30 micron,
nel prezzo sono comprese eventuali forature e opere
di imbullonatura e saldatura.

-Fornitura e posa di parapetto in acciaio sp.12mm,
compresa I'applicazione di pittura con
CLOROCAUCIU' ALCHIDICO, previa preparazione
del fondo mediante sabbiatura grado Sa2 1/5 delle
tavole SIS, fondo con zincante inorganico e 3 mani
cosi suddivise: 1° mano 75 micron, 2° mano 20
micron, 3° mano 30 micron, nel prezzo sono
comprese eventuali forature e opere di imbullonatura
e saldatura.

-Fornitura e posa in opera di assito in larice sp=5.5cm
largh=17cm, compreso il trattamento superficiale di
protezione, spessori in gomma e viti di fissaggio
adeguate

1

Laghetto raccolta acque

Scavo di shancamento per profondita da 0,00 mt a
-2,50 mt
Scavo di shancamento a sezione larga per profondita
da 0,00 mt a -2,50 mt con caricamento e trasferimento
mediante autocarro all'area di deposito di cantiere o a
diretto riempimento di scavo aperto nel cantiere
secondo le disposizioni della Direzione Lavori.
Tale lavorazione & da considerarsi completa di tutti gli
oneri per mezzi meccanici di scavo, trasporto e relativi
operatori macchina e/o maestranze in assistenza,
I'onere per la formazione di scarpate e sagomatura
delle stesse con le pendenze rappresentate negli
elaborati grafici nonché la loro risagomatura in caso di
pioggia e/o la protezione delle medesime per evitare
danni alle lavorazioni successive.
Sono inoltre compresi gli oneri per piste, rampe e/o
sistemazioni provvisorie che l'impresa vorra attuare ai
fini di facilitare le operazioni di scavo.
Le specifiche e i volumi sono quelli desumibili dagli
elaborati grafici allegati al presente capitolo di
computo metrico estimativo.

18,000%208,000%1,200

Rivestimento laghetto con argilla

Fornitura e stesa di argilla per uno spessore minimo di
cm 50 da porre come rivestimento su tutto il laghetto.
per una superficie di circa 4000 mq.
Come da elaborati grafici e secondo le disposizioni
della D.L.
Compreso l'onere di vericarne e di garantime la
perfetta tenuta.

1

ariportare

corpo

mcC

1,000
1,000

4.492,800

4.492,800

1,000

1,000
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riporto 1,000
corpo 1,000 . ... |
Riempimenti e messain quota
34/020.010.010. Rilevati mediante terreno proveniente da scavi
085
Rilevato mediante terreno proveniente da scavo di
sbancamento e di tutte le fondazioni in genere
provvedendo alla costipazione per strati successivi
avendo cura di preservare le impermeabilizzazioni ove
esistenti.
Il prezzo € comprensivo degli oneri di ripresa del
terreno dal deposito di cantiere, movimentazione,
scarico e sagomatura del rilevato e compattazione
con mezzi mecanici anche in tempi diversi dagli scavi.
DUNE
22,000%823,000 18.106,000
4000 4.000,000
mc 22.106,000| .......... | ...
35(020.010.010. Spaccato di roccia naturale di varia pezzatura
090.020
Fornitura, stesa e compattazione di spaccato di roccia
naturale in spessore di 40 cm nella zona compresa fra
il precedente piazzale e i manufatti di fondazione e
delimitazione degli edifici.
Il rilevato sara costituito da doppio strato composta da
30 cm di spaccato con pezzatura max. 50 mm e
sovrastante spaccato fino per intasamento di 10 cm di
spessore.
I grado di compattazione dovra essere tale da
garantire il transito dei mezzi di cantiere, autogru,
autocarri e bilici di ogni tipo.
comparto
71.975,000*0,200 14.395,000
area scuola
-12.975,000%0,200 -2.595,000
area 1
500,000 500,000
strade di raccordo con via arginotto asse 1
2.000,000%1,500 3.000,000
strade di raccordo con via arginotto asse 2
554,000%1,500 831,000
strade di raccordo con via arginotto asse 3
760,000%1,500 1.140,000
49 49,000
Totale positivo| mc 19.915,000
Totale negativo| mc 2.595,000
mc 17.320,000( ..........| ... ...
Sottofondo stradale
36(099.060.010. Ghiaia mista naturale
075

Fornitura, stesa e cilindratura di ghiaione misto
naturale di pezzatura fino a cm. 15 in assortimento
granulometrico continuo, non plasticizzabile, con
l'impiego di rulli compressori di almeno 14 ton.
edell'acqua necessaria, compreso il trasporto nel
raggio di km. 20
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€

37

099.060.010.
080

area complessiva
29.789,000%*0,300
0.3

Preparazione del piano di posa della
pavimentazione stradale. Spessore medio con
stabilizzato =5 cm.
Preparazione del piano di posa della pavimentazione
stradale atta a ricevere la nuova pavimentazione in
conglomerato bituminoso - Spessore medio = 5 cm.
Questo prezzo € comprensivo di tutti gli oneri per le
lavorazioni necessarie alla realizzazione delle
pendenze al fine di ricevere la nuova pavimentazione
in conglomerato bituminoso.
Sono onere dellimpresa e computati nel presente
prezzo tutti quelli non espressamente indicati come
esclusi.
L'appaltatore  dovra quindi  provvedere alla
preparazione della fondazione stradale di nuova
formazione in corrispondenza degli scavi effettuati,
mediante accurata livellazione, anche previa scarifica
se necessario, mediante l'impiego di motogreder o
attrezzatura idonea, conferendo cosi le pendenze di
progetto trasversali e longitudinali creando le nuove
livellette anche mediante la fornitura e la stesa di
stabilizzato di pezzatura ridotta e raggiunta la
configurazione del fondo voluto, si provvedera ad
idonea rullatura anche con mezzi vibranti in modo tale
da compattare la fondazione stradale ed ottenere un
Me>=80N/mmgq.
E' quindi onere dell'lmpresa provvedere al riporto di
stabilizzato in modo tale da provvedere anche a
colmare avvallamenti della strada e cedimenti
conseguenti ad eventuali riempimenti per i quali, su
semplice richiesta della D.L., [IImpresa dovra
procedere allo scavo, verifica dei materiali ed
eventuale successivo riempimento con altro di piu
idonea natura.
Su richiesta della D.L. I'appaltatore dovra provvedere
alla predisposizione delle prove su piastra nelle
posizioni indicate dalla D.L. ed il risultato di queste
trascritte su appositi verbali di registrazione.
Durante le operazioni di ricarica con stabilizzato per
uno spessore di 5 cm, I'appaltatore dovra provvedere,
se la stagione lo richiede, alla bagnatura del piano
stradale, al fine di favorire le operazioni di rullatura e
compattazione.
Il prezzo &€ convenzionalmente esposto in €/mq di
piano stradale trattato, incluse le superfici di pozzetti e
chiusini minori uguali a 1,00 mq, intendendo come tale
quello interessato e ricoperto dalla successiva
pavimentazione in conglomerato bituminoso,
intendendo comunque compresi nel prezzo tutti gli
oneri per quelle lavorazioni che, anche se non
espressamente richiamate, risultano funzionali alla
buona esecuzione del lavoro.

superficie complessiva

29.789,000

mc

mq

8.936,700
0,300

8.937,000

29.789,000

29.789,000
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Sovratrutture, marciapiedi, ciclabili, piazze
38(099.060.010. Pavimentazione drenante per aree di sosta tipo
110 drenapark Magnetti o similari
Realizzazione di pavimentazione per aree di sosta
carrabili mediante I'impiego di masselli autobloccanti
realizzati in calcestruzzo vibrocompresso multistrato
fibrorinforzato, tipo drenapark o similari, in formato e
colore a scelta della Direzione Lavori che garantisca
la capacita drenante del pavimento; posata a secco
sul letto di sabbia di spessore idoneo secondo la
prescrizione tecnica, comprese le pendenze e
secondo le disposizioni della Direzione Lavori,
vibrocompattata con piastra e sigillata a secco con
ghiaietto fine asciutto. Lo strato di finitura del
massetto, per il 12% dello spessore totale, dovra
essere realizzato con una miscela di quarzi e basalti
selezionati a granulometria max 3 mm. Il massello
dovra presentare la superficie di calpestio trattata
attraverso un processo di pallinatura calibrata che,
agendo esclusivamente sulla pasta cementizia e
portando a vista senza danni l'aggregato, conferisca
alla pavimentazione una finitura rugosa di piacevole
aspetto estetico e con caratteristiche ottimali di
resistenza all'abrasione e di sicurezza di utilizzazione,
secondo quanto richiesto dal DPR 246/93, art.1 sui
prodotti da costruzione.
Il prezzo € comprensivo della posa dei materiali tutti
quali masselli in varie forme e colorazioni, sabbia per
letto di posa e ghiaietto per intasamenti, trasporto,
movimentazione, stoccaggio, posa al fine di ottenere
una superficie drenante e antiscivolo. E compreso nel
prezzo, inoltre, l'onere per la realizzazione della
segnaletica orizzontale mediante I'impiego di masselli
di diverso colore secondo quanto disposto dalla
Direzione Lavori e quant'altro necessario per dare |l
lavoro completo e finito a perfetta regola d'arte.
PARCHEGGIO 1
70,000*2,500 175,000
PARCHEGGIO 2
30,000*2,500 75,000
PARCHEGGIO 3
70,000*2,500 175,000
PARCHEGGIO 4
30,000*2,500 75,000
PARCHEGGIO 5
37,500*5,000 187,500
PARCHEGGIO 6
27,500%5,000 137,500
PARCHEGGIO 7
40,000*5,000 200,000
PARCHEGGIO 8
60,000%5,000 300,000
PARCHEGGIO 9
27,500%5,000 137,500
PARCHEGGIO 10
37,500*5,000 187,500
PARCHEGGIO 11
40,000%2,500 100,000
PARCHEGGIO 12
ariportare 1.750,000
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€ €
riporto 1.750,000
20,000%2,500 50,000
PARCHEGGIO 13
30,000*2,500 75,000
PARCHEGGIO 14
40,000%2,500 100,000
PARCHEGGIO 15
15,000%2,500 37,500
PARCHEGGIO 16
82,500*2,500 206,250
PARCHEGGIO 17
35,000*2,500 87,500
PARCHEGGIO 18
30,000*2,500 75,000
PARCHEGGIO 19
30,000*2,500 75,000
PARCHEGGIO 20
30,000*2,500 75,000
PARCHEGGIO 21
35,000*2,500 87,500
PARCHEGGIO 22
15,000%2,500 37,500
PARCHEGGIO 23
50,000*2,500 125,000
PARCHEGGIO 24
25,000%2,500 62,500
PARCHEGGIO 25
30,000*2,500 75,000
PARCHEGGIO 26
17,500%2,500 43,750
PARCHEGGIO 27
17,500%2,500 43,750
PARCHEGGIO 28
30,000*2,500 75,000
mq 3.081,250| ..........| ... ...
39|099.060.010. Cordoli per aiuole e marciapiedi in C.A.V.
120

Fornitura e posa in opera di cordonate in cls avente

Rck 30 N/mmgq, vibrocompresso per marciapiedi,

aiuole e simili in rettilineo o in curva di qualunque

raggio, in elementi della lunghezza di 100 cm,

compreso il taglio e lo sfrido, lo scavo, il reinterro, i

raccordi, I'eventuale formazione delle bocche di lupo

in corrispondenza dei pozzetti, la costruzione ed il

getto di fondazione in calcestruzzo Rck 20 N/mmq

delle dimensioni di 30x30 cm/ml, compreso

I'allettamento, il rinfianco e la sigillatura dei giunti, con

malta cementizia e quant'altro necessario per dare il

lavoro compiuto a regola d'arte.

Sezione 12/15x25
CORDOLI IN CLS MARCIAPIEDE
2.969,000 2.969,000
CORDOLI IN CLS MARCIAPIEDE
315,000 315,000
CORDOLI STRADALIIN CLS
4.749,000 4.749,000

ml 8.033,000( ..........| ...




APPALTO INTEGRATO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E L'ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE
DEL P.I.I EDERA IN LEVATA -CURTATONE- (MN)

Elenco delle descrizioni delle varie lavorazioni e forniture previste in progetto

Pagina 22/115

Prog

Articolo

Descrizione

U.Mis

Quantita
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€

Importo
€

40

41

42

140

151

099.060.010.
170

099.060.010.

099.060.010.

Cordoli spartitraffico in C.A.V.

Fornitura e posa in opera di cordonatura per fascia
spartitraffico, rettilinee od in curva, in calcestruzzo
vibrocompresso avente Rck =30 N/mmaq, per il corpo
delle cordonate, in elementi della lunghezza di cm
100, aventi sezione compresa tra 300 e 500 cmq,
qualunque sia la forma, allettati con malta cementizia
su apposita fondazione in cls, compresa la stuccatura
dei giunti e quanto altro necessario per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte, compreso il tracciamento
plano-altimetrico.

cordoli tipo provincia

620,000

Cordoli per ciclabile tipo cordonate Magnetti o
similari
Fornitura e posa in opera di cordonate tipo Magnetti o
similari sezione 12/15 h30 L= 100 peso 93kg.
ciclabile1
130+130
ciclabile2
130,000
ciclabile3
200+410
ciclabile4
130+130
ciclabile5
320+420
ciclabile6
130,000
ciclabile7
50+50
ciclabile8
290+290
ciclabile9
225+225
ciclabile10
ciclabile11
60+60

Soletta sottopavimento in calcestruzzo armato

Realizzazione di  soletta  sottopavimento in
calcestruzzo RcK 25 n/mmq dello spessore di cm. 10
eseguito con mezzi meccanici, armato con rete
elettrosaldata @5/20/20 adeguatamente sormontata.
Sara onere dell'impresa provvedere al
confezionamento di cubetti di prova 15x15x15 cm solo
ed esclusivamente alla presenza della Direzione
Lavori o suo assistente, essendo inoltre onere
dell'impresa il pagamento delle prove di compressione
dei cubetti.

Lo spessore della soletta non dovra mai risultare
inferiore a 10 cm, adeguatamente giuntata e livellata
con staggia evitando tassativamente I'aggiunta di
acqua all'impasto fresco nel qual caso la Direzione
Lavori ne chiedera il rifacimento a cura ed onere

ml

ml

620,000

620,000

260,000

130,000

610,000

260,000

740,000

130,000

100,000

580,000

450,000

120,000

3.380,000
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€
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€

43

099.060.010.
181

dell'impresa.
Il prezzo € comprensivo della fornitura dei materiali
tutti, trasporto, movimentazione, stoccaggio, perfetto
livellamento del terreno o materiale di riempimento
sottostante, posa del ferro d'armatura, eventuali
casseri se e dove servissero in mancanza dei cordoli
delimitatori, posa del calcestruzzo con finitura
superficiale liscia e quant'altro necessario per fornire il
lavoro completo e finito a perfetta regola d'arte.

dove la ciclabile si allontana dalla strada

ciclabile comparto / via arginotto

160,000*3,000

a fianco asta principale

210,000%3,000

Pavimentazione dado
Magnetti o similari
Pavimentazione per marciapiedi e camminamenti con
lastre squadrate a superficie piana tipo dado magnetti
o similari.
Il prezzo € comprensivo della fornitura dei materiali
tutti, trasporto, movimentazione, stoccaggio, posa,
stuccatura, accurata sigillatura dei giunti, pulitura a
posa ultimata e quant'altro necessario per fornire il
lavoro completo e finito a perfetta regola d'arte.

marciapiede

483,000

marciapiede

240,000

marciapiede

120,000

marciapiede

315,000

marciapiede

135,000

marciapiede

22,500

marciapiede

720,000

marciapiede

525,000

marciapiede

170,000

marciapiede

110,000

marciapiede

170,000

marciapiede

532,500

marciapiede

633,000

marciapiede

352,500

marciapiede

450,000

ROTATORIA 1 GOCCE

200,000

ROTATORIA 2 GOCCE

per marciapiedi tipo

ariportare

mgq

480,000

630,000

1.110,000

483,000

240,000

120,000

315,000

135,000

22,500

720,000

525,000

170,000

110,000

170,000

532,500

633,000

352,500

450,000

200,000

5.178,500

23/115
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€

Importo
€

44

45

099
182

099
183

.060.010.

.060.010.

riporto
228,000
ROTATORIA 3 GOCCE
168,000

Pavimentazione per ciclabile tipo quadro Magnetti
o similari
Pavimentazione per marciapiedi e camminamenti con
lastre squadrate a superficie piana tipo quadro
magnetti o similari.
Il prezzo € comprensivo della fornitura dei materiali
tutti, trasporto, movimentazione, stoccaggio, posa,
stuccatura, accurata sigillatura dei giunti, pulitura a
posa ultimata e quant'altro necessario per fornire il
lavoro completo e finito a perfetta regola d'arte.
ciclabile 1
130,000*3,000
ciclabile 2
130,000%*3,000
ciclabile 3
410,0007%3,000
ciclabile 4 parte gia inclusa nella voce a corpo
accesso al ponte
129,000*3,000
ciclabile 5
420,000%3,000
ciclabile 6
130,000*3,000
ciclabile 7
50,000*3,000
ciclabile 8
290,000%3,000
ciclabile 9
225,000*3,000
ciclabile 10 gia inclusa nella voce a corpo accesso
al ponte
ciclabile imbocchi, sfridi e uscite
150,000

Pavimentazione per piazza e camminamenti tipo
urbe Magnetti o similari
Pavimentazione per marciapiedi e camminamenti con
lastre squadrate a superficie piana tipo urbe Magnetti
o similari.
Il prezzo € comprensivo della fornitura dei materiali
tutti, trasporto, movimentazione, stoccaggio, posa,
stuccatura, accurata sigillatura dei giunti, pulitura a
posa ultimata e quant'altro necessario per fornire il
lavoro completo e finito a perfetta regola d'arte.

CAMMINAMENTO NEL PARCHEGGIO

210,000

AREA PARCHETTO

650,000

Impianti

Acque bianche

mgq

mq

mq

5.178,500
228,000

168,000

5.574,500

390,000

390,000

1.230,000

387,000

1.260,000

390,000

150,000

870,000

675,000

150,000

5.892,000

210,000

650,000

860,000
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Prog Articolo Descrizione U.Mis Quantita |Prezzo unit. Importo
€ €
46/099.010.010. Scavo a sezione obbligata, con accumulo a bordo
010 scavo o in deposito nel cantiere
Scavo a sezione obbligata, con accumulo a bordo
scavo 0 in deposito temporaneo nell'ambito del
cantiere, pronto per la successiva fase di
riempimento, eseguito anche a campioni di qualsiasi
lunghezza, in materiale di qualsiasi natura e
consistenza, anche in presenza d'acqua di falda, con
utilizzo di idonei sistemi di prosciugamento
meccanico, compresi tutti gli eventuali oneri inerenti
I'aggottamento di tali acque (pompe, dreni orizzontali
e quant'altro sono a carico esclusivamente della ditta
appaltatrice), esclusa la roccia da mina ed i trovanti
aventi ciascuno volume superiore a 1 mc, comprese le
armature degli scavi occorrenti di qualsiasi tipo,
inclusa la cassa chiusa o altri metodi adeguati, con
tutti gli oneri inerenti la ricerca e individuazione di
impianti vari interrati esistenti ed in esercizio, al fine di
evitare danni, infortuni e disservizi.
Sono da intendersi quindi compresi anche gli oneri per
assistenza agli scavi, sondaggi e ricerca manuale
degli impianti, nonché il mantenimento in posizione
degli stessi e gli eventuali scavi sottostanti e qualsiasi
altro magistero atto a mantenere in posizione
I'impianto.
Gli scavi dovranno essere adeguatamente protetti e
delimitati al fine di evitare la caduta al loro interno,
inoltre dovranno essere adeguatamente puntellati e
sbadacchiati al fine di evitare franamenti delle pareti.
Gli scavi sono eseguiti con mezzi meccanici anche
non in piano incluso il caricamento e trasporto del
materiale a bordo dello scavo o in area di deposito
allinterno del cantiere, che se ritenuto idoneo dalla
D.L., potra essere accumulato per successive riprese
per reinterri o riempimenti.
Sono quindi compresi tutti gli oneri di eventuale
cernita o frazionamento del materiale di scavo,
nell'ambito del rispetto delle disposizioni generali della
D.L.
ASSE 1
tronco 1
192,000 192,000
tronco 2
671,000 671,000
tronco 3
1.125,000 1.125,000
tronco 4
214,000 214,000
ASSE 2
tronco 1
669,000 669,000
tronco 2
1.041,000 1.041,000
tronco 3
923,000 923,000
tronco 4
2.580,000 2.580,000
ASSE 3
tronco 1
410,000 410,000
ariportare 7.825,000
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Prog

Articolo

Descrizione

U.Mis

Quantita

Prezzo unit.
€

Importo
€

a7

099.010.010.
030

riporto

tronco 2

729,000

ASSE 4

503,000

ASSE 5

192,000

ASSE 6

287,000

ASSE 7

548,000

ASSE 8

669,000

ASSE 9

456,000

ASSE 10

730,000

allacciamenti
4.275,000%1,000*1,000

Riempimento di scavi in trincea con materiale a
bordo scavo
Riempimento eseguito con materiale ritenuto idoneo
dalla D.L. proveniente, dagli scavi o depositato a
bordo scavo e successivamente utilizzato.
Per le linee interrate, il materiale di riempimento dovra
essere adeguatamente selezionato per ricostruire lo
strato di spaccato di roccia.
Ai fini contabili le volumetrie di riempimento saranno
desunte sulla scorta dei disegni esecutivi e contabili di
progetto, dello sviluppo lineare degli scavi e
comunque con volumetrie congruenti alle disposizioni
impartite in fase di scavo dalla D.L.
Il prezzo & comprensivo di tutti gli oneri previsti per i
riempimenti con materiali a bordo scavo nonché
I'eventuale allontanamento delle quantita eccedenti.
La compattazione dovra essere tale da garantire
I'assenza di cedimenti e avvallamenti per i quali
comunque l'impresa risultera l'unica responsabile
provvedendo quindi a tutte le ricariche o altre azioni
atte a ripristinare le condizioni previste in progetto.

ASSE 1

tronco 1

192,000

tronco 2

671,000

tronco 3

1.125,000

tronco 4

214,000

ASSE 2

tronco 1

669,000

tronco 2

1.041,000

tronco 3

923,000

tronco 4

2.580,000

ariportare

mc

7.825,000

729,000
503,000
192,000
287,000
548,000
669,000
456,000

730,000

4.275,000

16.214,000

192,000

671,000

1.125,000

214,000

669,000

1.041,000

923,000

2.580,000
7.415,000
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Prog Articolo Descrizione U.Mis Quantita |Prezzo unit. Importo
€ €
riporto 7.415,000
ASSE 3
tronco 1
410,000 410,000
tronco 2
729,000 729,000
ASSE 4
503,000 503,000
ASSE 5
192,000 192,000
ASSE 6
287,000 287,000
ASSE 7
548,000 548,000
ASSE 8
669,000 669,000
ASSE 9
456,000 456,000
ASSE 10
730,000 730,000
allacciamenti
4.275,000*1,000%1,000 4.275,000
mc 16.214,000( .......... | ... ...
481099.010.010. Pozzetto d'ispezione prefabbricato in c.a.v. - @ 80
050 cm

Pozzetti d'ispezione in calcestruzzo armato vibrato
circolare @ 80 cm.

Il pozzetto d'ispezione dovra essere in calcestruzzo
vibrato ad alta resistenza ed armato, in grado di
sopportare i carichi stradali di 1° categoria con
spessore minimo delle pareti di 12 cm.

Il pozzetto sara composto da elemento di fondo con
possibilita di innesto 3" via con diverse possibili
angolazioni di ingresso, con fondo sagomato e trattato
con prodotto impermeabilizzante e possibilita di
innesto di tubazioni sia in calcestruzzo che in PVC o
altra natura.

| restanti elementi dovranno essere tali da permettere
la messa in quota dei chiusini in ghisa circolari @ 60
cm e garantire contemporaneamente la tenuta
idraulica del pozzetto.

La posa del pozzetto sara effettuata su piano in
calcestruzzo Rck 200 adeguatamente livellato e tale
da garantire il perfetto accoppiamento delle tubazioni
in ingresso - uscita al fine di ottenere la tenuta
idraulica della condotta con colonna d'acqua di 5,00
m.

Prima della posa, in base al sistema di pozzetti e
tubazioni fornito, dovranno essere studiate le
posizioni, perfezionate le quote in modo tale
comunque da garantire la quota di scarico e la
pendenza della fognatura richiesta.

Il prezzo esposto & comprensivo di fornitura dei
materiali tutti, trasporto, movimentazione, stoccaggio,
scavo di sezione adeguata, posa, rincalzo sotto e sui
fianchi con calcestruzzo magro, il reinterro con terreno
in sito e tutti gli accorgimenti, magisteri ed oneri che,
anche se qui non espressamente individuati, risultano
necessari a garantire la perfetta esecuzione della
fognatura.
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€ €
asse 1
13,000 13,000
asse 2
9,000 9,000
asse 3
5,000 5,000
asse 4
4,000 4,000
asse 5
2,000 2,000
asse 6
3,000 3,000
asse 7
2,000 2,000
asse 8
2,000 2,000
asse 9
2,000 2,000
asse 10
2,000 2,000
cad. 44000( .......... | oo
49|099.010.010. Pozzetto per caditoia in c.a.v. - 50x50 cm, h=100
060 cm
Pozzetti in calcestruzzo armato vibrato per caditoie,
pozzetti di linea 50x50 cm interni tipo Milano - h=100
cm.
Tali pozzetti in calcestruzzo ad alta resistenza, armati
e di spessori adeguati a sopportare i carichi stradali di
1° categoria, saranno composti da elementi modulari
di fondo, di anelli di rialzo e, ove necessario dalla
soletta di copertura carrabile con foro per caditoie in
ghisa di luce libera 40x40 cm.
L'accoppiamento fra i vari elementi costituenti il
pozzetto e fra pozzetto e tubi, sara tale da garantire la
tenuta idraulica della fognatura ad un battente di 5,00
m d'acqua.
Il fondo dei pozzetti dovra essere sagomato con
calcestruzzo a semicerchio a ripristinare la sagoma
del tubo maggiore in uscita dal pozzetto, avendo cura
di svasare la parte superiore di tale risagoma.
Prima della posa, in base al sistema di pozzetti e
tubazioni fornito, dovranno essere studiate le
posizioni, perfezionate le quote in modo tale
comunque da garantire la quota di scarico e la
pendenza della fognatura richiesta.
Il prezzo esposto &€ comprensivo di fornitura dei
materiali tutti, trasporto, movimentazione, stoccaggio,
scavo di sezione adeguata, posa e tutti dgli
accorgimenti, magisteri ed oneri che, anche se qui
non espressamente individuati, risultano necessari a
garantire la perfetta esecuzione della fognatura.
asse 1
48,000 48,000
asse 2
49,000 49,000
asse 3
16,000 16,000
asse 4
ariportare 113,000
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Prog Articolo Descrizione U.Mis Quantita |Prezzo unit. Importo
€ €
riporto 113,000
14,000 14,000
asse 5
6,000 6,000
asse 6
10,000 10,000
asse 7
8,000 8,000
asse 8
2,000 2,000
asse 9
6,000 6,000
asse 10
12,000 12,000
cad. 171,000 . ......... | ...
50(099.010.010. Chiusini in ghisa UNI-EN 124, classe D400 - @ 60
080 cm
Fornitura e posa di chiusini in ghisa sferoidale e/o
lamellare cl. D400 secondo UNI-EN 124 circolari di
luce netta interna non minore di 60 cm da posizionare
sul piano viario o diversamente dove indicato dal
progetto o disposto dalla D.L., posati su manufatto o
piano di posa in cls in modo tale da risultare a filo con
la pavimentazione finita circostante, sia essa in
conglomerato bituminoso o ghiaia o quant'altro.
Il chiusino potra anche avere telaio quadrato, e dovra
essere dotato di chiave o maniglia di sollevamento,
dispositivo antiasportazione nonché telaio con
guarnizione antiodore e antirumore con scritta
particolare in funzione dell'impianto servito.
Saranno oneri dell'impresa la fornitura, il trasporto, il
carico e scarico, lo stoccaggio in cantiere, la ripresa,
I'accesso alle aree di impiego, il varo, la verifica delle
quote di posa, la preparazione del piano di posa,
l'inghisaggio e fissaggio con corretto posizionamento
e quant'altro necessario, anche se qui non
espressamente indicato per fornire I'opera completa e
finita a perfetta regola d'arte.
Prima della fornitura limpresa dovra sottoporre alla
D.L., per approvazione, il tipo di chiusino impiegato
pur restando a completo carico dell'impresa ogni
responsabilita inerenti il materiale fornito e posato.
Il prezzo & formulato in dN per ogni chiusino posato
rispondente alla classe e norme indicate e delle
caratteristiche dimensionali e prestazionali indicate.
asse 1
13,000%90,000 1.170,000
asse 2
9,000%90,000 810,000
asse 3
5,000%90,000 450,000
asse 4
4,000*90,000 360,000
asse 5
2,000%90,000 180,000
asse 6
3,000%90,000 270,000
asse 7
2,000%90,000 180,000
ariportare 3.420,000
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Prog Articolo Descrizione U.Mis Quantita |Prezzo unit. Importo
€ €
riporto 3.420,000
asse 8
2,000%90,000 180,000
asse 9
2,000%90,000 180,000
asse 10
2,000%90,000 180,000
dN 3.960,000( ..........| ... ...
51/099.010.010. Caditoia in ghisa UNI-EN 124, classe D400, dim.

090 40x40 cm

Fornitura e posa di caditoia in ghisa sferoidale e/o
lamellare classe D400 secondo UNI-EN 124 con
apertura quadra da posizionare secondo le indicazioni
di progetto o della D.L. su sottostante manufatto in cls
in modo tale da risultare a filo con la pavimentazione
circostante sia essa in conglomerato bituminoso o
ghiaia o quant'altro.

Saranno oneri dell'impresa la fornitura, il trasporto, il
carico e scarico, lo stoccaggio in cantiere, la ripresa,
I'accesso alle aree di impiego, il varo, la verifica delle
quote di posa, la preparazione del piano di posa,
l'inghisaggio e fissaggio con corretto posizionamento
e quant'altro necessario, anche se qui non
espressamente indicato per fornire I'opera completa e
finita a perfetta regola d'arte.

Prima della fornitura limpresa dovra sottoporre alla
D.L., per approvazione, il tipo di caditoia impiegata pur
restando a completo carico dell'impresa ogni
responsabilita inerenti il materiale fornito e posato.

Il prezzo & formulato in dN per ogni caditoia posata
rispondente alla classe e norme indicate e delle
caratteristiche dimensionali e prestazionali indicate.

asse 1

48,000*75,000 3.600,000
asse 2

49,000*75,000 3.675,000
asse 3

16,000*75,000 1.200,000
asse 4

14,000*75,000 1.050,000
asse 5

6,000*75,000 450,000
asse 6

10,000*75,000 750,000
asse 7

8,000*75,000 600,000
asse 8

2,000*75,000 150,000
asse 9

6,000*75,000 450,000
asse 10

12,000*75,000 900,000

dN 12.825,000( . ......... | .

52(099.010.010. Tubazioni in PVC - @ 125 mm
100.010
Condotta per raccolta acque meteoriche con tubazioni
in PVC - @ 125 mm

per allacciamenti
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Prog Articolo Descrizione U.Mis Quantita |Prezzo unit. Importo
€ €
4.275,000 4.275,000
ml 4275000| ..........| ... .
53(099.010.010. Tubazioni in PVC - @ 400mm
100.060
Condotta per raccolta acque meteoriche con tubazioni
in PVC - @ 400 mm
ASSE 1
100,000 100,000
ASSE 2
145,250 145,250
ASSE 3
92,460 92,460
ASSE 4
141,000 141,000
ASSE 5
74,000 74,000
ASSE 6
121,600 121,600
ASSE 7
90,000 90,000
ASSE 8
110,000 110,000
ASSE 9
75,000 75,000
ASSE 10
120,000 120,000
ml 1.069,310| . ......... | ... .
541099.010.010. Tubazioni in CLS- @ 600 mm
120.005
Tubazioni in CLS- @ 600 mm
ASSE 1
210,000 210,000
ASSE 3
132,000 132,000
m 342,000| . ......... | o
55(099.010.010. Tubazioni in CLS- @ 800 mm
120.010
Tubazioni in CLS- & 800 mm
ASSE 1
236,000 236,000
ASSE 2
153,000 153,000
m 389,000| .......... | ...,
56/099.010.010. Tubazioni in CLS- @ 1000 mm
120.012
Tubazioni in CLS- @ 1000 mm
ASSE 1
25,000 25,000
ASSE 2
108,000 108,000
m 133,000 .......... | .
57(099.010.010. Tubazioni in CLS- @ 1200 mm
120.015

Tubazioni in CLS- @ 1200 mm
ASSE 2
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Prog

Articolo

Descrizione

U.Mis

Quantita

Prezzo unit.

Importo

58

59

099.010.020.

010

099.010.010.

010

140,950

Sistema laghetto
Sistema di captazione e disoleazione acque

Il presente prezzo a corpo comprende la realizzazione
tramite pozzetti decantatori disoleatori e/o bypassanti
della separazione delle acque provenienti dalla rete di
raccolta delle acque meteoriche. Il sistema dovra
essere condiviso e approvato con la direzione lavori.

1

Acque nere

Scavo a sezione obbligata, con accumulo a bordo
scavo o in deposito nel cantiere
Scavo a sezione obbligata, con accumulo a bordo
scavo 0 in deposito temporaneo nell'ambito del
cantiere, pronto per la successiva fase di
riempimento, eseguito anche a campioni di qualsiasi
lunghezza, in materiale di qualsiasi natura e
consistenza, anche in presenza d'acqua di falda, con
utilizzo di idonei sistemi di prosciugamento
meccanico, compresi tutti gli eventuali oneri inerenti
I'aggottamento di tali acque (pompe, dreni orizzontali
e quant'altro sono a carico esclusivamente della ditta
appaltatrice), esclusa la roccia da mina ed i trovanti
aventi ciascuno volume superiore a 1 mc, comprese le
armature degli scavi occorrenti di qualsiasi tipo,
inclusa la cassa chiusa o altri metodi adeguati, con
tutti gli oneri inerenti la ricerca e individuazione di
impianti vari interrati esistenti ed in esercizio, al fine di
evitare danni, infortuni e disservizi.
Sono da intendersi quindi compresi anche gli oneri per
assistenza agli scavi, sondaggi e ricerca manuale
degli impianti, nonché il mantenimento in posizione
degli stessi e gli eventuali scavi sottostanti e qualsiasi
altro magistero atto a mantenere in posizione
I'impianto.
Gli scavi dovranno essere adeguatamente protetti e
delimitati al fine di evitare la caduta al loro interno,
inoltre dovranno essere adeguatamente puntellati e
sbadacchiati al fine di evitare franamenti delle pareti.
Gli scavi sono eseguiti con mezzi meccanici anche
non in piano incluso il caricamento e trasporto del
materiale a bordo dello scavo o in area di deposito
all'interno del cantiere, che se ritenuto idoneo dalla
D.L., potra essere accumulato per successive riprese
per reinterri o riempimenti.
Sono quindi compresi tutti gli oneri di eventuale
cernita o frazionamento del materiale di scavo,
nell'ambito del rispetto delle disposizioni generali della
D.L.

asse 1

967,000

asse 2

2.531,000

asse 3

63,000

ariportare

corpo

140,950

140,950

1,000
1,000

967,000
2.531,000
63,000

3.561,000

32/115
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Prog Articolo Descrizione U.Mis Quantita |Prezzo unit. Importo
€ €
riporto 3.561,000
asse 4
264,000 264,000
asse 5
197,000 197,000
asse 6
431,000 431,000
asse 10
667,000 667,000
mc 5.120,000( .......... | ...
60(099.010.010. Riempimento di scavi in trincea con materiale a
030 bordo scavo
Riempimento eseguito con materiale ritenuto idoneo
dalla D.L. proveniente, dagli scavi o depositato a
bordo scavo e successivamente utilizzato.
Per le linee interrate, il materiale di riempimento dovra
essere adeguatamente selezionato per ricostruire lo
strato di spaccato di roccia.
Ai fini contabili le volumetrie di riempimento saranno
desunte sulla scorta dei disegni esecutivi e contabili di
progetto, dello sviluppo lineare degli scavi e
comunque con volumetrie congruenti alle disposizioni
impartite in fase di scavo dalla D.L.
Il prezzo € comprensivo di tutti gli oneri previsti per i
riempimenti con materiali a bordo scavo nonché
I'eventuale allontanamento delle quantita eccedenti.
La compattazione dovra essere tale da garantire
I'assenza di cedimenti e avvallamenti per i quali
comunque l'impresa risultera l'unica responsabile
provvedendo quindi a tutte le ricariche o altre azioni
atte a ripristinare le condizioni previste in progetto.
asse 1
967,000 967,000
asse 2
2.531,000 2.531,000
asse 3
63,000 63,000
asse 4
264,000 264,000
asse 5
197,000 197,000
asse 6
431,000 431,000
asse 10
667,000 667,000
mc 5.120,000( ..........| ... ...
61(099.020.010. Pozzetto d'ispezione prefabbricato in c.a.v. - @ 80
050 cm

Pozzetti d'ispezione in calcestruzzo armato vibrato
circolare @ 80 cm.

Il pozzetto d'ispezione dovra essere in calcestruzzo
vibrato ad alta resistenza ed armato, in grado di
sopportare i carichi stradali di 1° categoria con
spessore minimo delle pareti di 12 cm.

Il pozzetto sara composto da elemento di fondo con
possibilita di innesto 3" via con diverse possibili
angolazioni di ingresso, con fondo sagomato e trattato
con prodotto impermeabilizzante e possibilita di
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Prog Articolo Descrizione U.Mis Quantita |Prezzo unit. Importo
€ €

innesto di tubazioni sia in calcestruzzo che in PVC o

altra natura.

| restanti elementi dovranno essere tali da permettere

la messa in quota dei chiusini in ghisa circolari @ 60

cm e garantire contemporaneamente la tenuta

idraulica del pozzetto.

La posa del pozzetto sara effettuata su piano in

calcestruzzo Rck 200 adeguatamente livellato e tale

da garantire il perfetto accoppiamento delle tubazioni

in ingresso - uscita al fine di ottenere la tenuta

idraulica della condotta con colonna d'acqua di 5,00

m.

Prima della posa, in base al sistema di pozzetti e

tubazioni fornito, dovranno essere studiate le

posizioni, perfezionate le quote in modo tale

comunque da garantire la quota di scarico e la

pendenza della fognatura richiesta.

Il prezzo esposto &€ comprensivo di fornitura dei

materiali tutti, trasporto, movimentazione, stoccaggio,

scavo di sezione adeguata, posa, rincalzo sotto e sui

fianchi con calcestruzzo magro, il reinterro con terreno

in sito e tutti gli accorgimenti, magisteri ed oneri che,

anche se qui non espressamente individuati, risultano

necessari a garantire la perfetta esecuzione della

fognatura.
asse 1
5,000 5,000
asse 2
17,000 17,000
asse 3
1,000 1,000
asse 4
4,000 4,000
asse 5
3,000 3,000
asse 6
5,000 5,000
asse 10
7,000 7,000

cad. 42,000 . ...
62(099.020.010. Chiusini in ghisa UNI-EN 124, classe D400 - & 60
070 cm

Fornitura e posa di chiusini in ghisa sferoidale e/o
lamellare cl. D400 secondo UNI-EN 124 circolari di
luce netta interna non minore di 60 cm da posizionare
sul piano viario o diversamente dove indicato dal
progetto o disposto dalla D.L., posati su manufatto o
piano di posa in cls in modo tale da risultare a filo con
la pavimentazione finita circostante, sia essa in
conglomerato bituminoso o ghiaia o quant'altro.

Il chiusino potra anche avere telaio quadrato, e dovra
essere dotato di chiave o maniglia di sollevamento,
dispositivo antiasportazione nonché telaio con
guarnizione antiodore e antirumore con scritta
particolare in funzione dell'impianto servito.

Saranno oneri dell'impresa la fornitura, il trasporto, il
carico e scarico, lo stoccaggio in cantiere, la ripresa,
I'accesso alle aree di impiego, il varo, la verifica delle
quote di posa, la preparazione del piano di posa,
l'inghisaggio e fissaggio con corretto posizionamento
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e quant'altro necessario, anche se qui non
espressamente indicato per fornire I'opera completa e
finita a perfetta regola d'arte.

Prima della fornitura limpresa dovra sottoporre alla
D.L., per approvazione, il tipo di chiusino impiegato
pur restando a completo carico dell'impresa ogni
responsabilita inerenti il materiale fornito e posato.

Il prezzo & formulato in dN per ogni chiusino posato
rispondente alla classe e norme indicate e delle
caratteristiche dimensionali e prestazionali indicate.

asse 1
5,000%100,000 500,000
asse 2
17,000%100,000 1.700,000
asse 3
1,000*100,000 100,000
asse 4
4,000*100,000 400,000
asse 5
3,000%100,000 300,000
asse 6
5,000%100,000 500,000
asse 10
7,000%100,000 700,000
dN 4.200,000| .......... | ool
63(099.020.010. Condotte per rete di raccolta delle nere e
080 saponose in PVC - @ 200 mm

Condotta per raccolta acque meteoriche con tubazioni

in PVC - @ 200 mm

Fornitura e posa di tubi realizzati in PVC con parete

normale o strutturata secondo le norme UNI-EN

1401-1 i primi e UNI-EN 13476-1/2001 i secondi.

Le tubazioni di Serie SN 8 Kn/mq codice UD dovranno

presentare raccordi a bicchiere con guarnizioni

elastomeriche conformi a UNI-EN 681-1. Le barre

dovranno essere normalmente di lunghezza 6,00 m.

La posa dovra essere effettuata su letto in sabbia di

spessore minimo 20 cm e lintero tubo rincalzato e

ricoperto in tutte le direzioni con almeno 20 cm di

sabbia ben assestata, compresa la fornitura e posa in

opera di nastro monitore TAB. UEM 2768 D bianco e

rosso.

L'impresa dovra garantire durante la posa, il rispetto

delle pendenze, la perfetta tenuta idraulica sia verso

I'esterno che dall'esterno all'interno per la presenza di

acqua di falda, in modo tale comunque da garantire

un battente d'acqua di 5,00 m.

L'impresa dovra adottare comunque tutti gli

accorgimenti necessari, anche se qui non richiamati e

utili a garantire il perfetto funzionamento a regola

d'arte.
allacciamenti privati
840,000 840,000

ml 840,000 ..........| ...

64]099.020.010. Tubazioni in GRES ceramico - @ 250 mm
090.025
Condotte per rete di raccolta delle nere e saponose
con tubazioni in GRES ceramico - @ 250 mm
Resistenza allo schiacciamento = 48KN/m
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asse 1
144,000 144,000
asse 2
590,000 590,000
asse 3
36,000 36,000
asse 4
122,000 122,000
asse 5
98,000 98,000
asse 6
175,000 175,000
asse 10
234,000 234,000
ml 1.399,000| ..........| ...
65(099.020.010. Condotte per rete acque nere realizzate con
090.030 tubazione in P.E.A.D. - 3110 mm
Realizzazione di nuova condotta in pressione in
polietilene ad alta densitda PN 10 sigma 80 - UNI
10910, comprensivo di fornitura delle tubazioni, il
trasporto, il carico e scarico, stoccaggio e
movimentazione nel cantiere, il tracciamento plano
altimetrico, formazione del letto di posa in sabbia
spessore cm 12.5 , posa della tubazione previa
preparazione delle estremita da collegare tramite
saldatura di testata o con l'impiego di manicotti di
giunzione di idonee caratteristiche, previa verifica
idraulica tappando la condotta alle estremita; ad esito
positivo si provvedera al rinfianco del tubo in sabbia e
ricoprimento sempre in sabbia per uno spessore di cm
30 rispetto alla sommita del tubo ed alla posa de
nastro monitore. Il prezzo sara esposto per ogni metro
di condotta, misurato in asse e comprensivo di
fornitura, posa, sfridi, saldature, pezzi speciali tutti,
cassonetto in sabbia, prove idrauliche e registrazione
dei dati, tracciamenti plano-altimetrici, oneri per
interferenze e quantaltro che, anche se non
espressamente indicato, risulti necessario per dare
I'opera completa e finita.
- tubo DN 110 mm
300 300,000
ml 300,000| . ......... | ...
66(099.020.020. Sistema di sollevamento acque nere
010
La presente voce a corpo & relativa a tutte le
lavorazioni inerenti la raccolta e il sollevamento delle
acque nere, compresi l'impianto elettrico.
1 1,000
corpo 1,000 ... oo
67(099.020.020. Allacciamento alla rete esistente
020
La presente voce a corpo € relativa all'allacciamento
alla rete esistente.
1 1,000
corpo 1,000| .......... | ..o

Acquedotto
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€
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€

68

099
005

.030.010.

Rete acquedotto e relativi allacciamenti

Costruzione di rete di acquedotto principale come da
elaborati grafici, e allacciamento d'utenza acqua in
tubo di polietiene PN - 10 in barre o rotoli del
diametro fino ad un massimo di DE 63 compreso.

TUBO IN POLIETILENE PER ACQUA

Fornitura e posa di tubo in PE per distribuzione acqua
potabile UNI EN 12201:2004, tipo PE 100 PN 10,
conformi alle prescrizioni del Ministero della Sanita
D.M. 102/78 e successive modifiche e integrazioni.
Tubazione fornita in verghe da 6 o 12 metri.

La raccorderia in PE deve rispondere alle stesse
caratteristiche chimico fisiche delle tubazioni e devono
essere conformi alle norme UNI 7616 + FA 90,
UNIPLAST 402, 403 e 404.

Sono comprese:

- carico, trasporto e scarico del materiale in cantiere;

- pulitura interna e svuotamento delle condotte dai
depositi e dai corpi estranei;

- la saldatura dei tubi eseguta di testa o con manicotti
elettrosaldabili (in tal caso compresa la fornitura degli
stessi);

- la fornitura e la posa di tutta la raccorderia in PE, sia
elettrosaldabile che per saldatura di testa (es. 'T',
croci, riduzioni, manicotti, colletti+flangie libere, curve
ecc.);

- la fornitura e la posa di tutti i raccordi in acciaio o
ghisa necessari (es. flangie, 'T', curve, ecc.);

- I'esecuzione di cavallotti, sottopassi, deviazioni;

- I'esecuzione di rilievi come da capitolato;

- l'esecuzione di prove di collaudo come descritto in
capitolato;

- i consumi idrici per prove di collaudo, lavaggi e
disinfezioni;

- il lavaggio e la disinfezione della condotta;

- ogni altra fornitura prestazione o opera per eseguire
I'operazione compiutamente e a perfetta regola d'arte.
La D.L. si riserva di prelevare o far prelevare campioni
di tubi durante la posa, in eventuale compresenza di
tecnici I.I.P., e di farli sottoporre a prove di laboratorio
come da normativa vigente con oneri a carico
dell'appaltatore che dovra comunque produrre
garanzie e certificazioni sui materiali.

A) Tubazione de 90 mm - ml 1.530
B) Tubazione de 110 mm - ml 1.940

ALLACCI

Sono comprese:

- il prelievo e il trasporto sul cantiere;

- la fornitura e la posa di collare da presa
elettrosaldato a doppia sella;

- la foratura della condotta stradale;

- la fornitura e la posa di tutta la raccorderia in PE, sia
elettrosaldabile che per saldatura di testa (es. T,
croci, riduzioni, manicotti, curve ecc.);

- la fornitura e la posa di tutti i raccordi in acciaio o
ghisa necessari (es. 'T', curve, ecc.);

- la fornitura e la posa di tubazione in polietilene in
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69(099
020

70

.030.010.

barre o rotoli, PN 10, UNI EN 12201/2004, conforme
alla circolare n.102 del 02/12/78 del Ministero della
Sanita;

- la fornitura e la posa di tubo p.v.c. in corrispondenza
di interferenze con altre canalizzazioni

- la fornitura e la posa di valvola d’intercetto con
quadro, tubo riparatore e asta di manovra da regolare
in altezza in base alla profondita d'interramento e del
chiusino di intercetto;

- il collaudo ad operazioni ultimate;

- ogni altra fornitura prestazione o opera per eseguire
I'operazione compiutamente e a perfetta regola d'arte.

Convenzionalmente si intende il costo relativo alla rete
principale per lo sviluppo complessivo calcolata in
numero di stacchi

84

Scavo a sezione obbligata con trasferimento a
discarica
Scavo a sezione obbligata, anche a campioni di
qualsiasi lunghezza, in materiale di qualsiasi natura e
consistenza, anche in presenza d'acqua di falda, con
utilizzo di idonei sistemi di prosciugamento
meccanico, compresi tutti gli eventuali oneri inerenti
I'aggottamento di tali acque (pompe, well-point, dreni
orizzontali e quant'altro sono a carico esclusivamente
della ditta appaltatrice),esclusa la roccia da mina ed i
trovanti aventi ciascuno volume superiore a 1 mc,
comprese le armature degli scavi occorrenti di
qualsiasi tipo, inclusa la cassa chiusa o altri metodi
adeguati, con tutti gli oneri inerenti la ricerca e
individuazione di impianti vari interrati esistenti ed in
esercizio, al fine di evitare danni, infortuni e disservizi.
Sono da intendersi quindi compresi anche gli oneri per
assistenza agli scavi, sondaggi e ricerca manuale
degli impianti, nonché il mantenimento in posizione
degli stessi e gli eventuali scavi sottostanti e qualsiasi
altro magistero atto a mantenere in posizione
I'impianto.
Gli scavi dovranno essere adeguatamente protetti e
delimitati al fine di evitare la caduta al loro interno,
inoltre dovranno essere adeguatamente puntellati e
sbadacchiati al fine di evitare franamenti delle pareti.
Gli scavi sono eseguiti con mezzi meccanici anche
non in piano e sono compresi gli oneri di cernita e di
caricamento su automezzi, il trasferimento a discarica
sino alla distanza di 25 km, la posa in rilevato o
deposito provvisorio, se ritenuto idoneo dalla D.L. Gli
oneri di discarica o aree per deposito provvisorio sono
a carico dell'Appaltatore.
L'onere per eventuali maggiori volumetrie di scavo
sono gia ricompresi nel prezzo unitario.

10

Riempimento di scavi in trincea con materiale a
bordo scavo

Riempimento eseguito con materiale ritenuto idoneo
dalla D.L. proveniente, dagli scavi o depositato a
bordo scavo e successivamente utilizzato.

nr

mc

84,000

84,000

10,000

10,000
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Per le linee interrate, il materiale di riempimento dovra
essere adeguatamente selezionato per ricostruire lo
strato di spaccato di roccia.
Nel presente prezzo € inclusa la fornitura e posa del
nastro segnalatore localizzatore in alluminio, con
scritte indelebili 'attenzione tubo acqua' o 'attenzione
tubo gas' largh. 80 mm, posizinato sugli assi delle
condotte ad una profondita massima di 50 cm.
E' compresa ogni fornitura prestazione o opera per
eseguire l'operazione compiutamente e a perfetta
regola d'arte.
Ai fini contabili le volumetrie di riempimento saranno
desunte sulla scorta dei disegni esecutivi e contabili di
progetto, dello sviluppo lineare degli scavi e
comunque con volumetrie congruenti alle disposizioni
impartite in fase di scavo dalla D.L.
Il prezzo &€ comprensivo di tutti gli oneri previsti per i
riempimenti con materiali a bordo scavo nonché
I'eventuale allontanamento delle quantita eccedenti.
La compattazione dovra essere tale da garantire
l'assenza di cedimenti e avvallamenti per i quali
comunque l'impresa risultera l'unica responsabile
provvedendo quindi a tutte le ricariche o altre azioni
atte a ripristinare le condizioni previste in progetto.

per tubazione de 90mm

1.530,000%1,000%1,000 1.530,000
allacciamento
250,000*1,000%1,000 250,000
mc 1.780,000| ..........| ...
71/099.030.010. Scavo a sezione obbligata, con accumulo a bordo

030.010b scavo o in deposito nel cantiere

Scavo a sezione obbligata, con accumulo a bordo
scavo 0 in deposito temporaneo nell'ambito del
cantiere, pronto per la successiva fase di
riempimento, eseguito anche a campioni di qualsiasi
lunghezza, in materiale di qualsiasi natura e
consistenza, anche in presenza d'acqua di falda, con
utilizzo di idonei sistemi di prosciugamento
meccanico, compresi tutti gli eventuali oneri inerenti
I'aggottamento di tali acque (pompe, dreni orizzontali
e quant'altro sono a carico esclusivamente della ditta
appaltatrice), esclusa la roccia da mina ed i trovanti
aventi ciascuno volume superiore a 1 mc, comprese le
armature degli scavi occorrenti di qualsiasi tipo,
inclusa la cassa chiusa o altri metodi adeguati, con
tutti gli oneri inerenti la ricerca e individuazione di
impianti vari interrati esistenti ed in esercizio, al fine di
evitare danni, infortuni e disservizi.

Sono da intendersi quindi compresi anche gli oneri per
assistenza agli scavi, sondaggi e ricerca manuale
degli impianti, nonché il mantenimento in posizione
degli stessi e gli eventuali scavi sottostanti e qualsiasi
altro magistero atto a mantenere in posizione
I'impianto.

Gli scavi dovranno essere adeguatamente protetti e
delimitati al fine di evitare la caduta al loro interno,
inoltre dovranno essere adeguatamente puntellati e
sbadacchiati al fine di evitare franamenti delle pareti.
Gli scavi sono eseguiti con mezzi meccanici anche
non in piano incluso il caricamento e trasporto del
materiale a bordo dello scavo o in area di deposito
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72|099
036

73

.030.010.

all'interno del cantiere, che se ritenuto idoneo dalla
D.L., potra essere accumulato per successive riprese
per reinterri o riempimenti.

Sono quindi compresi tutti gli oneri di eventuale
cernita o frazionamento del materiale di scavo,
nell'ambito del rispetto delle disposizioni generali della
D.L.

Idrante UNI 70

Fornitura e posa di idrante sottosuolo, con attacco a
baionetta.

Sono comprese:

- il prelievo e il trasporto sul cantiere;

- la fornitura e la posa della bulloneria, in acciaio
zincato, necessaria al montaggio;

- la fornitura e la posa delle guarnizioni in gomma;

- la fornitura e la posa di idoneo gomito a piede in
acciaio;

- I'esecuzione di idoneo basamento di appoggio;

- la messa in quota con realizzazione di eventuali
prolunghe flangiate, in acciaio;

- il rivestimento con nastro termorestringente
(compresa fornitura) di tutte le parti in metallo;

- la fornitura e la posa di chiusino ovale, in ghisa,
troncoconico h 300 mm, peso circa 28 kg circa,
posato su basamento realizzato in corso di mattoni e
malta cementizia;

Idrante UNI 70
13

Gas

Scavo a sezione obbligata, con accumulo a bordo
scavo o in deposito nel cantiere

Scavo a sezione obbligata, con accumulo a bordo
scavo 0 in deposito temporaneo nell'ambito del
cantiere, pronto per la successiva fase di
riempimento, eseguito anche a campioni di qualsiasi
lunghezza, in materiale di qualsiasi natura e
consistenza, anche in presenza d'acqua di falda, con
utilizzo di idonei sistemi di prosciugamento
meccanico, compresi tutti gli eventuali oneri inerenti
I'aggottamento di tali acque (pompe, dreni orizzontali
e quant'altro sono a carico esclusivamente della ditta
appaltatrice), esclusa la roccia da mina ed i trovanti
aventi ciascuno volume superiore a 1 mc, comprese le
armature degli scavi occorrenti di qualsiasi tipo,
inclusa la cassa chiusa o altri metodi adeguati, con
tutti gli oneri inerenti la ricerca e individuazione di
impianti vari interrati esistenti ed in esercizio, al fine di
evitare danni, infortuni e disservizi.

Sono da intendersi quindi compresi anche gli oneri per
assistenza agli scavi, sondaggi e ricerca manuale
degli impianti, nonché il mantenimento in posizione
degli stessi e gli eventuali scavi sottostanti e qualsiasi
altro magistero atto a mantenere in posizione

corpo

nr

1,000
1,000

13,000

13,000
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741099

020

.030.010.

l'impianto.
Gli scavi dovranno essere adeguatamente protetti e
delimitati al fine di evitare la caduta al loro interno,
inoltre dovranno essere adeguatamente puntellati e
sbadacchiati al fine di evitare franamenti delle pareti.
Gli scavi sono eseguiti con mezzi meccanici anche
non in piano incluso il caricamento e trasporto del
materiale a bordo dello scavo o in area di deposito
all'interno del cantiere, che se ritenuto idoneo dalla
D.L., potra essere accumulato per successive riprese
per reinterri o riempimenti.
Sono quindi compresi tutti gli oneri di eventuale
cernita o frazionamento del materiale di scavo,
nell'ambito del rispetto delle disposizioni generali della
D.L.

A) Tubazione de 63 mm

710,000*1,000*1,000

B) Tubazione de 90 mm

1.905,000%1,000%1,000

C) Tubazione de 110 mm

875,000%1,000%1,000

D) Tubazione de 160 mm

1.110,000%1,000%1,000

Scavo a sezione obbligata con trasferimento a
discarica
Scavo a sezione obbligata, anche a campioni di
qualsiasi lunghezza, in materiale di qualsiasi natura e
consistenza, anche in presenza d'acqua di falda, con
utilizzo di idonei sistemi di prosciugamento
meccanico, compresi tutti gli eventuali oneri inerenti
I'aggottamento di tali acque (pompe, well-point, dreni
orizzontali e quant'altro sono a carico esclusivamente
della ditta appaltatrice),esclusa la roccia da mina ed i
trovanti aventi ciascuno volume superiore a 1 mc,
comprese le armature degli scavi occorrenti di
qualsiasi tipo, inclusa la cassa chiusa o altri metodi
adeguati, con tutti gli oneri inerenti la ricerca e
individuazione di impianti vari interrati esistenti ed in
esercizio, al fine di evitare danni, infortuni e disservizi.
Sono da intendersi quindi compresi anche gli oneri per
assistenza agli scavi, sondaggi e ricerca manuale
degli impianti, nonché il mantenimento in posizione
degli stessi e gli eventuali scavi sottostanti e qualsiasi
altro magistero atto a mantenere in posizione
I'impianto.
Gli scavi dovranno essere adeguatamente protetti e
delimitati al fine di evitare la caduta al loro interno,
inoltre dovranno essere adeguatamente puntellati e
sbadacchiati al fine di evitare franamenti delle pareti.
Gli scavi sono eseguiti con mezzi meccanici anche
non in piano e sono compresi gli oneri di cernita e di
caricamento su automezzi, il trasferimento a discarica
sino alla distanza di 25 km, la posa in rilevato o
deposito provvisorio, se ritenuto idoneo dalla D.L. Gli
oneri di discarica o aree per deposito provvisorio sono
a carico dell'Appaltatore.
L'onere per eventuali maggiori volumetrie di scavo
sono gia ricompresi nel prezzo unitario.

10

ariportare

mc

710,000

1.905,000

875,000

1.110,000

4.600,000

10,000

10,000
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riporto 10,000
mc 10,000 .......... | ...
75 Riempimento di scavi in trincea con materiale a
bordo scavo
Riempimento eseguito con materiale ritenuto idoneo
dalla D.L. proveniente, dagli scavi o depositato a
bordo scavo e successivamente utilizzato.
Per le linee interrate, il materiale di riempimento dovra
essere adeguatamente selezionato per ricostruire lo
strato di spaccato di roccia.
Nel presente prezzo € inclusa la fornitura e posa del
nastro segnalatore localizzatore in alluminio, con
scritte indelebili 'attenzione tubo acqua' o 'attenzione
tubo gas' largh. 80 mm, posizinato sugli assi delle
condotte ad una profondita massima di 50 cm.
E' compresa ogni fornitura prestazione o opera per
eseguire l'operazione compiutamente e a perfetta
regola d'arte.
Ai fini contabili le volumetrie di riempimento saranno
desunte sulla scorta dei disegni esecutivi e contabili di
progetto, dello sviluppo lineare degli scavi e
comunque con volumetrie congruenti alle disposizioni
impartite in fase di scavo dalla D.L.
Il prezzo &€ comprensivo di tutti gli oneri previsti per i
riempimenti con materiali a bordo scavo nonché
I'eventuale allontanamento delle quantita eccedenti.
La compattazione dovra essere tale da garantire
l'assenza di cedimenti e avvallamenti per i quali
comunque l'impresa risultera l'unica responsabile
provvedendo quindi a tutte le ricariche o altre azioni
atte a ripristinare le condizioni previste in progetto.
A) Tubazione de 63 mm
710,000*1,000*1,000 710,000
B) Tubazione de 90 mm
1.905,000%1,000%1,000 1.905,000
C) Tubazione de 110 mm
875,000%1,000%1,000 875,000
D) Tubazione de 160 mm
1.110,000*1,000%1,000 1.110,000
mc 4.600,000| ..........| ...
76)099.030.010. Tubazione de 63 mm
080.005
Tubazione de 63 mm
710 710,000
m 710,000| . ... | ool
77]1099.030.010. Tubazione de 90 mm
080.010
Tubazione de 90 mm
1905 1.905,000
m 1.905,000| ..........| -.........
78(099.030.010. Tubazione de 110 mm
080.015
Tubazione de 110 mm
875 875,000
m 875,000 ..........| ...
79(099.030.010. Tubazione de 160 mm

080.020
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80

8

ey

82

83

84

099.030.010.
085

099.030.010.
090.010

099.030.010.
090.011

099.030.010.
095.010

099.030.010.
095.011

Tubazione de 160 mm
1110

ALLACCIAMENTI GAS

Costruzione di allacciamento d'utenza gas (6a specie)
in tubo di polietilene classe S5 in barre o rotoli del
diametro fino ad un massimo di DE 63 compreso.
Sono comprese:

- il prelievo e il trasporto sul cantiere;

- la fornitura e la posa di collare da presa
elettrosaldato a doppia sella;

- la foratura della condotta stradale;

- la fornitura e la posa di tutta la raccorderia in PE, sia
elettrosaldabile che per saldatura di testa (es. 'T',
croci, riduzioni, manicotti, curve ecc.);

- la fornitura e la posa di tutti i raccordi in acciaio o
ghisa necessari (es. 'T', curve, ecc.);

- la fornitura e la posa di tubazione in polietilene in
barre o rotoli, classe S5, UNI 1555-2:2004;

- la fornitura e la posa di valvola gas-stop;

- la fornitura e la posa di tubo p.v.c. in corrispondenza
di interferenze con altre canalizzazioni

- la fornitura e la posa di un giunto curvo di transizione
PE/acciaio;

- la fornitura e la posa di valvola a sfera con giunto
dielettrico incorporato, da installare sulla colonna
montante fuori terra;

- il collaudo ad operazioni ultimate;

- ogni altra fornitura prestazione o opera per eseguire
I'operazione compiutamente e a perfetta regola d'arte.

Convenzionalmente si intende il costo relativo ad uno
sviluppo complessivo (misura dalla condotta stradale

sino alla recinzione) di 10 m.
84

Saracinesca dn 80

Saracinesca dn 80
26

Saracinesca dn 100

Saracinesca dn 100
19

Valvola dn 80

Valvola dn 80
1

Valvola dn 150

Saracinesca dn 100
1

nr

nr

nr

nr

nr

1.110,000

1.110,000

84,000

84,000

26,000

26,000

19,000
19,000

1,000
1,000

1.000
1,000

43/115
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€

85

86

099.030.020.
050

020.020.020

GRUPPO DI RIDUZIONE FINALE

La presente voce a corpo comprende tutte le
lavorazioni per la realizzazione a perfetta regola d'arte
di una cabina di riduzione finale.

In sintesi le lavorazioni sono:

Fornitura e posa di un gruppo di riduzione in doppia
linea, da 2.000 smc/h.

Linea principale dotata di riduttore Fiorentini REVAL
dn 65, silenziato, con blocco.

Linea secondaria dotata di riduttore Fiorentini
NORVAL dn 65, con blocco.

Pressione entrata 5,0 bar (max), pressione di uscita
0,5 bar.

Sono comprese:

- il prelievo e il trasporto sul cantiere;

- la fornitura e la posa dei giunti di transizione PE/acc.;
- la saldatura del gruppo sui giunti di transizione, con
numero di passate adeguate allo spessore dei tubi,
previa regolarizzazionezione e spazzolatura dei bordi,
compresa la fornitutra degli elettrodi e la messa a
disposizione degli utensili e delle attrezzature
necessarie;

- il controllo delle saldature come descritto nel
capitolato;

- il rivestimento delle giunzioni saldate con guaina
termorestringente, compresa la fornitura della stessa;

- la realizzazione di un idoneo supporto in acciaio del
gruppo di riduzione;

- la creazione di un basamento in calcestruzzo armato
gettato in opera per il fissaggio dell'armadietto di
contenimento del gruppo e il supporto dello stesso;
nel basamento dovranno essere previsti i fori per
I'ingresso e l'uscita delle tubazioni;

- la fornitura e la posa di un armadietto in acciaio inox
per il contenimento del gruppo;

- ogni altra fornitura prestazione o opera per eseguire
I'operazione compiutamente e a perfetta regola d'arte.

1

Enel

Dismissione dell'impianto di elettrificazione

Il prezzo a corpo & comprensivo di tutti gli oneri
conseguenti a lavorazioni, prestazioni, mezzi d'opera,
materiali, forniture, oneri e spese accessorie inerenti
la dismissione, la rimozione per un eventuale riutilizzo
dell'impianto di elettrificazione compresa la gestione
atto a garantire funzionamento e messa in sicurezza
dell'impianto residuo anche con interventi parziali e
transitori durante le varie fasi di lavorazione.
L'intervento ricomprende anche la gestione anche per
fasi o tronchi durante le fasi transitorie dell'intervento
realizzativo.

L'intervento prevede successivamente la rimozione di
tutto l'impianto con asportazione di ogni elemento e di
ogni componente, compresa eventuale ricollocazione
fuori opera secondo le indicazioni della Direzione
Lavori, sentita 'amministrazione.

Le lavorazioni sono menzionate nella presente

corpo

1.000
1,000
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€

descrizione a titolo indicativo, ma non limitativo, in
quanto il prezzo a corpo & comprensivo di tutte le
lavorazioni propedeutiche e funzionali all'intervento e
sono comprensive dell'onere derivante dall'operare
anche per fasi successive ed in presenza di traffico in
ragione dell'organizzazione del lavoro. Prima di
procedere a tali interventi, I'impresa dovra provvedere
al reperimento di tutte le autorizzazioni e permessi
degli enti responsabili e proprietari preposti,
prendendo i necessari contatti in modo tale da
perfezionare i tempi, modalita e metodi, evitando cosi
i fuoriservizi agli impianti, compreso nel prezzo a
corpo il pagamento di ogni onere o addebito rilasciato
dall'attuale ente proprietario e/o gestore.Le operazioni
necessarie potranno effettuarsi anche per fasi
successive con rimozioni parziali in modo da
consentire comunque la transitabilita degli automezzi
e comunque l'accantieramento dei lavori. In particolar
modo vista la particolarita e limportanza
dellintervento deve essere sempre garantito
I'esercizion soprattutto nelle fasi transitorie di
cantierizzazione, secondo le indicazioni della
Direzione Lavori.

Queste operazioni dovranno quindi essere attuate
ponendo particolare attenzione sia alle esigenze finali
di progetto che alle fasi transitorie di cantiere.
L'impresa dovra innanzitutto attivare le ricerche con
idonea strumentazione per individuare i sottoservizi
interessati  dall'intervento e/o quelli interferenti,
evidenziarli e rappresentarli sul terreno.

La voce comprende anche tutti gli oneri di scavo,
riempimento successivo degli scavi con materiali di
classe A1-A3, idoneamente posizionato e compattato,
lo smaltimento a discarica sia degli inerti che dei rifiuti
di qualsiasi tipologia e classe, le autorizzazioni ed ogni
procedura imposta dagli enti preposti di controllo,
I'asporto ed il ripristino di ogni rete di sottoservizi sia
presente. Le lavorazioni sono menzionate nella
presente descrizione a titolo indicativo ma non
limitativo, in quanto il prezzo a corpo € comprensivo di
tutte le lavorazioni propedeutiche e funzionali
all'intervento e sono comprensive dell'onere derivante
dall'operare anche per fasi successive ed in presenza
di traffico in ragione della organizzazione dei lavori.

E' compreso nel prezzo I'onere della sistemazione e
ripristino dell'area.

Il presente prezzo quindi prevede i seguenti interventi:

- Disattivazione dell'impianto elettrico e dei singoli
elementi, ordinata rimozione del palo in cls.

- caricamento e trasporto degli stessi a magazzino
dell'Ente proprietario,

- neutralizzazione e messa fuori servizio di parte
dell'impianto,

- posa dei pozzetti per lintercettazione della linea
esistente con ogni eventuale intervento accessorio

- demolizione e asportazione di plinti, pozzetti,
cavidotti ed ogni elemento esistente con trasporto alle
pubbliche discariche se non riutilizzabile ed ogni onere
per dare l'intervento finito.

- Posa di eventuali nuovi pali per le fasi transitorie.
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87

099
001

.040.010.

L'intervento  comprende  anche l'onere  del
riposizionamento o ripristino in funzione di eventuali
opere presenti sull'area, impianti o altri elementi,
compreso ogni onere per eseguire lintervento
secondo le prescrizioni impartite dagli enti di
sorveglianza.
Sara quindi onere dell'impresa compreso nel presente
prezzo a corpo, contattare e perfezionare con l'ente
proprietario o gestore le modalita di intervento in
modo tale da evitare danni, disservizi procedendo
quindi secondo tempi e modi pianificati e convenuti,
procedere alla disattivazione, smontaggio e
riposizionamento di ogni eventuale accessorio. Tutte
le operazioni dovranno eseguirsi in condizioni di
massima sicurezza, prevedendo la eventuale
preventiva dismissione. Il prezzo & comprensivo di
tutti gli oneri derivanti dall'operare in spazi ristretti, in
adiacenza a strade, marciapiedi, in presenza di
traffico, compresi gli oneri necessari per interruzioni o
deviazioni di flussi pedonali/ciclabili o di automezzi e
la relativa segnaletica, compresi gli oneri per
I'esecuzione in sicurezza delle operazioni e secondo
la tempistica e le disposizioni impartite dall'ente
appaltante, compreso ogni altro onere per dare l'opera
finita a regola d'arte.
Il prezzo esposto € convenzionalmente pattuito a
corpo e quindi fisso ed invariato qualunque risultino le
quantita, modalita esecutive e lavorazioni e quindi
comprensivo di tutti gli oneri che, pur non essendo in
precedenza espressamente menzionati, risultino
funzionali alla perfetta esecuzione a regola d'arte e nel
rispetto delle norme vigenti.

1

Nuova cabina di trasformazione - dim. 500x250 cm
a due compartimenti

Realizzazione di nr. 1 cabina prefabbricata in c.a.v. in
piena osservanza alle Leggi e alle Normative tecniche
di riferimento, Certificazione e Omologazione ENEL
Nazionale, in particolare : Legge n. 1086/71,
D.M.LL.PP. 20/11/1987 e D.M. 16/01/1996, CEIl EN
61330.

La costruzione dell'opera deve cioé avvenire in base
ad un progetto esecutivo redatto da un architetto e/o
ingegnere e/o geometra e/o perito industriale edile
iscritti nel relativo albo, nei limiti delle rispettive
competenze.

Le opere strutturali dovranno quindi essere
denunciate secondo la normativa vigente dal
costruttore all'ufficio Comunale competente prima del
loro inizio ed essere successivamente sottoposte a
collaudo statico.

Si intendono compresi nel prezzo tutti gli oneri per
scavi, magro di sottofondazione Rck 150 spessore 15
cm, fondazione secondo calcoli e schemi prodotti dal
fornitore, fornitura, posa e lavorazione di calcestruzzo,
ferro, casseri, finitura a frattazzo necessari per la
realizzazione della fondazione comprensiva dei
cunicoli e foronomie come da specifiche ENEL.

Nel prezzo & compresa la fornitura, posa ed
allestimento completo della sovrastruttura

corpo

1,000
1,000
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88

099
008

.040.010.

prefabbricata della cabina elettrica dim. m 5,00x2,50
tipo con sporto di gronda cm. 20 circa, costituita da
due vani separati da destinarsi a Locale Quadro e
Locale Contatori, comprese porte in vetroresina
(omologate ENEL) da m.1,20x2,15, griglie in
vetroresina (omologate ENEL), serrature, telai di
pavimento, lamiere striate per i cunicoli, carpenterie in
genere, lattonerie in rame o lamiera in alluminio
preverniciato e quant'altro necessario per dare la
cabina finita, tinteggiata e collaudata secondo le
specifiche ENEL.

Sono inoltre compresi la linea di messa a terra nonché
permessi e autorizzazioni di qualsiasi genere.

6

Scavo a sezione obbligata, con accumulo a bordo
scavo o in deposito nel cantiere
Scavo a sezione obbligata, con accumulo a bordo
scavo 0 in deposito temporaneo nell'ambito del
cantiere, pronto per la successiva fase di
riempimento, eseguito anche a campioni di qualsiasi
lunghezza, in materiale di qualsiasi natura e
consistenza, anche in presenza d'acqua di falda, con
utilizzo di idonei sistemi di prosciugamento
meccanico, compresi tutti gli eventuali oneri inerenti
I'aggottamento di tali acque (pompe, dreni orizzontali
e quant'altro sono a carico esclusivamente della ditta
appaltatrice), esclusa la roccia da mina ed i trovanti
aventi ciascuno volume superiore a 1 mc, comprese le
armature degli scavi occorrenti di qualsiasi tipo,
inclusa la cassa chiusa o altri metodi adeguati, con
tutti gli oneri inerenti la ricerca e individuazione di
impianti vari interrati esistenti ed in esercizio, al fine di
evitare danni, infortuni e disservizi.
Sono da intendersi quindi compresi anche gli oneri per
assistenza agli scavi, sondaggi e ricerca manuale
degli impianti, nonché il mantenimento in posizione
degli stessi e gli eventuali scavi sottostanti e qualsiasi
altro magistero atto a mantenere in posizione
I'impianto.
Gli scavi dovranno essere adeguatamente protetti e
delimitati al fine di evitare la caduta al loro interno,
inoltre dovranno essere adeguatamente puntellati e
sbadacchiati al fine di evitare franamenti delle pareti.
Gli scavi sono eseguiti con mezzi meccanici anche
non in piano incluso il caricamento e trasporto del
materiale a bordo dello scavo o in area di deposito
allinterno del cantiere, che se ritenuto idoneo dalla
D.L., potra essere accumulato per successive riprese
per reinterri o riempimenti.
Sono quindi compresi tutti gli oneri di eventuale
cernita o frazionamento del materiale di scavo,
nell'ambito del rispetto delle disposizioni generali della
D.L.

media

LINEA ESISTENTE - CABINA 1

42,400

CABINA 1 - CABINA 2

245,100

CABINA 2 - P2

ariportare

6,000
6,000

42,400

245,100

287,500
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riporto 287,500
90,500 90,500
P1-P4
94,300 94,300
P3 - CABINA 3
56,600 56,600
CABINA 3 - P4
150,800 150,800
CABINA 3 - CABINA 4
167,800 167.800
CABINA 4 - CABINA 5
113,100 113,100
CABINA 5 - PC
136,700 136,700
CABINA 5 - CABINA 6
150,800 150,800
CABINA 6 - PB
148,900 148,900
bassa
ASSE1
610,700 610,700
ASSE2
634,300 634,300
ASSE3 /4
501,400 501,400
ASSE5
339,300 339,300
ASSEG6
197,877 197,877
mc 3.680,577| ..........| -.........
89(099.040.010. Riempimento di scavi in trincea con materiale a
010 bordo scavo
Riempimento eseguito con materiale ritenuto idoneo
dalla D.L. proveniente, dagli scavi o depositato a
bordo scavo e successivamente utilizzato.
Per le linee interrate, il materiale di riempimento dovra
essere adeguatamente selezionato per ricostruire lo
strato di spaccato di roccia.
Ai fini contabili le volumetrie di riempimento saranno
desunte sulla scorta dei disegni esecutivi e contabili di
progetto, dello sviluppo lineare degli scavi e
comunque con volumetrie congruenti alle disposizioni
impartite in fase di scavo dalla D.L.
Il prezzo &€ comprensivo di tutti gli oneri previsti per i
riempimenti con materiali a bordo scavo nonché
I'eventuale allontanamento delle quantita eccedenti.
La compattazione dovra essere tale da garantire
I'assenza di cedimenti e avvallamenti per i quali
comunque l'impresa risultera l'unica responsabile
provvedendo quindi a tutte le ricariche o altre azioni
atte a ripristinare le condizioni previste in progetto.
media
LINEA ESISTENTE - CABINA 1
42,400 42,400
CABINA 1 - CABINA 2
245,100 245,100
CABINA 2 - P2
90,500 90,500
ariportare 378,000
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riporto 378,000

P1- P4

94,300 94,300
P3 - CABINA 3

56,600 56,600
CABINA 3 - P4

150,800 150,800
CABINA 3 - CABINA 4

167,800 167,800
CABINA 4 - CABINA 5

113,100 113,100
CABINA 5 - PC

136,700 136,700
CABINA 5 - CABINA 6

150,800 150,800
CABINA 6 - PB

148,900 148,900
bassa
ASSE1

610,700 610,700
ASSE2

634,300 634,300
ASSE3 /4

501,400 501,400
ASSE5

339,300 339,300
ASSE6

197,900 197,900

mc 3.680,600(..........| ... ..
90(099.040.010. Pozzetto prefabbricato in c.a.v. - 50x50 cm, h=100
030 cm

Realizzazione di pozzetto in c.a.v. costituito da
manufatti prefabbricati con elemento di fondo con
soletta di base.

Le caratteristiche, dimensioni, altezze e
posizionamento planimetrico sono riportate negli
elaborati grafici di progetto; onere dell'impresa sara
quello di perfezionare la posizione plano-altimetrica in
funzione delle esigenze oggettive riscontrabili a scavi
aperti.

La realizzazione comprende la fornitura di tutti gli
elementi prefabbricati necessari, il trasporto, il carico
scarico, lo stoccaggio, la movimentazione in cantiere,
l'accesso alle zone di utilizzo, lo scavo al fine di
ricevere il pozzetto, il tracciamento plano-altimetrico,
la predisposizione del magro di fondo, il varo degli
elementi, la connessura con malta fra i vari anelli, il
reinterro con spaccato di roccia per fasi successive
fino all'innesto delle varie tubazioni, la compattazione
dei riempimenti al fine di evitare i cedimenti del piano
viario, il riempimento fino a raggiungere il piano di
appoggio della pavimentazione stradale con spaccato
di roccia naturale con pezzatura massima 50 cm,
compattato fino a raggiungere un Me=80N/mmg.

E' inoltre onere dell'impresa, e compresa nel prezzo,
la messa in opera del pozzetto in modo da far risultare
la posa del futuro chiusino a pari della pavimentazione
finita.

Il prezzo € comprensivo di tutti gli oneri, anche se qui
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non espressamente indicati, ma necessari per dare il

prodotto finito a regola d'arte e idoneo all'uso previsto.
ASSE1
28,000 28,000
ASSE2
22,000 22,000
ASSE3 /4
18,000 18,000
ASSE5
10,000 10,000
ASSEG6
9,000 9,000
PER IRRIGATORI
25,000 25,000

cad. 112,000 ... ..o | o
91(099.040.010. Chiusini in ghisa UNI-EN 124, classe D400 - dim.
040 varie

Fornitura e posa di chiusini in ghisa sferoidale e/o

lamellare classe C250 o D400 secondo UNI-EN 124

con apertura quadra o tonda di qualsiasi dimensione

da posizionare sul piano viario in banchina o

diversamente dove indicato dal progetto o disposto

dalla D.L., posati su manufatto o piano di posa in cls

in modo tale da risultare a filo con la pavimentazione

finita circostante, sia essa in conglomerato bituminoso

o ghiaia o quant'altro.

Il chiusino dovra essere dotato di chiave o maniglia di

sollevamento, dispositivo antiasportazione nonché

telaio con guarnizione e scritta particolare in funzione

dell'impianto servito.

Saranno oneri dell'impresa la fornitura, il trasporto, il

carico e scarico, lo stoccaggio in cantiere, la ripresa,

I'accesso alle aree di impiego, il varo, la verifica delle

quote di posa, la preparazione del piano di posa,

l'inghisaggio e fissaggio con corretto posizionamento

e quantaltro necessario, anche se qui non

espressamente indicato per fornire I'opera completa e

finita a perfetta regola d'arte.

Prima della fornitura l'impresa dovra sottoporre alla

D.L., per approvazione, il tipo di chiusino impiegato

pur restando a completo carico dell'impresa ogni

responsabilita inerenti il materiale fornito e posato.

Il prezzo & formulato in dN per ogni chiusino posato

rispondente alla classe e norme indicate e delle

caratteristiche dimensionali e prestazionali indicate.
ASSE1 90kg x
28,000 28,000
ASSE2 90kg x
22,000 22,000
ASSES3 /4 90kg x
18,000 18,000
ASSE5 90kg x
10,000 10,000
ASSE6 90kg x
9,000 9,000

dN 87,000 ..........| ...
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92|099.040.010. Chiusini pavimentabili in lamiera - dim. 50x50 cm
050
Fornitura e posa di chiusini con telaio a 'T' h 65 mm e
spessore 20/10, in lamiera decapata e zincati a caldo,
dotati di fori laterali per il sollevamento e vaschetta di
contenimento della pavimentazione, questa pagata a
parte, apertura quadra, da posizionare su marciapiede
secondo le indicazioni di progetto o della D.L. su
sottostante manufatto in cls in modo tale da risultare a
filo con la pavimentazione circostante.
Saranno oneri dell'impresa la fornitura, il trasporto, il
carico e scarico, lo stoccaggio in cantiere, la ripresa,
I'accesso alle aree di impiego, il varo, la verifica delle
quote di posa, la preparazione del piano di posa,
l'inghisaggio e fissaggio con corretto posizionamento
e quant'altro necessario, anche se qui non
espressamente indicato per fornire I'opera completa e
finita a perfetta regola d'arte.
Prima della fornitura limpresa dovra sottoporre alla
D.L., per approvazione, il tipo di chiusino impiegato
pur restando a completo carico dell'impresa ogni
responsabilita inerenti il materiale fornito e posato.
Il prezzo & formulato per numero di chiusino posato in
funzione delle dimensioni dell'apertura libera.
Chiusino apertura libera 50x50 cm.

PER IRRIGATORI

25,000 25,000

cad. 25000| ..........| ... ..

93(099.040.010. Tubazione in PVC corrugato - @ 125 mm
060.005
Passacavo in PVC corrugato a norma DIN 1187,
NORMA UNI-PLAST 79490 @ 125 mm completo di
cavo d'infilaggio e liscio internamente
Il prezzo & stato convenzionalmente esposto in €/ml di
singolo tubo interrato.
bassa
ASSE1
610,700*2,000 1.221,400
ASSE2
634,300*2,000 1.268,600
ASSES3 /4
501,400%2,000 1.002,800
ASSES5
339,300%2,000 678,600
ASSE6
197,900%2,000 395,800
ml 4567,200| .......... | ...,

94/099.040.010. Tubazione in PVC corrugato - @ 160 mm
060.010
Passacavo in PVC corrugato a norma DIN 1187,
NORMA UNI-PLAST 79490 @ 160 mm completo di
cavo d'infilaggio e liscio internamente
Il prezzo € stato convenzionalmente esposto in €/ml di
singolo tubo interrato.

media

LINEA ESISTENTE - CABINA 1

45,000%2,000 90,000

CABINA 1 - CABINA 2

260,000*2,000 520,000

ariportare 610,000
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€

95

099.040.010.
070

riporto
CABINA 2 - P2
96,000*2,000
P1-P4
100,000*2,000
P3 - CABINA 3
60,000%2,000
CABINA 3 - P4
160,000*2,000
CABINA 3 - CABINA 4
178,000*2,000
CABINA 4 - CABINA 5
120,000*2,000
CABINA 5 - PC
145,000*2,000
CABINA 5 - CABINA 6
160,000*2,000
CABINA 6 - PB
158,000*2,000

Sovrapprezzo per rivestimento completo in
calcestruzzo di condotte in PVC corrugato - & 160
mm
Sovrapprezzo per formazione di letto di posa, rincalzo
e ricoprimento di condotte in PVC corrugato @ 160
mm con calcestruzzo.
Sono a carico dell'impresa gli oneri di fornitura e posa
in opera, anche in fasi successive, di calcestruzzo
magro Rck 150, per la formazione del letto di posa,
rincalzo e ricoprimento delle tubazioni per uno
spessore minimo sul contorno di almeno 10 cm, la
lavorazione e corretto assestamento del calcestruzzo
e quant'altro necessario per dare il lavoro finito e
completo a perfetta regola d'arte.
Il letto di posa, il rincalzo e il ricoprimento in
calcestruzzo della tubazione deve essere sempre
previsto in corrispondenza di tutte le aree carrabili e
comunque su semplice richiesta della D.L.
Il sovrapprezzo & convenzionalmente esposto per
ogni metro lineare di tubazione rivestita.

LINEA ESISTENTE - CABINA 1

45,000

CABINA 1 - CABINA 2

260,000

CABINA 2 - P2

96,000

P1-P4

100,000

P3 - CABINA 3

60,000

CABINA 3 - P4

160,000

CABINA 3 - CABINA 4

178,000

CABINA 4 - CABINA 5

120,000

CABINA 5 - PC

145,000

ariportare

ml

610,000
192,000
200,000
120,000
320,000
356,000
240,000
290,000
320,000

316,000

2.964,000

45,000

260,000

96,000

100,000

60,000

160,000

178,000

120,000

145,000
1.164,000
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riporto 1.164,000
CABINA 5 - CABINA 6
160,000 160,000
CABINA 6 - PB
158,000 158,000
ml 1482,000| ..........| ... ..
Telecom
96(099.040.010. Scavo a sezione obbligata, con accumulo a bordo
008 scavo o in deposito nel cantiere
Scavo a sezione obbligata, con accumulo a bordo
scavo 0 in deposito temporaneo nell'ambito del
cantiere, pronto per la successiva fase di
riempimento, eseguito anche a campioni di qualsiasi
lunghezza, in materiale di qualsiasi natura e
consistenza, anche in presenza d'acqua di falda, con
utilizzo di idonei sistemi di prosciugamento
meccanico, compresi tutti gli eventuali oneri inerenti
I'aggottamento di tali acque (pompe, dreni orizzontali
e quant'altro sono a carico esclusivamente della ditta
appaltatrice), esclusa la roccia da mina ed i trovanti
aventi ciascuno volume superiore a 1 mc, comprese le
armature degli scavi occorrenti di qualsiasi tipo,
inclusa la cassa chiusa o altri metodi adeguati, con
tutti gli oneri inerenti la ricerca e individuazione di
impianti vari interrati esistenti ed in esercizio, al fine di
evitare danni, infortuni e disservizi.
Sono da intendersi quindi compresi anche gli oneri per
assistenza agli scavi, sondaggi e ricerca manuale
degli impianti, nonché il mantenimento in posizione
degli stessi e gli eventuali scavi sottostanti e qualsiasi
altro magistero atto a mantenere in posizione
I'impianto.
Gli scavi dovranno essere adeguatamente protetti e
delimitati al fine di evitare la caduta al loro interno,
inoltre dovranno essere adeguatamente puntellati e
sbadacchiati al fine di evitare franamenti delle pareti.
Gli scavi sono eseguiti con mezzi meccanici anche
non in piano incluso il caricamento e trasporto del
materiale a bordo dello scavo o in area di deposito
all'interno del cantiere, che se ritenuto idoneo dalla
D.L., potra essere accumulato per successive riprese
per reinterri o riempimenti.
Sono quindi compresi tutti gli oneri di eventuale
cernita o frazionamento del materiale di scavo,
nell'ambito del rispetto delle disposizioni generali della
D.L.
ASSE 1
259,200 259,200
ASSE 2
90,600 90,600
ASSE 3
321,000 321,000
ASSE 4
192,000 192,000
ASSE 5
90,000 90,000
ASSE 6
156,000 156,000
allaccia
ariportare 1.108,800
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riporto 1.108,800
84,000*20,000 1.680,000
mc 2788800 ..........| ...
971099.040.010. Riempimento di scavi in trincea con materiale a
010 bordo scavo
Riempimento eseguito con materiale ritenuto idoneo
dalla D.L. proveniente, dagli scavi o depositato a
bordo scavo e successivamente utilizzato.
Per le linee interrate, il materiale di riempimento dovra
essere adeguatamente selezionato per ricostruire lo
strato di spaccato di roccia.
Ai fini contabili le volumetrie di riempimento saranno
desunte sulla scorta dei disegni esecutivi e contabili di
progetto, dello sviluppo lineare degli scavi e
comunque con volumetrie congruenti alle disposizioni
impartite in fase di scavo dalla D.L.
Il prezzo & comprensivo di tutti gli oneri previsti per i
riempimenti con materiali a bordo scavo nonché
I'eventuale allontanamento delle quantita eccedenti.
La compattazione dovra essere tale da garantire
I'assenza di cedimenti e avvallamenti per i quali
comunque l'impresa risultera l'unica responsabile
provvedendo quindi a tutte le ricariche o altre azioni
atte a ripristinare le condizioni previste in progetto.
ASSE 1
259,200 259,200
ASSE 2
90,600 90,600
ASSE 3
321,000 321,000
ASSE 4
192,000 192,000
ASSE 5
90,000 90,000
ASSE 6
156,000 156,000
allacci
84,000*20,000 1.680,000
mc 2.788,800| ..........| ... ...
98(099.040.010. Pozzetto prefabbricato in c.a.v. - 120x60 cm, h=100
032 cm per linea telecom
Formazione di pozzetti per rete Telecom delle
dimensioni interne di cm 80x120x100 in muratura con
blocchi di calcestruzzo pressovibrato dello spessore di
cm 25, ripieni di calcestruzzo a q.li 2,50 di cemento
R325, compresi sottofondo di calcestruzzo a q.li 1,50
di cemento R325 e soletta di copertura in c.a.,
compreso chiusino, scavo e reinterro.
35 35,000
cad. 35000| ..........| ...
99(099.040.010. Chiusini in ghisa UNI-EN 124, classe D400 - dim.
040 varie

Fornitura e posa di chiusini in ghisa sferoidale e/o
lamellare classe C250 o D400 secondo UNI-EN 124
con apertura quadra o tonda di qualsiasi dimensione
da posizionare sul piano viario in banchina o
diversamente dove indicato dal progetto o disposto
dalla D.L., posati su manufatto o piano di posa in cls
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€
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€

100

101

099
060

099
070

.040.010.
.005

.040.010.

in modo tale da risultare a filo con la pavimentazione
finita circostante, sia essa in conglomerato bituminoso
o ghiaia o quant'altro.
Il chiusino dovra essere dotato di chiave o maniglia di
sollevamento, dispositivo antiasportazione nonché
telaio con guarnizione e scritta particolare in funzione
dell'impianto servito.
Saranno oneri dell'impresa la fornitura, il trasporto, il
carico e scarico, lo stoccaggio in cantiere, la ripresa,
I'accesso alle aree di impiego, il varo, la verifica delle
quote di posa, la preparazione del piano di posa,
l'inghisaggio e fissaggio con corretto posizionamento
e quant'altro necessario, anche se qui non
espressamente indicato per fornire I'opera completa e
finita a perfetta regola d'arte.
Prima della fornitura limpresa dovra sottoporre alla
D.L., per approvazione, il tipo di chiusino impiegato
pur restando a completo carico dell'impresa ogni
responsabilita inerenti il materiale fornito e posato.
Il prezzo & formulato in dN per ogni chiusino posato
rispondente alla classe e norme indicate e delle
caratteristiche dimensionali e prestazionali indicate.
35*200,000

Tubazione in PVC corrugato - @ 125 mm

Passacavo in PVC corrugato a norma DIN 1187,
NORMA UNI-PLAST 79490 @ 125 mm completo di
cavo d'infilaggio e liscio internamente
Il prezzo € stato convenzionalmente esposto in €/ml di
singolo tubo interrato.

ASSE 1

360,000

ASSE 2

75,000

ASSE 3

535,000

ASSE 4

320,000

ASSE 5

150,000

ASSE 6

260,000

allacci

84,000*20,000

Sovrapprezzo per rivestimento completo in
calcestruzzo di condotte in PVC corrugato - @ 160
mm

Sovrapprezzo per formazione di letto di posa, rincalzo
e ricoprimento di condotte in PVC corrugato & 160
mm con calcestruzzo.

Sono a carico dell'impresa gli oneri di fornitura e posa
in opera, anche in fasi successive, di calcestruzzo
magro Rck 150, per la formazione del letto di posa,
rincalzo e ricoprimento delle tubazioni per uno
spessore minimo sul contorno di almeno 10 cm, la
lavorazione e corretto assestamento del calcestruzzo
e quant'altro necessario per dare il lavoro finito e

dN

ml

7.000,000

~7.000,000

360,000

75,000

535,000

320,000

150,000

260,000

1.680,000

3.380,000
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102|099
010

.010.010.

completo a perfetta regola d'arte.
Il letto di posa, il rincalzo e il ricoprimento in
calcestruzzo della tubazione deve essere sempre
previsto in corrispondenza di tutte le aree carrabili e
comunque su semplice richiesta della D.L.
Il sovrapprezzo & convenzionalmente esposto per
ogni metro lineare di tubazione rivestita.

ASSE 1

432,000

ASSE 2

151,000

ASSE 3

535,000

ASSE 4

320,000

ASSE 5

150,000

ASSE 6

260,000

allacci

84,000*20,000

Illuminazione Pubblica

Scavo a sezione obbligata, con accumulo a bordo
scavo o in deposito nel cantiere

Scavo a sezione obbligata, con accumulo a bordo
scavo 0 in deposito temporaneo nell'ambito del
cantiere, pronto per la successiva fase di
riempimento, eseguito anche a campioni di qualsiasi
lunghezza, in materiale di qualsiasi natura e
consistenza, anche in presenza d'acqua di falda, con
utilizzo di idonei sistemi di prosciugamento
meccanico, compresi tutti gli eventuali oneri inerenti
I'aggottamento di tali acque (pompe, dreni orizzontali
e quant'altro sono a carico esclusivamente della ditta
appaltatrice), esclusa la roccia da mina ed i trovanti
aventi ciascuno volume superiore a 1 mc, comprese le
armature degli scavi occorrenti di qualsiasi tipo,
inclusa la cassa chiusa o altri metodi adeguati, con
tutti gli oneri inerenti la ricerca e individuazione di
impianti vari interrati esistenti ed in esercizio, al fine di
evitare danni, infortuni e disservizi.

Sono da intendersi quindi compresi anche gli oneri per
assistenza agli scavi, sondaggi e ricerca manuale
degli impianti, nonché il mantenimento in posizione
degli stessi e gli eventuali scavi sottostanti e qualsiasi
altro magistero atto a mantenere in posizione
I'impianto.

Gli scavi dovranno essere adeguatamente protetti e
delimitati al fine di evitare la caduta al loro interno,
inoltre dovranno essere adeguatamente puntellati e
sbadacchiati al fine di evitare franamenti delle pareti.
Gli scavi sono eseguiti con mezzi meccanici anche
non in piano incluso il caricamento e trasporto del
materiale a bordo dello scavo o in area di deposito
allinterno del cantiere, che se ritenuto idoneo dalla
D.L., potra essere accumulato per successive riprese
per reinterri o riempimenti.

Sono quindi compresi tutti gli oneri di eventuale

ml

432,000

151,000

535,000

320,000

150,000

260,000

1.680,000

3.528,000




APPALTO INTEGRATO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E L'ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE
DEL P.I.I EDERA IN LEVATA -CURTATONE- (MN)

Elenco delle descrizioni delle varie lavorazioni e forniture previste in progetto

Pagina 57/115

Prog

Articolo

Descrizione

U.Mis

Quantita

Prezzo unit.
€

Importo
€

103

104

099.050.010.
010.010

099.050.010.
010.030

cernita o frazionamento del materiale di scavo,
nell'ambito del rispetto delle disposizioni generali della
D.L.

4200

Riempimento di scavi in trincea con materiale a
bordo scavo
Riempimento eseguito con materiale ritenuto idoneo
dalla D.L. proveniente, dagli scavi o depositato a
bordo scavo e successivamente utilizzato.
Per le linee interrate, il materiale di riempimento dovra
essere adeguatamente selezionato per ricostruire lo
strato di spaccato di roccia.
Ai fini contabili le volumetrie di riempimento saranno
desunte sulla scorta dei disegni esecutivi e contabili di
progetto, dello sviluppo lineare degli scavi e
comunque con volumetrie congruenti alle disposizioni
impartite in fase di scavo dalla D.L.
Il prezzo & comprensivo di tutti gli oneri previsti per i
riempimenti con materiali a bordo scavo nonché
I'eventuale allontanamento delle quantita eccedenti.
La compattazione dovra essere tale da garantire
'assenza di cedimenti e avvallamenti per i quali
comunque l'impresa risultera l'unica responsabile
provvedendo quindi a tutte le ricariche o altre azioni
atte a ripristinare le condizioni previste in progetto.
4200

Pozzetto prefabbricato in c.a.v. - 50x50 cm, h=100
cm

Realizzazione di pozzetto in c.a.v. costituito da
manufatti prefabbricati con elemento di fondo con
soletta di base.

Le caratteristiche, dimensioni, altezze e
posizionamento planimetrico sono riportate negli
elaborati grafici di progetto; onere dell'impresa sara
quello di perfezionare la posizione plano-altimetrica in
funzione delle esigenze oggettive riscontrabili a scavi
aperti.

La realizzazione comprende la fornitura di tutti gli
elementi prefabbricati necessari, il trasporto, il carico
scarico, lo stoccaggio, la movimentazione in cantiere,
l'accesso alle zone di utilizzo, lo scavo al fine di
ricevere il pozzetto, il tracciamento plano-altimetrico,
la predisposizione del magro di fondo, il varo degli
elementi, la connessura con malta fra i vari anelli, il
reinterro con spaccato di roccia per fasi successive
fino all'innesto delle varie tubazioni, la compattazione
dei riempimenti al fine di evitare i cedimenti del piano
viario, il riempimento fino a raggiungere il piano di
appoggio della pavimentazione stradale con spaccato
di roccia naturale con pezzatura massima 50 cm,
compattato fino a raggiungere un Me=80N/mmg.

E' inoltre onere dell'impresa, e compresa nel prezzo,
la messa in opera del pozzetto in modo da far risultare
la posa del futuro chiusino a pari della pavimentazione
finita.

Il prezzo € comprensivo di tutti gli oneri, anche se qui
non espressamente indicati, ma necessari per dare il
prodotto finito a regola d'arte e idoneo all'uso previsto.

mc

mc

4.200,000

4.200,000

4.200,000

4.200,000
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105

106

099.050.010.
010.040

099.050.010.
010.050

40

Plinto per palo di illuminazione prefabbricato in
c.av. - 115x68cm - h=100 cm con pozzetto
incorporato
Basamento per palo di illuminazione costituito da
manufatto di tipo prefabbricato in c.a.v. con
caratteristiche tecniche e dimensionali rispondenti a
quanto indicato negli elaborati di progetto.
Sono oneri dell'impresa e computati nel presente
prezzo tutti quelli non espressamente indicati come
esclusi.
L'appaltatore dovra quindi provvedere agli scavi anche
in presenza di sottoservizi, provvedendo agli eventuali
adeguamenti planimetrici previa autorizzazione della
D.L., nonché alla individuazione delle quote di imposta
in modo tale da garantire l'altezza rispetto alla
pavimentazione finita del palo portalampada di 9,00 m
per le aree ad uso pubblico e di 6,00 m per le aree ad
uso privato.
Effettuato lo scavo, l'impresa dovra provvedere alla
fornitura e posa del calcestruzzo magro di fondo
adeguatamente livellato in modo tale da ricevere il
basamento prefabbricato che una volta posizionato e
centrato sara reinterrato con lo stesso materiale
proveniente dallo scavo, avendo cura limpresa di
procedere alla compattazione dello stesso in modo
tale da evitare successivi avvallamenti,
all'allontanamento del materiale di scavo eccedente,
nonché al successivo ripristino della pavimentazione
precedente, sia essa inghiaiata, in cls o similare.
E' onere dell'impresa posare il manufatto in modo tale
che l'estradosso dello stesso risulti al livello finito del
ciglio strada o della pavimentazione di marciapiede,
aiuola o piste in genere, pronta alla sola posa del
chiusino in ghisa (quest'ultimo contabilizzato a parte)
nonché, a palo portalampada posizionato, alla posa di
idonea guaina termo-restringente e collare in cls.
Nel caso in cui all'interno del pozzetto vada inserita la
puntazza per messa a terra, &€ onere dell'impresa
prevedere idonea zona priva di cls magro sul fondo
dello stesso per permettere l'infissione della puntazza
ed in ogni caso sul fondo pozzetto, per una altezza di
almeno 20 cm va collocata idonea ghiaia lavata.
Il prezzo &€ convenzionalmente esposto in €/n° di
basamento ed &€ comprensivo di tutti gli oneri che,
anche se non espressamente richiamati, risultano
funzionali alla buona esecuzione dell'opera nel
rispetto dei disposti progettuali.

108

119

Chiusini in ghisa UNI-EN 124, classe D400 - dim.
50x50 cm

Fornitura e posa di chiusini in ghisa sferoidale e/o
lamellare classe C250 secondo UNI-EN 124 con
apertura quadra di luce netta interna non minore di
50x50 cm da posizionare sul piano viario in banchina
o diversamente dove indicato dal progetto o disposto

cad.

cad.

40,000

40,000

108,000
119,000

227,000

58 /115
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107

108

099.050.010.
010.070

099.050.020.
020.010

dalla D.L., posati su manufatto o piano di posa in cls
in modo tale da risultare a filo con la pavimentazione
finita circostante, sia essa in conglomerato bituminoso
o ghiaia o quant'altro.
Il chiusino dovra essere dotato di chiave o maniglia di
sollevamento, dispositivo antiasportazione nonché
telaio con guarnizione e scritta particolare in funzione
dell'impianto servito.
Saranno oneri dell'impresa la fornitura, il trasporto, il
carico e scarico, lo stoccaggio in cantiere, la ripresa,
I'accesso alle aree di impiego, il varo, la verifica delle
quote di posa, la preparazione del piano di posa,
I'inghisaggio e fissaggio con corretto posizionamento
e quant'altro necessario, anche se qui non
espressamente indicato per fornire I'opera completa e
finita a perfetta regola d'arte.
Prima della fornitura limpresa dovra sottoporre alla
D.L., per approvazione, il tipo di chiusino impiegato
pur restando a completo carico dell'impresa ogni
responsabilita inerenti il materiale fornito e posato.
Il prezzo & formulato in dN per ogni chiusino posato
rispondente alla classe e norme indicate e delle
caratteristiche dimensionali e prestazionali indicate.

108*70,000

119*70,000

40%90,000

Condotte per rete di illuminazione pubblica con
tubazione in PVC corrugato - @ 125 mm
PASSACAVO IN PVC A NORMA DIN 1187, NORMA
UNI-PLAST 79490 & 125 mm completo di cavo
d'infilaggio e liscio internamente.

L'appaltatore avra l'onere di provvedere alla fornitura
e posa di tutti i materiali necessari nonché alle
operazioni di tracciamento, scavo in presenza di
sottoservizi in funzione, provvedendo quindi a tutte le
deviazioni, allargamenti, spostamenti provvisori e
quant'altro necessario per dare lo scavo pronto alla
profondita indicata in progetto, compresa l'altezza
minima di 10 cm del letto di posa in sabbia pulita, la
posa del tubo, completo di cavo guida per infilaggio,
provvedendo alle giunzioni con gli idonei manicotti;
l'infilaggio nei pozzetti di estremita e/o sotto o a lato
dei sottoservizi; la chiusura con malta del tubo sul
pozzetto, il rinfianco e ricoprimento per almeno 10 cm
con sabbia, compreso la fornitura e posa di nastro
monitore tab. UEM 2768 D bianco e rosso (il
successivo riempimento con il materiale proveniente
da scavo adeguatamente compattato sara computato
a parte).

Il prezzo &€ comprensivo di tutti gli oneri sopraccitati e
comunque necessari per dare il lavoro completo e
finito a perfetta regola d'arte.

4200%2,000

IMPIANTI ELETTRICI ILLUMINAZIONE PUBBLICA
COMPARTO

F.p.o di impianto di illuminazione pubblica P.lL.I.
EDERA da ritenersi completo di illuminazione viabilita

dN

ml

7.560,000
8.330,000
3.600,000

19.490,000

8.400,000

8.400,000

59/115
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stradale, ciclopedonale, illuminazioni area a verde,
opera da realizzarsi completa di:

N°1 armadio stradale per contenimento gruppo misure
per impianto illuminazione pubblica.

N°1 armadio stradale per quadro elettrico generale
N°1 regolatore di flusso luminoso

Dovranno essere contraddistinte le varie fasi, di ogni
linea, tramite appositi strumenti di identificazione.

In opera a regola d'arte

Sara prevista la posa di n°3 linee per l'illuminazione
della viabilita stradale e n°1 linea 3P+N per
l'lluminazione della ciclopedonale e area verde

| sostegni degli impianti di illuminazione in oggetto
dovranno essere composti da:

n°93 bracci singoli I=1,5m

N°15 bracci singoli [=2m

N°9 bracci doppi I=1,5m

N°108 pali conici

N° 119 pali conici

Saranno da prevedere adeguate derivazioni linee
principali illuminazione pubblica da realizzare in
apposito pozzetto in c.l.s. precedentementi installati,
realizzate tramite la posa di adeguate muffole a resina
colata atte a mantenere inalterato l'isolamento del
cavo. Cifra da ritenersi comprensiva di adeguata
scorta di cavo per la realizzazione di eventuali future
derivazione.

NOTA BENE:

| prezzi unitari esposti si intendono per fornitura in
opera delle apparecchiature, dei cavi, delle
canalizzazioni e delle opere compiute e sono
comprensivi di:

- costo dei materiali, comprese spese generali di
azienda e utile di impresa;

- spese di imballo e di trasporto;

- accessori d’installazione;

- manodopera per linstallazione, per eventuali
tarature, prove, collaudi, istruzioni operative, ecc.;

- assistenza tecnica in loco e ricambi pronta consegna
per il periodo di garanzia;

- oneri per la documentazione as built dell'impianto,
nel caso in cui si apportassero delle modifiche durante
la realizzazione delle opere indicate, sara compito ed
onere della ditta installatrice consegnare, al termine
dei lavori, sia gli schemi dei quadri elettrici che le
planimetrie aggiornate “di quanto realizzato” (as built)
come parte degli ALLEGATI OBBLIGATORI alla
dichiarazione di conformita;

- oneri per la produzione delle copie delle certificazioni
dei componenti I'impianto;

- oneri per la certificazione dell'impianto;

e comunque di tutti gli oneri per dare I'opera, oggetto
del presente progetto, compiuta e perfettamente
funzionante.

ESCLUSIONI:

Sono da ritenersi escluse dal presente preventivo:

- tutte le opere, gli impianti e le apparecchiature non
espressamente indicate;
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109

099.050.020.
020.020

- Spese fornitura ENEL o altro ente fornitore;
- Opere edili (scavi, cavidotti, plinti, pozzetti...);

| corpi illuminanti saranno del tipo Citysoul della ditta
Philips o equivalente. Apparecchio avente le seguenti
caratteristiche: corpo e telaio in pressofusione di
alluminio verniciato, componenti interni in propilene
rinforzato con fibra di vetro, coppa in vetro piano (FG),
riflettore in alluminio purissimo anodizzato, grado di
protezione IP66, classe di isolamento I, resistenza
IKO8, colore grigio scuro Philips (GR) RAL7043 o RAL
diverso a seconda delle indicazioni del D.L.. Corpi
illuminanti completi di cablaggio al sodio ma con
lampada a ioduri metallici 3000°K di potenza
adeguata per il rispetto delle norme attualmente in
vigore. In particolare sono previsti: n°44 corpi
illuminanti ad innesto laterale per ciclabile, n°76 corpi
illuminanti ad innesto testa palo per ciclabile, n°128
corpi illuminanti ad innesto laterale per illuminazione
stradale. N°32 corpi illuminanti tipo Eco Evo 2 della
ditta AEC o equivalente dotati di ottica OP adatta per
attraversamenti pedonali. Corpo illuminante da
richiedere verniciato di colore RAL7043 o RAL diverso
a seconda delle indicazioni del D.L.., completo di
lampada a ioduri metallici 4200°k

Saranno da prevedere opere per smantellamento
impianti di illuminazione pubblica posti in confine alla
nuova lottizzazione per la quale dovra essere richiesto
l'intervento della Tea s.p.a., finalizzati al corretto
inserimento anche dal punto di visto estetico degli
impianti di illuminazione pubblica del nuovo comparto.

Al termine dell'installazione, la ditta aggiudicataria
dell'appalto, dovra produrre i seguenti documenti:

- dichiarazione di conformita alla legge regionale
Lombardia n.17/00 in materia di inquinamento
luminoso;

- documentazione as-built dell'impianto elettrico
completa di disegni planimetrici, riportanti i
posizionamenti di tutte le  apparecchiature,
collegamenti e quadri elettrici;

- dichiarazione di conformita di tutti i quadri elettrici
conforme alle Norme di settore;

- e di tutta la documentazione eventualmente

richiesta da Tea s.p.a,;
L'impianto nella sua interezza si intende realizzato
funzionante, verificato e dichiarato e completo di tutti
gli accessori per dare l'opera finita secono le regole
dell'arte.

1

IMPIANTI ELETTRICI ILLUMINAZIONE PONTE
CICLOPEDONALE

Impianto di illuminazione ponte ciclopedonale P.I.I.
EDERA compreso ogni onere per dare il lavoro finito a
regola d'arte.

F.p.o di impianto di illuminazione ponte ciclopedonale
P.I.I. EDERA da ritenersi completa di:

Integrazione quadro elettrico generale con adeguato
interruttore a protezione della linea illuminazione

corpo

1,000
1,000
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ponte ciclopedonale da realizzarsi esterna al riduttore
di flusso e con orologio astronomico, commutatore
manuale/automatico a 2 posizioni per il comando di
funzionamento e contattore tripolare di inserzione
linee non regolate | cavi dovranno essere isolati
(0,6-1)kV tipo FG7(O)R/(0,6-1)kV della ditta Prysmian
0 equivalente, conduttori in rame flessibile, isolante
principale in gomma EPR qualita G7, guaina esterna
in PVC qualita Rz, antifiamma, colore grigio RAL
7035. Cavi adatti all'impiego direttamente in esterno,
interrati, posati in cavidotti metallici ed in generale in
cavidotti aventi grado di protezione inferiore ad IP4X.
Dovranno essere contraddistinte le varie fasi, di ogni
linea, tramite appositi strumenti di identificazione.
Sara prevista la posa di n°1 linea 3P+N per
l'lluminazione del ponte della ciclopedonale N°16
allacci corpi illuminanti tramite impianto eseguito con
cavo ad isolamento minerale completi di: cassetta
ottone piccola (dim. 80x110x60), raccordi, controdadi,
terminale con filo di terra, tratto di cavo 2H1,5 dalla
cassetta al corpo illuminante. N°98 allacci corpi
illuminanti in derivazione da scatola esistente tramite
impianto eseguito con cavo ad isolamento minerale
completo di: raccordi, controdadi, terminale con filo di
terra, tratto di cavo 2H1,5 dalla cassetta al corpo
illuminante. N°21 allacci ubicati a terra tramite
derivazione realizzata in pozzetto c.l.s. completo di
scotch cast box, tratto di tubazione interrata e
conduttori tipo FG7R sez.1,5mm. Saranno previsti
corpi illuminanti d'arredo per l'illuminazione del ponte.
In particolare vi sono: N°1 alimentatore da 75W
Vout=24Vdc per faretto a led orientabile tipo Otix della
ditta i-LéD o equivalente. N°20 faretti a led orientabile
tipo Otix della ditta i-LeD o equivalente completo di led
da 2W, ottica 10° e controcassa. N°4 alimentatori da
10W per faretti a led tipo Lux della ditta Ilti Luce o
equivalente. N°24 faretti a led tipo Lux 09_110° della
ditta IIti Luce o equivalente completi di led da 1W. N°6
alimentatori da 75W Vout=24Vdc per faretti a led tipo
Clivo della ditta i-LéD o equivalente. N°24 faretti a led
da esterno orientabili tipo Clivo della ditta i-LéD o
equivalente completo di 1 led da 2W. N°6 alimentatori
da 15W per faretti a led tipo Lux della ditta Ilti Luce o
equivalente.

N°24 faretti a led da esterno orientabili tipo Lux
27_25° della ditta Ilti Luce o equivalente completi di 3
led da 1W, oftica 25°. N°4 alimentatori da 60W per
sistema a led modulare tipo Miniflux della ditta Ilti
Luce o equivalente N°22 barre a led modulari tipo
Miniflux della ditta liti Luce o equivalente. Moduli da
2m completi di led a 3200°K di potenza 9W.
L'impianto nella sua interezza si intende realizzato
funzionante, verificato e dichiarato e completo di tutti
gli accessori per dare l'opera finita secono le regole
dell'arte.

NOTA BENE:
| prezzi unitari esposti si intendono per fornitura in
opera delle apparecchiature, dei cavi, delle
canalizzazioni e delle opere compiute e sono
comprensivi di:
- costo dei materiali, comprese spese generali di
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azienda e utile di impresa;
- spese di imballo e di trasporto;
- accessori d’installazione;
- manodopera per linstallazione, per eventuali
tarature, prove, collaudi, istruzioni operative, ecc.;
- assistenza tecnica in loco e ricambi pronta consegna
per il periodo di garanzia;
- oneri per la documentazione as built dell'impianto,
nel caso in cui si apportassero delle modifiche durante
la realizzazione delle opere indicate, sara compito ed
onere della ditta installatrice consegnare, al termine
dei lavori, sia gli schemi dei quadri elettrici che le
planimetrie aggiornate “di quanto realizzato” (as built)
come parte degli ALLEGATI OBBLIGATORI alla
dichiarazione di conformita;
- oneri per la produzione delle copie delle certificazioni
dei componenti I'impianto;
- oneri per la certificazione dell'impianto;
e comunque di tutti gli oneri per dare I'opera, oggetto
del presente progetto, compiuta e perfettamente
funzionante.
ESCLUSIONI:
Sono da ritenersi escluse dal presente preventivo:
- tutte le opere, gli impianti e le apparecchiature non
espressamente indicate;
- Spese fornitura ENEL o altro ente fornitore;
- Opere edili (scavi, cavidotti, plinti, pozzetti...);
1 1,000
corpo 1,000| .......... | ...l
110|099.050.020. IMPIANTO ELETTRICO ILLUMINAZIONE AIUOLE
020.030 ROTATORIE

Fornitura e posa di impianto elettrico per impianti di
illuminazione complessivo per le tre rotatorie P.l.I.
EDERA interne al comparto da ritenersi completa di:

F.p.o di impianto di illuminazione a led PER LE TRE
ROTATORIE P.l.I. EDERA da ritenersi completa di:
Integrazione quadro elettrico generale con adeguato
interruttore a protezione della linea illuminazione
rotonde da realizzarsi esterna al riduttore di flusso e
con orologio astronomico, commutatore
manuale/automatico a 2 posizioni per il comando di
funzionamento e contattore tripolare di inserzione
linee non regolate. | cavi dovranno essere isolati
(0,6-1)kV tipo FG7(O)R/(0,6-1)kV della ditta Prysmian
0 equivalente, conduttori in rame flessibile, isolante
principale in gomma EPR qualita G7, guaina esterna
in PVC qualita Rz, antifiamma, colore grigio RAL
7035. Cavi adatti all'impiego direttamente in esterno,
interrati, posati in cavidotti metallici ed in generale in
cavidotti aventi grado di protezione inferiore ad IP4X.
Dovranno essere contraddistinte le varie fasi, di ogni
linea, tramite appositi strumenti di identificazione.
Sara prevista la posa di n°1 linea 3P+N per
l'lluminazione a led delle rotonde N°15 allacci ubicati
a terra tramite derivazione

realizzata in pozzetto c.l.s. completo di scotch cast
box, tratto di tubazione interrata e conduttori tipo
FG7R sez.1,5mm.

N°15 alimentatori da 100W Vout=36V. 120 Punti luce
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111

099
008

.040.010.

a led per illuminazione aiuola.

L'impianto nella sua interezza si intende realizzato
funzionante, verificato e dichiarato e completo di tutti
gli accessori per dare I'opera finita secondo le regole
dell'arte.

NOTA BENE:

| prezzi unitari esposti si intendono per fornitura in
opera delle apparecchiature, dei cavi, delle
canalizzazioni e delle opere compiute e sono
comprensivi di:

- costo dei materiali, comprese spese generali di
azienda e utile di impresa;

- spese di imballo e di trasporto;

- accessori d'installazione;

- manodopera per linstallazione, per eventuali
tarature, prove, collaudi, istruzioni operative, ecc.;

- assistenza tecnica in loco e ricambi pronta consegna
per il periodo di garanzia;

- oneri per la documentazione as built dell'impianto,
nel caso in cui si apportassero delle modifiche durante
la realizzazione delle opere indicate, sara compito ed
onere della ditta installatrice consegnare, al termine
dei lavori, sia gli schemi dei quadri elettrici che le
planimetrie aggiornate 'di quanto realizzato' (as built)
come parte degli ALLEGATI OBBLIGATORI alla
dichiarazione di conformita;

- oneri per la produzione delle copie delle certificazioni
dei componenti I'impianto;

- oneri per la certificazione dell'impianto; e comunque
di tutti gli oneri per dare I'opera, oggetto del presente
progetto, compiuta e perfettamente funzionante.

ESCLUSIONI:

Sono da ritenersi escluse dal presente preventivo:

- tutte le opere, gli impianti e le apparecchiature non

espressamente indicate;

- Spese fornitura ENEL o altro ente fornitore;

- Opere edili (scavi, cavidotti, plinti, pozzetti...);

1
1

Fibre ottiche

Scavo a sezione obbligata, con accumulo a bordo
scavo o in deposito nel cantiere

Scavo a sezione obbligata, con accumulo a bordo
scavo 0 in deposito temporaneo nell'ambito del
cantiere, pronto per la successiva fase di
riempimento, eseguito anche a campioni di qualsiasi
lunghezza, in materiale di qualsiasi natura e
consistenza, anche in presenza d'acqua di falda, con
utilizzo di idonei sistemi di prosciugamento
meccanico, compresi tutti gli eventuali oneri inerenti
I'aggottamento di tali acque (pompe, dreni orizzontali
e quant'altro sono a carico esclusivamente della ditta
appaltatrice), esclusa la roccia da mina ed i trovanti
aventi ciascuno volume superiore a 1 mc, comprese le
armature degli scavi occorrenti di qualsiasi tipo,
inclusa la cassa chiusa o altri metodi adeguati, con

corpo

1,000
1,000
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112|099
010

.040.010.

tutti gli oneri inerenti la ricerca e individuazione di
impianti vari interrati esistenti ed in esercizio, al fine di
evitare danni, infortuni e disservizi.
Sono da intendersi quindi compresi anche gli oneri per
assistenza agli scavi, sondaggi e ricerca manuale
degli impianti, nonché il mantenimento in posizione
degli stessi e gli eventuali scavi sottostanti e qualsiasi
altro magistero atto a mantenere in posizione
l'impianto.
Gli scavi dovranno essere adeguatamente protetti e
delimitati al fine di evitare la caduta al loro interno,
inoltre dovranno essere adeguatamente puntellati e
sbadacchiati al fine di evitare franamenti delle pareti.
Gli scavi sono eseguiti con mezzi meccanici anche
non in piano incluso il caricamento e trasporto del
materiale a bordo dello scavo o in area di deposito
allinterno del cantiere, che se ritenuto idoneo dalla
D.L., potra essere accumulato per successive riprese
per reinterri o riempimenti.
Sono quindi compresi tutti gli oneri di eventuale
cernita o frazionamento del materiale di scavo,
nell'ambito del rispetto delle disposizioni generali della
D.L.

TRATTO 1

760,000

TRATTO 2

96,000

TRATTO 3

180,000

TRATTO 4

180,000

TRATTO 5

90,000

TRATTO 6

600,000

TRATTO 7

90,000

Riempimento di scavi in trincea con materiale a
bordo scavo

Riempimento eseguito con materiale ritenuto idoneo
dalla D.L. proveniente, dagli scavi o depositato a
bordo scavo e successivamente utilizzato.

Per le linee interrate, il materiale di riempimento dovra
essere adeguatamente selezionato per ricostruire lo
strato di spaccato di roccia.

Ai fini contabili le volumetrie di riempimento saranno
desunte sulla scorta dei disegni esecutivi e contabili di
progetto, dello sviluppo lineare degli scavi e
comunque con volumetrie congruenti alle disposizioni
impartite in fase di scavo dalla D.L.

Il prezzo & comprensivo di tutti gli oneri previsti per i
riempimenti con materiali a bordo scavo nonché
I'eventuale allontanamento delle quantita eccedenti.
La compattazione dovra essere tale da garantire
'assenza di cedimenti e avvallamenti per i quali
comunque l'impresa risultera l'unica responsabile
provvedendo quindi a tutte le ricariche o altre azioni
atte a ripristinare le condizioni previste in progetto.

mcC

760,000

96,000

180,000

180,000

90,000

600,000

90,000

1.996,000
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113

114

099.040.010.

033

099.040.010.

070

TRATTO 1
760,000
TRATTO 2

96,000
TRATTO 3
180,000
TRATTO 4
180,000
TRATTO 5

90,000
TRATTO 6
600,000
TRATTO 7
90,000

Pozzetto prefabbricato in c.av. - 120x60 cm,
h=var.cm per fibre ottiche
Pozzetto prefabbricato in c.a.v. - 120x60 cm,
h=var.cm per fibre ottiche con soletta di copertura in
c.a., compreso chiusino, scavo e reinterro.

50

Sovrapprezzo per rivestimento completo in
calcestruzzo di condotte in PVC corrugato - @ 160
mm
Sovrapprezzo per formazione di letto di posa, rincalzo
e ricoprimento di condotte in PVC corrugato & 160
mm con calcestruzzo.
Sono a carico dell'impresa gli oneri di fornitura e posa
in opera, anche in fasi successive, di calcestruzzo
magro Rck 150, per la formazione del letto di posa,
rincalzo e ricoprimento delle tubazioni per uno
spessore minimo sul contorno di almeno 10 cm, la
lavorazione e corretto assestamento del calcestruzzo
e quant'altro necessario per dare il lavoro finito e
completo a perfetta regola d'arte.
Il letto di posa, il rincalzo e il ricoprimento in
calcestruzzo della tubazione deve essere sempre
previsto in corrispondenza di tutte le aree carrabili e
comunque su semplice richiesta della D.L.
Il sovrapprezzo & convenzionalmente esposto per
ogni metro lineare di tubazione rivestita.

TRATTO 1

760,000

TRATTO 2

96,000

TRATTO 3

180,000

TRATTO 4

180,000

TRATTO 5

90,000

TRATTO 6

600,000

TRATTO 7

90,000

mc

cad.

ml

760,000

96,000

180,000

180,000

90,000

600,000

90,000

1.996,000

50,000

50,000

760,000
96,000
180,000
180,000
90,000
600,000

90,000

1.996,000
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115

116

099
090

099
095

.060.010.

.060.010.

Pavimentazioni stradali

Strato di base in conglomerato bituminoso -
Spessore compresso =8 cm
Conglomerato bituminoso con mista granulare di
cava, pezzatura massima non superiore ai 2/3 dello
spessore del manto assestato,impastato a caldo, per
strato di collegamento e risagomature confezionato
con materiali aventi granulometria bene assortita (la
frazione passante al setaccio UNI dovra essere
compresa fra il 20% e il 40% in peso del totale, la
percentuale di bitume compresa fra il 3,5% e il 4,5% in
peso) compresi inoltre_ fornitura e spandimento di
almeno kg. 1 /mq.
di emulsione al 55% di bitume flussato al 50% di
bitume puro.
-Fornitura e spargimento a macchina del
conglomerato.
-Rullatura con rullo da 8/10 tonnellate.
-Rifilatura dei bordi secondo una linea regolare.
L'appaltatore dovra provvedere alla realizzazione della
nuova pavimentazione stradale a formazione dello
strato di base provvedendo preventivamente alla
spruzzatura di emulsione bituminosa sul piano di posa
predisposto e successivamente alla fornitura e posa
con vibrofinitrice del conglomerato bituminoso con le
caratteristiche granulometriche, di composizione, di
temperature di impiego, provvedendo alla immediata e
assidua rullatura prima del raffreddamento del
conglomerato stesso al fine di ottenere una massa
compatta e resistente di 8 cm, dovendo operare
anche in presenza di pozzetti e chiusini.
Nelle zone esistenti la larghezza stradale dovra
corrispondere a quella riscontrata precedentemente
all'intervento provvedendo alla copertura dellintera
superficie anche con unica passata o al massimo in
due strisciate, facendo attenzione e curando i
problemi del traffico con idonea segnaletica.
Le operazioni di asfaltatura saranno eseguite in unica
fase con continuita una volta terminati e positivamente
collaudati gli impianti realizzati anche se, per
situazioni particolari che si potrebbero creare,
I'appaltatore su semplice richiesta della D.L. dovra
intervenire anche in piu fasi, senza aggravio di costi
per la committenza.
Il prezzo & convenzionalmente esposto in €/mq di
pavimentazione realizzata correttamente incluse le
superfici di pozzetti e chiusini inferiori o uguali a 1,00
mgq.

area complessiva

8.480,000

aiuole aiuola

-572,000

Totale positivo

Totale negativo

Conglomerato  bituminoso, per strati di
collegamento, Binder,cm 7

Conglomerato bituminoso, per strati di collegamento,
costituito da pietrischetto e graniglia in due distinte

mgq
mgq
mgq

8.480,000

-572,000

8.480,000
572,000

7.908,000
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117

099
100

.060.010.

granulazioni (trattenuto dal crivello 10 U NI 2334:
65/80%; passante al crivello 10 + 15/30%; bitume
3,5-4,5% In peso) impastati a caldo previo
essiccamento e riscaldamento degli aggregati e del
bitume, compreso: la fornitura; la stesa con
vibrofinitrice previo ancoraggio con emulsione
bituminosa in ragione di kg. 1 per mq.; la cilindratura
con rullo tandem da 6/8 ton. a rapida inversione di
marcia e tutto quanto altro possa occorrere per finire
I'opera a regola d'arte
-Fornitura e spargimento a macchina del
conglomerato.
-Rullatura con rullo da 8/10 tonnellate.
-Rifilatura dei bordi secondo una linea regolare.
L'appaltatore dovra provvedere alla realizzazione della
nuova pavimentazione stradale a formazione dello
strato di base provvedendo preventivamente alla
spruzzatura di emulsione bituminosa sul piano di posa
predisposto e successivamente alla fornitura e posa
con vibrofinitrice del conglomerato bituminoso con le
caratteristiche granulometriche, di composizione, di
temperature di impiego, provvedendo alla immediata e
assidua rullatura prima del raffreddamento del
conglomerato stesso al fine di ottenere una massa
compatta e resistente di 7 cm, dovendo operare
anche in presenza di pozzetti e chiusini.
Nelle zone esistenti la larghezza stradale dovra
corrispondere a quella riscontrata precedentemente
all'intervento provvedendo alla copertura dell'intera
superficie anche con unica passata o al massimo in
due strisciate, facendo attenzione e curando i
problemi del traffico con idonea segnaletica.
Le operazioni di asfaltatura saranno eseguite in unica
fase con continuita una volta terminati e positivamente
collaudati gli impianti realizzati anche se, per
situazioni particolari che si potrebbero creare,
I'appaltatore su semplice richiesta della D.L. dovra
intervenire anche in piu fasi, senza aggravio di costi
per la committenza.
Il prezzo & convenzionalmente esposto in €/mq di
pavimentazione realizzata correttamente incluse le
superfici di pozzetti e chiusini inferiori o uguali a 1,00
mgq.

AREA COMPLESSIVA VEDI PLANIMETRIA

33.138,000

ROTATORIA A+B

-1.144,000

ISOLATO

-8.530,000

AREA incrocio vi arginotto e via levata

riqualificazione

7.160,000

Totale positivo

Totale negativo

Manto d'usura in conglomerato bituminoso -
Spessore compresso =3 cm

L'appaltatore dovra provvedere alla realizzazione del
manto di usura tipo D, realizzato mediante I'impiego di
bitumi modificati previa spruzzatura, con onere

mgq
mgq
mgq

33.138,000
-1.144,000

-8.530,000

7.160,000

40.298,000
9.674,000

30.624,000
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118

099.070.010.
010.010

compreso nel presente prezzo, di emulsione
bituminosa sulla sottostante pavimentazione.
L'appaltatore dovra provvedere alla realizzazione del
manto di usura dopo almeno un mese dalla posa del
sottostante strato, in modo tale da favorire
I'ossidazione ed il miglior aggrappo fra i due strati,
nonché la sistemazione di eventuali avvallamenti nel
corpo stradale.
Sono quindi a carico dell'appaltatore e compresi nel
prezzo non solo gli oneri di fornitura e posa di tutti i
materiali necessari, ma anche quelli conseguenti alla
preparazione del piano viario con la eliminazione di
buche e avvallamenti, anche mediante scavo e
sostituzione del sottofondo esistente, se cid €
imputabile a cattiva lavorazione dell'impresa, i
maggiori quantitativi di materiali per rettifica del piano
viario, lI'operare in presenza di pozzetti e chiusini che,
a pavimentazione realizzata, dovranno risultare
perfettamente in quota con il piano viario senza
creare dossi o avvallamenti.
L'appaltatore ha I'onere di fornire una pavimentazione
finita di sp=3cm una volta compattata.
Per manti di usura realizzati sopra pavimentazioni
precedentemente scarificate con fresatrice
meccanica, l'appaltatore avra l'ulteriore onere della
accurata pulizia con spazzolatrice meccanica del
piano di posa, nonché di realizzare un perfetto
raccordo fra vecchia e nuova pavimentazione.
Il prezzo &€ convenzionalmente esposto in €/mq di
pavimentazione realizzata, incluse le superfici di
pozzetti e chiusini inferiori o uguali a 1,00 mq, e
compresi tutti gli oneri che, anche se qui non
espressamente richiamati, risultano funzionali alla
perfetta realizzazione e a regola d'arte del lavoro.

AREA COMPLESSIVA VEDI PLANIMETRIA

23.464,000

rifacimento del solo manto di usura

via arginotto

2.842,000

via levata

575,000

via nuova lottizzazione

125,000

Segnaletica stradale

Strisce bianche, gialle o azzurre di spessore =
12/15cm
Esecuzione di strisce bianche, gialle o azzurre della
larghezza di 12/15 cm, da eseguirsi in tratti continui o
discontinui con [l'impiego di vernice premiscelata
rifrangente in ragione di 90g/ml e post-spruzzata di
perline di vetro in ragione di 40 g/ml di striscia.
Nel prezzo sono compresi: nolo attrezzature, fornitura
materiale, tracciamento anche in presenza di traffico,
pulizia delle zone di impianto dal materiale grossolano
sulla pavimentazione prima della posa e quant'altro
necessario per dare il lavoro completo e finito a
perfetta regola d'arte.

asse 1

mq

23.464,000

2.842,000

575,000

125,000

27.006,000
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660,000*3,000 1.980,000
asse 2

400,000*3,000 1.200,000
asse 3

520,000*3,000 1.560,000
asse 4

420,000*3,000 1.260,000
asse 5

405,000*3,000 1.215,000
rotatoria 1

140,000*3,000 420,000
rotatoria 2

140,000*3,000 420,000
rotatoria 3

140,000*3,000 420,000
via levata

600,000%4,000 2.400,000
via arginotto

550,000*3,000 1.650,000
attraversamenti

999,000 999,000

ml 13.524,000( . ......... | .

119|099.070.010. Strisce, scritte, zebrature, triangoli e disegni vari
010.020
Esecuzione di segnaletica orizzontale di qualsiasi
colore costituita da strisce di larghezza superiore a 15
cm e altri segni come fasce d'arresto, scritte e
zebrature da eseguirsi con limpiego di vernice
premiscelata rifrangente di qualsiasi colore in ragione
di 900 g/mq piu eventuale post-spruzzatura di perline
di vetro in ragione di 400 g/mq.

Le scritte saranno contabilizzate secondo il minimo
rettangolo circoscritto, le fasce, le frecce e le
zebrature saranno computate a mq. effettivo.

Nel prezzo sono compresi: nolo attrezzature, fornitura
materiale, tracciamento anche in presenza di traffico,
pulizia delle zone di impianto dal materiale grossolano
sulla pavimentazione prima della posa e quant'altro
necessario per dare il lavoro completo e finito a
perfetta regola d'arte.

10*10,000*10,000 1.000,000
simboli ciclabile
130,000*2,000*2,000 520,000
mq 1.520,000| . .........| ... ...

120{099.070.010. Segnaletica orizzontale in strisce giallo/nero
010.030
Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da
strisce longitudinali o trasversali, rette o curve, da
eseguirsi con limpiego di vernice premiscelata
rifrangente di colore giallo e nero per cordoli
spartitraffico, nella quantita non inferiore a 1000 g
/mq.

Nel prezzo sono compresi: nolo attrezzature, fornitura
materiale, tracciamento anche in presenza di traffico,
pulizia delle zone di impianto dal materiale grossolano
sulla pavimentazione prima della posa e quant'altro
necessario per dare il lavoro completo e finito a
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121

122

123

124

099.070.010.
020.010

099.070.010.
020.030

099.070.010.
020.040.020

099.070.010.
020.060

perfetta regola d'arte.

1500

Pali di sostegno in ferro zincato per segnali
stradali su banchina in terra battuta
Fornitura e posa in opera di sostegno tubolare in ferro
del diametro esterno di mm. 60 per segnali stradali
trattato con zincatura forte e colorazione in smalto
sintetico opaco tinta a scelta della D.L., completo di
tappo di chiusura superiore in materiale plastico, con
bloccaggi antirotativi del segnale tale da garantire una
distanza minima dal bordo inferiore del cartello dal
terreno di almeno m 2,00; da installare su banchina in
terra battuta compreso lo scavo, il trasporto a rifiuto
del materiale di risulta, I'esecuzione di plinto in
calcestruzzo di dimensioni adeguate in relazione alla
natura del terreno e al tipo di segnale da installare e
compreso ogni onere per dare il lavoro finito a regola
d'arte.

120

Totem in acciaio zincato con segnaletica di
indicazione
Fornitura e posa in opera di totem in acciaio trattato
con zincatura forte e colorazione in smalto sintetico
opaco tinta a scelta della D.L., completo di Nr. 6
cartelli di indicazione bifacciali con le caratteristiche di
seguito riportate; da installare su marciapiedi, isole
spartitraffico o banchina bitumata, compresa la
predisposizione di adeguate riservazioni per il
successivo posizionamento e ogni altro onere per
dare il lavoro finito a regola d'arte.
| cartelli di indicazione avranno dimensioni 25x100 cm
in lamiera di alluminio dello spessore di mm 25/10,
costruzione scatolata e rinforzata, completo di attacchi
speciali, lavorazione comprendente operazioni di
sgrassaggio, fosfatazione, verniciatura con smalto
grigio a fuoco previa mano di ancorante nella parte
posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente
con pellicola a normale risposta luminosa (classe 1), a
pezzo unico, per tutti i simboli o scritte.

3*3,000*3,000

Segnali circolari e/o ottagonali diametro 60 cm -
con pellicola classe 1
Segnali circolari e/o ottagonali diametro 60 cm - con
pellicola classe 1

40

Segnali rettangolari in lamiera di alluminio 25/10 -
dim. 40x60 cm

Fornitura e posa di segnale quadrato dimensioni
40x60 cm, in lamiera di alluminio dello spessore di
mm 25/10, costruzione scatolata e rinforzata,
completo  di attacchi  speciali, lavorazione
comprendente operazioni di sgrassaggio,
fosfatazione, verniciatura con smalto grigio a fuoco
previa mano di ancorante nella parte posteriore,

mq

cad.

cad.

cad.

1.500,000

1.500,000

120,000

~ 120,000

27,000

27,000

40,000

40,000




APPALTO INTEGRATO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E L'ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE
DEL P.I.I EDERA IN LEVATA -CURTATONE- (MN)

Elenco delle descrizioni delle varie lavorazioni e forniture previste in progetto

Pagina 72/115

Prog

Articolo

Descrizione

U.Mis

Quantita

Prezzo unit.
€

Importo
€

125

126

127

128

099.070.010.

020.070

099.070.010.

020.080

099.070.010.

020.090

099.070.010.

020.120

rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola
a normale risposta luminosa (classe 1), a pezzo unico,
per tutti i simboli o scritte.

40

Segnali rettangolari in lamiera di alluminio 25/10 -
dim. 25x100 cm

Fornitura e posa di segnale rettangolare dimensioni
25x100 cm, in lamiera di alluminio dello spessore di
mm 25/10, costruzione scatolata e rinforzata,
completo  di attacchi  speciali, lavorazione
comprendente operazioni di sgrassaggio,
fosfatazione, verniciatura con smalto grigio a fuoco
previa mano di ancorante nella parte posteriore,
rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola
a normale risposta luminosa (classe 1), a pezzo unico,
per tutti i simboli o scritte.

10

Segnali triangolari in lamiera di alluminio 25/10 -
lato 60 cm

Fornitura e posa di segnale triangolare lato 60 cm, in
lamiera di alluminio dello spessore di mm 25/10,
costruzione scatolata e rinforzata, completo di attacchi
speciali, lavorazione comprendente operazioni di
sgrassaggio, fosfatazione, verniciatura con smalto
grigio a fuoco previa mano di ancorante nella parte
posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente
con pellicola a normale risposta luminosa (classe 1), a
pezzo unico, per tutti i simboli o scritte.

40

Delineatore speciale d'ostacolo in lamiera di
alluminio 15/10 - dim. 50x40 cm
Fornitura e posa di delineatore speciale d'ostacolo,
dimensioni 50x40 cm calandrato in lamiera di
alluminio dello spessore di mm 15/10, costruzione
scatolata e rinforzata, completo di attacchi speciali,
lavorazione comprendente operazioni di sgrassaggio,
fosfatazione, verniciatura con smalto grigio a fuoco
previa mano di ancorante nella parte posteriore,
rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola
ad elevata risposta luminosa (classe 2), a pezzo
unico.

15

STRUTTURA A PORTALE A BANDIERA sino a mq
12

Il prezzo a corpo & comprensivo di tutti gli oneri
inerenti le lavorazioni, prestazioni e la fornitura
riguardante n° 1 portali come da disegno di progetto
da porre sulle strade di progetto a 150mt prima delle
rotatorie, compreso il plinto o fondazione di sostegno.
Le strutture a portale saranno realizzate in acciaio Fe
352 di qualita superiore, zincate a caldo per
immersione (85-110) secondo norme UNI a sezione
variabile o costante, ritto e traversa, a sezione
rettangolare o quadra di idoneo spessore, saranno
fissati mediante piastra di base, contropiastra e

cad.

cad.

cad.

cad.

40,000

40,000

10,000

10,000

40,000

40,000

15,000

15,000
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129

099
030

.070.010.

tirafondi completi di bulloneria qui compresa.
La progettazione statica, calcolcata in funzione della
superificie della targa e dello sbraccio dovra garantire
una resistenza (senza subire deformazioni elastiche
apprezzabili) alla spinta esercitata da raffiche di vento
fino alla velocita di 150 kmh. Il bordo inferiore delle
targhe segnaletiche apposte sui portali si trovera ad
una distanza minima dalla pavimentazione di 5200
mm., al fine di garantire un adeguato margine di
eventuali ricariche dei tappeti di usura, consentendo il
fissaggio della sagoma limite prevista in mm. 4750 di
altezza. La fondazione in calcestruzzo armato verra
progettata e realizzata in funzione dei calcoli statici
relativi alle esposizioni sulle targhe ed alla
conformazione del terreno.
Nel prezzo delle strutture a portale € compresa la
posa in opera sulle stesse, di tutte le targhe
segnaletiche, secondo le indicazionei della D.L.
mentre verranno compensate a parte le sole forniture
delle targhe stesse.
Tutto il complesso dovra essere realizzato secondo le
indicazioni della D.L.
Il prezzo a corpo esposto & quindi comprensivo di
tutte le lavorazioni anche se qui non espressamente
menzionate, € convenzionalmente pattuito a corpo e
quindi fisso ed invariabile, qualunque risultino le
quantita, modalita esecutive e lavorazioni e quindi
comprensivo di tutti gli oneri che, pur non essendo in
precedenza espressamente menzionati, risultino
funzionali alla perfetta esecuzione a regola d'arte e nel
rispetto delle norme vigenti.

4

GUARD RAIL DOPPIA ONDA CON RIVESTIMENTO
IN LEGNO
Fornitura e posa in opera di barriera metallica bordo
laterale di classe H2 secondo il D.M. 03.06.1998 con
grado di contenimento minimo Lc = 288 KJ. con
ricorprimento in legno. Il materiale posato dovra
essere omologato secondo le prescrizioni di legge
vigenti per cui sia la fornitura di tutto il materiale
necessario che la relativa posa dovra risultare
conforme alle specifiche di omologazione. Prima di
procedere alla realizzazione del guard-rail, l'impresa
esecutrice dovra sottoporre alla approvazione
della Direzione Lavori il tipo di barriera che intende
utilizzare fornendo, a tale scopo, tutti i materiali,
specifiche e certificazioni necessarie. Il prezzo e
comprensivo di tutti gli oneri di fornitura,
movimentazione, custodia, carico e scarico,
tracciamento, verifica sottoservizi, infissione,
montaggio completo come da specifica, sfridi e
quant'altro necessario per dare l'opera completa e
finita.

tombamento 1

30,000

tombamento 2

50 + 50

tombamento 3

50 + 50

ariportare

4,000
4,000

30,000
100,000
100,000

230,000
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riporto 230,000
tombamento 4
50,000 50,000
m 280,000| .......... | .
130/|099.070.020. ATTRAVERSAMENTO PEDONALE
010
La presente voce ricomprende la realizzazione di un
attraversamento ciclopedonale rialzato come da
elaborati grafici, costituito da:
-scavo
-fornitura e posa di masselli in cls dello stesso tipo
delle pavimentazioni per i marciapiedi oppure delle
ciclabili
-fornitura e posa di cordoli in cls a contorno e stacco
tra i materiali,
-stesa della sengaletica bianca o rossa,
La realizzazione dell'opera sara effettuata avendo
cura di raccordare le pavimentazioni adiacenti, il tutto
per dare lopera a regola d'arte secondo le
disposizioni della D.L. e della vigilanza comunale.
Gli attraversamenti sono  convenzionalmente
contabilizzati a numero a prescindere dalla loro forma
e dimensione planimetrica, se posizionati su 2 corsie
separate come nel caso degli approcci alle rotatorie
oppure su corsie adiacenti;
inoltre essi potranno in alcuni casi, come sull'asta
principale essere privi di scivolo e quindi a raso con la
viabilita stradale;
in questo caso I'abbattimento delle barrire
architettoniche sara garantito da uno scivolo posto sul
marciapiede.
41,000 41,000
n°. 41,000f ..........| ...
131|099.080.010. PARAPETTO IN ACCIAIO
055
Fornitura e posa di parapetto in acciao costituito da
montanti e traversi in tondino come da elaborati
grafici, di colore e a scelta della D.L
50 50,000
m 50,000 ..........| ...
132|099.080.010. PARAPETTO IN LEGNO
056
Fornitura e posa di parapetto in legno costituito da
montanti e traversi in come da elaborati grafici, di
colore e a scelta della D.L
parco
150,000 150,000
ciclabile
50,000 50,000
m 200,000| . ... o
Opere a Verde
133/099.080.010. Terreno vegetale
010

Stesa di terra vegetale scevra da sassi, radici, erbe
infestanti, ecc., per la formazione di aiuole e aree a
verde, compreso carico, trasporto e scarico, la
rastrellatura manuale ed ogni altro onere e materiale
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€ €
per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, pronta
per la semina.
DUNE
12,000%823,000%1,000 9.876,000
aiuola rotatoria 1
490,0007%0,400 196,000
aiuola rotatoria 2
490,000%0,400 196,000
aiuola rotatoria 3
490,000%0,400 196,000
AREA COMPLESSIVA
(42517-(12*823))*0,400 13.056,400
mc 23.520400( .......... | ...
134099.080.010. Tappeto erboso
020
Formazione di tappeto erboso con miscuglio a forte
calpestio a scelta della D.L., al completo della
fresatura del terreno, eventuale estirpazione delle
erbacce, trattamento diserbante, rastrellatura, apporto
della terra vegetale mancante, raccolta dei sassi e
stoppie con trasporto alle discariche del materiale di
scarto, seminagione, interro, concimazione e rullatura,
compreso il successivo annaffio e i primi due sfalci,
eventuali risemine sulle aree non perfettamente
inerbite a giudizio insindacabile della D.L. con
garanzia di attecchimento di 6 mesi.
DUNE
12,058 12,058
aiuola rotatoria 1
490,000 490,000
aiuola rotatoria 2
490,000 490,000
aiuola rotatoria 3
490,000 490,000
AREA COMPLESSIVA
42517-(12*823) 32.641,000
1226.172 1.226,172
mq 35.349,230( . ......... | ...
135(099.080.010. Paletti dissuasori
050
Fornitura e posa in opera di paletti dissuasori in
acciaio inox satinato @90 mm - h = 1.000 mm con
piastra di fissaggio e copripiastra.
Il prezzo € comprensivo della fornitura dei materiali
tutti, trasporto, movimentazione, stoccaggio, posa
secondo quanto prescritto dalla ditta fornitrice del
prodotto, e quant'altro necessario per fornire il lavoro
completo e finito a perfetta regola d'arte.
50 50,000
cad. 50,000 ..........| ...,
136(099.080.010. Panchine tipo via della ditta FI-MA o similari
060

Fornitura e posa di elemento di seduta tipo Via della
ditta FI-MA o similari con struttura portante in acciaio
zincato a caldo e verniciato con colore a scelta della
Direzione Lavori, piano di seduta in legno iroko e
piedistallo di sostegno in conglomerato cementizio
sabbiato in forma ellissoidale.
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€
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€

137

138

139

140

099.080.010.

070

099.080.010.

090

099.080.010.

101

099.080.010.

102

Dimensioni: 200x52x45 cm;
Bordatura frontale inox;
Colore del basamento: avorio o bianco.
Il prezzo € comprensivo della fornitura dei materiali
tutti, trasporto, movimentazione, stoccaggio, posa
secondo quanto prescritto dalla ditta fornitrice del
prodotto, e quant'altro necessario per fornire il lavoro
completo e finito a perfetta regola d'arte.

16

Cestini porta rifiuti tipo agora della ditta FI-MA o
similari
Fornitura e posa di cestino tipo agora della ditta FI-MA
o similari in calcestruzzo con coperchio e posacenere;
elemento realizzato in conglomerato cementizio
addizionato di pigmenti colorati (colore a scelta della
Direzione Lavori), a forma ellissoidale, finitura
sabbiata, coperchio in alluminio interamente verniciato
a polvere con colore a scelta della Direzione Lavori,
con cerniera in acciaio inox.
Dimensioni: 66x45x113 cm;
Colore: avorio o bianco.
Il prezzo € comprensivo della fornitura dei materiali
tutti, trasporto, movimentazione, stoccaggio, posa
secondo quanto prescritto dalla ditta fornitrice del
prodotto, e quant'altro necessario per fornire il lavoro
completo e finito a perfetta regola d'arte.

35

Portabiciclette tipo via della ditta FI-MA o similari

Fornitura e posa in opera di portabiciclette tipo via
della ditta FI-MA o similari modulare da un posto in
ferro tondo zincato e verniciato con colore a scelta
della Direzione Lavori.
Dimensioni: 720x30x335 mm.
Il prezzo € comprensivo della fornitura dei materiali
tutti, trasporto, movimentazione, stoccaggio, posa
secondo quanto prescritto dalla ditta fornitrice del
prodotto, e quant'altro necessario per fornire il lavoro
completo e finito a perfetta regola d'arte.

10

Pozzo rotatoria

Esecuzione in terreno vegetale di pozzo artesiano con
profondita 60 mt. e @ 125 mm. comprensivo del
condotto e delle necessarie attrezzature per
l'infissione dello stesso. Fornito e posto in opera
completo dei relativi accessori. Pozzo artesiano @ 125
- 60 mt.

1

pompa con pozzetto e messa a terra

Fornitura e posa in opera di centrale di pompaggio da
pozzo artesiano L = 60 mt. costituita da elettropompa
sommersa 5,5 Hp.- 380 Volt.- 4 Kw, quadro elettrico di
protezione comando e controllo in esecuzione IP55.

cad.

cad.

cad.

nr

16.000

16,000

35,000

35,000

10,000

10,000

1,000
1,000
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€
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€

141

099
103

.080.010.

- Programmatore elettronico serie ICC, 4 programmi
indipendenti, 8 partenze al giorno per programma,
espandibile fino a 32 stazioni, compatibile con
radiocomando a distanza (optional); pué comandare 3
elettrovalvole contemporaneamente
- Sensore pioggia; strumento appositamente studiato
per interrompere lirrigazione in caso di pioggia.
Controlla ed interrompe automaticamente il ciclo di
irrigazione del programmatore in funzione della
quantita di pioggia caduta.
- Valvole, saracinesche, raccorderia, filtro a dischi &
3', collegamenti elettrici e quant'altro necessario per |l
perfetto funzionamento della centrale stessa.
Centrale di pompaggio con quadro elettrico
Esecuzione di manufatto in calcestruzzo per |l
contenimento della pompa, del filtro e di tutte le
apparecchiature costituenti la centrale di pompaggio
da pozzo artesiano.
Comprensivo della fornitura e posa in opera della
coperchiatura in materiale zincato per impedire
l'avvicinamento al pozzo, alla pompa ed al filtro.
Manufatto per centrale pompaggio e chiusura pozzo
Messa a terra dell'impianto elettrico
- Realizzazione di pozzetto in calcestruzzo
prefabbricato o gettato in opera con fori per |l
passaggio delle tubazioni, a fondo perdente, completo
di chiusino carrabile in ghisa cl. 125 e di relativo
controtelaio, compresa l'esecuzione dello scavo, la
posa o il getto del pozzetto, la costipazione e
sistemazione del terreno circostante, il trasporto alla
discarica dei materiali di risulta.
Fornito e posto in opera delle dimensioni utili interne
del @ 30x30x30n°1
- Dispersore di terra a picchetto zincato o tondino di
acciaio rivestito in rame per deposito elettrolitico di
almeno 100 micron (CEl 64-8), con diametro non
inferiore a 20 mm. e lunghezza minima di ml. 1,50
infisso in terreno di normale consistenza all'interno di
pozzetto ispezionabile, quest'ultimo escluso.
Fornito e posto in opera compreso il morsetto di
connessione, il collegamento alla rete di terra e
quant'altro necessario per dare l'opera finita.
Picchetto dispersore n° 1
- Cavo flessibile unipolare in rame isolato in PVC
mmg. 1 x 16 non propagante l'incendio (Norme CEI
20-20, 20-22 1lI), sigla di designazione NO7V-K
450/750 V, con marchio IMQ.
Fornito e posto in opera entro tubazioni in vista,
incassate o interrate, comprensivo di morsetto
capicorda per il collegamento ml. 5

1

Impianti di irrigazione per le 3 rotatorie

CONDOTTA PRINCIPALE PER ALIMENTAZIONE
ROTATORIA (A)

- Tubazione in PE AD PN8 & 75 - 63

- Raccorderia a compressione in PE & 75 - 63

- Scavo e Reinterro inclusi

- Posa in opera inclusa

corpo

1,000
1,000
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€

142

099
104

.080.010.

IRRIGATORI STATICI

- Irrigatore a scomparsa con molla di ritorno in acciaio
mod. PS-04-10A

- Condotte in PE AD PN 8 & 50 - 32 - 20 a norme UNI
P

- Raccordi a pressione in PE @ 50 - 32 - 20

- Prese a staffa @ 50 x 1/2" - 32 x 1/2"

- Scavo e Reinterro inclusi

- Posa in Opera inclusa

IMPIANTO A GOCCIA PER ROSETO E PIANTINE
ANNUALI

- Tubo in PE @ 16 con gocciolatore incorporato

da 1,6 It./ora autocompensante

- spaziatura gocciolatori cm. 40

AUTOMAZIONE

- Scavo eseguito con mezzo meccanico (0 a mano
ove non possibile) per alloggiamento elettrovalvola di
comando

- Pozzetto in fibra per alloggiamento elettrovalvola
posato a secco su basamento in pietra e dotato di
chiusura di sicurezza.

- Collettore in acciaio zincato 2" - 1"1/2 dotato di
scarico invernale

- Installazione di valvole elettriche 2" - 1"1/2 prodotte
con materiali sintetici, acciaio inossidabile e plastica
resistente alla corrosione;

. Funzionano ad una vasta gamma di pressioni;

. Apertura manuale con drenaggio interno;

. Apertura e chiusura progressiva (impedisconto i colpi
di ariete);

. Facile manutenzione, accesso totale alle parti interne
dalla

copertura delle valvole dotate di regolatore di
pressione e flusso;

. Basso assorbimento con funzionamento elettrico 24
Volt.

- Chiusura scavo per alloggiamento pozzetto
elettrovalvola.

- Cavidotto costituito da tubo HDPE corrugato doppia
parete in rotoli:

. resiste allo schiacciamento (con un carico di 450 N,
deformazione massima @ interno del 5%)

. raggio di curvatura 5 volte il & esterno

. completo di manicotti di giunzione e tirafilo

. indicato per installazione sotterranea in trincea

QCV (presa acqua innesto rapido)

CHIAVE INNESTO RAPIDO completa di valvola e
portagomma

Totale voce a corpo impianto irrigazione Rotatorie A-
B-C
1

opere elettriche relative alle rotatoriea b c

OPERE ELETTRICHE PER ROTATORIAA-B-C

- Scavo e posa cavidotti e pozzetti ispezione

- Cavidotti doppia parete @ utilizzati 90 -75 - 63

- Pozzetti d'ispezione per posa cavi realizzati in

corpo

1,000
1,000
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143|099

105

.080.010.

calcestruzzo e coperti con chiusino in ghisa CL. 125
- Cavo butile FG7 doppio isolamento (sezione dei cavi
4 mm. - 25 mm. - 1,5 mm.) secondo misura e
necessita
Totale opere elettriche rotatoria ABC

1

IMPIANTO IRRIGAZIONE A GOCCIA PER VIALE
CENTRALE

IMPIANTO IRRIGAZIONE A GOCCIA PER VIALE
CENTRALE PIOPPI CIPRESSINI - CARPINI (n. 198)
SCARPATE SU AMBO | LATI CON ARBUSTI E
ROSE e FASCIA INERBITA SU SCARPATA CON
SUBIRRIGAZIONE

CONDOTTA PRINCIPALE

- Condotte in PEAD PN 8 @90 -75-63

a norme UNI IIP

- Raccordi a pressione in PE @ 90 - 75 - 63
-Prese astaffa @90 x2'-75x 2’

- Scavo e Reinterro inclusi

- Posa in Opera inclusa

PREDISPOSIZIONE IMPIANTO A GOCCIA
- Predisposizione impianto a goccia
scarpate e pioppi cipressini - carpini

- Scavo - Posa e Reinterro inclusi

IMPIANTO A GOCCIA SCARPATE
- Tubo in PE @ 16 con gocciolatore
incorporato da 2 It./ora

- spaziatura gocciolatori cm. 40

IMPIANTO A GOCCIA DI SUBIRRIGAZIONE
PER INERBIMENTO SCARPATA

- Ala gocciolante @ 16 mm. - passo 0 - 30

da 1,6 It./ora autocompensante

- gocciolatori trattati con TREFLAN per evitare
l'intrusione delle radici

- compreso valvole di sfiato aria

- regolatore di pressione & 1'1/2

FASCIA INERBITA SU SCARPATA CON
SUBIRRIGAZIONE

IMPIANTO IRRIGAZIONE A GOCCIA PER VIALE
CENTRALE

PIOPPI CIPRESSINI - CARPINI (n. 198)

SCARPATE SU AMBO | LATI CON ARBUSTI E
ROSE

IMPIANTO A GOCCIA VIALE CENTRALE
PER PIOPPI CIPRESSINI

- Ala gocciolante autocompensante
predisposta per subirrigazione

@16 mm. - passo 0- 30 cm. - 1,6 It./ora
interrata al piede (a forma circolare)
Preventivata ml. 3 per albero

(It. 16 di acqua all'ora)

(preventivati n. 82 pioppi cipressini 116 carpini)

AUTOMAZIONE

corpo

1,000
1,000
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144

099
106

.080.010.

- Scavo eseguito con mezzo meccanico (0 a mano
ove non possibile)

per alloggiamento elettrovalvola di comando

- Pozzetto in fibra per alloggiamento elettrovalvola
posato a secco su

basamento in pietra e dotato di chiusura di sicurezza.
- Collettore in acciaio zincato 2' - 1'1/2 dotato di
scarico invernale

- Installazione di valvole elettriche 2' - 1'1/2 prodotte
con materiali sintetici,

acciaio inossidabile e plastica resistente alla
corrosione;

. Funzionano ad una vasta gamma di pressioni;

. Apertura manuale con drenaggio interno;

. Apertura e chiusura progressiva (impedisconto i colpi
di ariete);

. Facile manutenzione, accesso totale alle parti interne
dalla

copertura delle valvole dotate di regolatore di
pressione e flusso;

. Basso assorbimento con funzionamento elettrico 24
Volt.

- Chiusura scavo per alloggiamento pozzetto
elettrovalvola.

- Cavidotto costituito da tubo HDPE corrugato doppia
parete in rotoli:

. resiste allo schiacciamento

(con un carico di 450 N, deformazione massima @
interno del 5%)

. raggio di curvatura 5 volte il & esterno

. completo di manicotti di giunzione e tirafilo

. indicato per installazione sotterranea in trincea

OPERE ELETTRICHE PER VIALE CENTRALE
- Scavo e posa cavidotti e pozzetti ispezione
- Cavidotti doppia parete @ utilizzati 90 -75 - 63
- Pozzetti d'ispezione per posa cavi realizzati in
calcestruzzo
e coperti con chiusino in ghisa CL. 125
- Cavo butile FG7 doppio isolamento
(sezione dei cavi 4 mm. - 2,5 mm. - 1,5 mm.)
secondo misura e necessita
1

IRRIGAZIONE A GOCCIA DELLE SINGOLE
ALBERATURE

lungo le strade di distribuzione del quartiere
CONDOTTA PRINCIPALE

- Tubo in PE AD PN8 & 63 - 50 - 32 a norme UNI IIP

- Raccordi a pressione @ 63 - 50 - 32 - 20

- Prese a staffa per derivazione comprese

- Cavo butile FG7 doppio isolamento (secondo
necessita)

- Pozzetti in cemento con chiusini in ghisa compresi

- Ala gocciolante autocompensante & 16

passo 0 -40 cm., 1,6 It./ora,

picchetti per il fissaggio del tubo al terreno

tappi di chiusura a fine linea.

- Scavo e Reinterro inclusi

- Posa in opera inclusa

Preventivati n. 2 giri di ala gocciolante

corpo

1,000
1,000
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145

099
107

.080.010.

interrata al piede della pianta

per un totale di n. 243 piante

AUTOMAZIONE

- Scavo eseguito con mezzo meccanico (0 a mano
ove non possibile)

per alloggiamento elettrovalvola di comando

- Pozzetto in fibra per alloggiamento elettrovalvola
posato a secco su

basamento in pietra e dotato di chiusura di sicurezza.
- Collettore in acciaio zincato 2" - 1"1/2 dotato di
scarico invernale

- Installazione di valvole elettriche 2" - 1"1/2 prodotte
con materiali sintetici,

acciaio inossidabile e plastica resistente alla
corrosione;

. Funzionano ad una vasta gamma di pressioni;

. Apertura manuale con drenaggio interno;

. Apertura e chiusura progressiva (impedisconto i colpi
di ariete);

. Facile manutenzione, accesso totale alle parti interne
dalla

copertura delle valvole dotate di regolatore di
pressione e flusso;

. Basso assorbimento con funzionamento elettrico 24
Volt.

- Chiusura scavo per alloggiamento pozzetto
elettrovalvola.

- Cavidotto costituito da tubo HDPE corrugato doppia
parete in rotoli:

. resiste allo schiacciamento

(con un carico di 450 N, deformazione massima @
interno del 5%)

. raggio di curvatura 5 volte il & esterno

. completo di manicotti di giunzione e tirafilo

. indicato per installazione sotterranea in trincea

(preventivate n. 243 piante) n. 243
1

OPERE A VERDE, risagomature aiuola terreno,
concime, alberature 3 aiuole

Formazione o risagomatura di aiuole e superfici a
verde, previa bonifica da inerti o interramento degli
stessi se di pezzatura inf. a cm 7,5 nonche
lavorazioni andanti delle superfici mediante scarifica,
da effettuarsi dopo la concimazione di fondo per
l'incorporazione degli ammendanti e fertilizzanti,
successiva eripicatura ed affinamento incrociati
mediante erpice a dischi o a denti rotanti, completato
a mano nelle parti non raggiungibili dalle macchine,
preparazione del letto di semina con sistemazione
definitiva superficiale a accordo con le quote delle
bordure perimetrali tale da garantire il corretto
sgrondo delle acque meteoriche, nonche rifilatura dei
bordi ed ogni onere per dare il lavoro finito a regola
d'arte.

Fornitura di terreno di coltivo di medio impasto privo
della cotica erbosa, radici e rizomi, di erbe infestanti,
ciotoli, cocci e altro, proveniente da strati fertili di suoli
idonei alla coltivazione, compreso ogni onere per

corpo

1,000
1,000
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€

stesura e livellamento meccanico per ricarico di
superfici irregoalri e depresse e per reinterro scavi di
bonifica ove necessario.

Concimazione di fondo mediante spargimento
manuale di concime organico esente da scarti di
sostanze tossiche ed inquinanti ai termini di legge
(compresa fornitura su cantiere) in ragione di 400
g.li'ha, di q.li 8/ha di scorie THOMAS (16 - 18% di
P205) di q.li 7/ha di SOLFATO POTASSICO (30% di
K20 + 10% di magnesio)

Fornitura e messa a dimora in rotatoria, di pianta
pronto effetto circonferenza 20/25 c¢cm, misurata ad 1
m dal colletto; con garanzia di attecchimento, zolla
naturale integra e ben proporzionata alle dimensioni
della pianta (non inferiore a 3 volte la cfr. del fusto
misurata al colletto); trapiantata piu volte; esente da
malattie, attacchi parassitari, ferite, scortecciature,
strozzature, ed ogni altro difetto, allevata
rigorosamente in forma libera 'a tutta cima' con
garanzia di attecchimenti pari a mesi 12 dall'impianto;
compreso ogni onere per formazione buca di
dimensioni adeguate (almeno 1,5 volte la dimensione
della zolla); scioglimento dell'involucro della zona;
posa di n.2 pali tutori del diametro di 6/8 cm in
posizione 'a castello' o a 'piramide' di legno di
resionosa scortecciato ed impregnato con

sali naturali in autoclave; ancoraggio elastico della
pianta con cuscinetti che evitino I'attrito e I'abrasione;
posa attorno alla zolla di tubo in PVC flessibile
corrugato e fenestrato del diametro 8/10 cm per
l'irrigazione in profondita; apporto nella buca di kg. 50
di letame maturo; reinterro con aggiunta se
necessario, di buona terra di coltivo e terriccio
organico, ponendo attenzione di mantenere il colletto
della pianta libero e a livello del piano di campagna;
formazione della conca di compluvio (catino) attorno
alla pianta di diam. cm 100; la prima irrigazione di
assestamento del suolo delle seguenti specie:

Fornitura e posa piante arboree circ. cm 20/25 Celtis
australis

Fornitura e posa piante arboree circ. cm 20/25 Ulmus
minor

Fornitura e posa piante arboree circ. cm 20/25
Zelkova carpinifolia

Fornitura e messa a dimora su due file, con densita
d'impianto pari a n. 9 piante ogni 100 cm, di piante
arbustive decidue e sempreveri, ben sviluppate,
allevate in contenitore, apparato radicale ben
accestito, con ceppaia costituita da almeno tre assi
principali, prive di malattie, parassiti e ferite, con
garanzia di attecchimento di anni 1 dall'impianto, delle
seguenti specie e varieta:

Buxus microphylla 'Faulkner' vaso diam. 18 cm H.
15/20 cm

Fornitura e messa a dimora di rosai rifiorenti
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coprisuolo, con piante riprodotte da taea, di prima
scelta, coltivate in vaso 18, compreso scavo buche,
fornitura di circa 10 gr/pianta di concime a lenta
cessione, garanzia di attecchimento di anni 1
dall'impianto; densita di impianto pari a 4 piante/mq e
con disposizione a quinconcia, distanza tra le file
30/40 cm

Fornitura e messa a dimora di pianta da fiore
ornamentali stagionali, di prima scelta coltivate in
vaso, compreso scavo buche, fornitura di circa 5
gr./pianta di concime a lenta cessione, densita
di'impianto pari a n. 16 piante mq

Formazione di superfici a prato all'interno delle
rotonde compresa, ove si rendesse necessaria dopo
le fasi di lavoro precedenti, la preparazione definitiva
del letto di semina, mediante uso di motocoltivatore o
motofresa, operanti a non piu di 15 cm di profondita,
con livellamento delle superfici, ripulitura del terreno,
allontanamento e smaltimento degli eventuali materiali
di risulta; regolarizzazione del piano di semina;
semina manuale o meccanica, compresa fornitura di
100 g/mq di concime composto ternario, di 30 g/mq di
seme,

rullatura, escluso eventuale ammendante organico ed
irrigazione, primo taglio incluso

Fornitura e posa di lama di ferro, di altezza 10 cm e
spessore 0,05 <cm, per contenimento della
pacciamatura e contenimento della vegetazione, nelle
aiuole di rispetto dei soggetti arborei e a confine con il
prato.

Pacciamatura della superficie del suolo in aiuole ed
aree da sottoporre ad impianto di specie arbustive od
arboree, compresa fornitura e posa dei seguenti
materiali: prodotto paciamante di tipo naturale,
proveniente da idonei residui vegetalli, privo di
impurita, confezionato seconda norma di legge:

- corteccia di resionose, in pezzatura media - prodotto
nazionale

prodotto paciamante di tipo naturale, proveniente da
idonei materiali lapidei inerti, privo di impurita:

- lapillo vulcanico macinato e vagliato, calibrato per
pacciamatura, di granulometria 11-14 mm, di colore
rosso mattone

- fornitura e posa di telo pacciamante antialga in
polipropilene 105 gr/mq, permeabile all'acqua,
completo di picchetti d'ancoraggio

1

opere a verde del viale principale

Formazione o risagomatura di aiuole e superfici a
verde, previa bonifica da inerti o interramento degli
stessi se di pezzatura inf. A cm 7,5, nonche

nr

1,000
1,000
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lavorazioni andanti delle superfici mediante scarifica,
da effettuarsi dopo la concimazione di fondo per
l'inciorporazione degli ammendanti e fertilizzanti,
successiva eripicatura ed affinamento incrociati
mediante erpice a dischi o a denti rotanti, completato
a mano nelle parti non raggiungibili dalle macchine,
preparazione del letto di semina con sistemazione
definitiva superficiale a raccordo con le quote delle
bordure perimetrali tale da garantire il corretto
sgrondo delle acque meteoriche, nonche rifilatura dei
bordi ed ogni onere per dare il lavoro finito a regola
d'arte

Fornitura di terreno di coltivo di medio impasto privo
della cotica erbosa, radici e rizomi, di erbe infestanti,
ciotoli, cocci e altro, proveniente da strati fertili di suoli
idonei alla coltivazione, compreso ogni onere per
stesura e livellamento meccanico per ricarico di
superfici irregoalri e depresse e per reinterro scavi di
bonifica ove necessario

Concimazione di fondo mediante spargimento
manuale di concime organico esente da scarti di
sostanze tossiche ed inquinanti ai termini di legge
(compresa fornitura su cantiere) in ragione di 400
g.li/ha, di q.li 8/ha di scorie THOMAS (16 - 18% di
P205) di g.li 7/ha di SOLFATO POTASSICO (30% di
K20 + 10% di magnesio)

Fornitura su cantiere di piante a pronto effetto cfr.
10/12 misurata ad 1 m dal colletto; prima classe
commerciale, ; con zolla naturale integra e ben
proporzionata alle dimensioni delle piante (non
inferiore a 3 volte la circonferenza del colletto),
trapiantate almeno 2 volte; piante esenti da malattie,
attacchi parassitari, ferite, scortecciature, strozzature
da legatura; allevate in forma libera 'a tutta cima'
senza alcuna cimatura o innestatura; compresa
garanzia di attecchimento pari a 12 mesi dall'impianto
appartenenti alle varie specie.

Carpinus betulus (Carpino bianco)

Celtis australis (bagolaro)

Fraxinus angustifolia (Frassino dalle foglie strette)
Populus nigra var. 'italica’ (pioppo cipressino)

Tilia platyphyllos (tilio nostrale)

Ulmus minor (olmo campestre)

Zelkova carpinifolia (zelkova caucasica)

Fornitura su cantiere di piante a pronto effetto h
350-400 cm; prima classe commerciale, compresa
garanzia di attecchimento; con zolla naturale integra e
ben

proporzionata alle dimensioni delle piante (non
inferiore a 3 volte la circonferenza del colletto),
trapiantate almeno 2 volte; piante esenti da malattie,
attacchi parassitari, ferite, scortecciature, strozzature
da legatura; allevate in forma libera 'a tutta cima'
senza alcuna cimatura o innestatura; appartenenti alle
varie specie:

Carpinus betulus 'Pyramidalis’

Fornitura su cantiere lavori di arbusti ben sviluppati, h
da 50/100 cm; di prima classe commerciale, con




APPALTO INTEGRATO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E L'ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE
DEL P.I.I EDERA IN LEVATA -CURTATONE- (MN)

Elenco delle descrizioni delle varie lavorazioni e forniture previste in progetto

Pagina 85/115

Prog

Articolo

Descrizione

U.Mis

Quantita

Prezzo unit.
€

Importo
€

garanzia di attecchimento; in contenitore vaso
diametro 18 cm; con apparato radicale ben accestito;
privi di malattie, parassiti o ferite; appartenenti alle
seguenti specie: Buddleia davidii (Buddelia), rose
tapezzanti, Abelia gandiflora (Abelia), Cotinus
coggygria (Scotano), Pyracantha 'Mohave'
(Pyracantha), Pyracantha 'Orange glow' (Pyracantha),
Cotoneaster franchetti (Cotoneaster), Cotoneaster
salicifolius (Cotoneaster), Eleagnus x ebbingei
(Eleagno), Forsythia 'Maree d'or' (Forsizia), Kerria
japonica (Kerria)

Fornitura arbusti in contenitore vaso diametro 18 cm h
50/100 cm

Fornitura a pié d'opera in cantiere lavori di pali in pino
silvestre scortecciato e impregnato in autocvlave
sottovuoto ed in pressione con Sali speciali antimuffa
e antimarciumi,

appuntiti all'estremita, con diametro misurato nella
parte alta del palo.

Pali in pino silvestre tornito del diametro di cm. 4/6 h
m 2,50. Fornitura e posa sulle scarpate di telo
pacciamante antialga in polipropilene di colore verde,
105 gr/mq, permeabile

all'acqua dotato di ganci per I'ancoraggio Fornitura e
posa telo pacciamante mq 8,400.00

Formazione di buche in terreno lavorato, di dimensioni
pari a cm 80x80x60, per la successiva messa a
dimora delle 'piante a pronto effetto' cfr. 10/12,
mediante impiego di

escavatore gommato di potenza compresa di 70-100
HP.

Formazione di buche in terreno lavorato Formazione
di buche, previa foratura con taglio a croce del telo
pacciamante, sulle scarpate, mediante trivellla
meccanica, di diamtero 50 cm e profondita 50 cm, per
la messa a dimora di arbusti in contenitore, facnedo
attenzione a non danneggiare il film plastico stesso
Formazione di buche in scarpate, previa foratura con
taglio a croce del telo pacciamante

Messa a dimora di piante arboree 'a pronto effetto' cfr.
10/12 nelle buche precedentemente formate;
compresi: lo scioglimento della zolla; la posa in opera
di n. 2 pali tutori

del diametro cm 4/6 in posizione verticale a 'castello’,
infissi nel foro della buca per almeno 30 cm, con
ancoraggio della pianta tramite listello o paletto
trasversale, legatura con cavetto di gomma e
protezione elestica della pianta nel punto di frizione; la
fornitura e l'apporto di 50 kg di letame ben maturo; il
reinterro con aggiunta, se necessario, di

buona terra di coltivo, terriccio organico, la fornitura e
posa intorno alla zolla di tubo PVC flessibile,
corrugato a doppia camera, fenestrato del diam. di 80
mm, con tappo ad

incastro, bloccato in superficie con picchetto in legno
di conifera (diam. 4/6 cm), formazione della conca di
compluvio (catino) attorno alla pianta di diam. cm 100
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e sua
pacciamatura con corteccia di pino per spessore non
inferiore a 10 cm; la prima irrigazione con l'apporto di
almeno 50 Lt per assestamento zolla e terreno; Messa
a dimora delle piante arboree 'a pronto effetto’ cfr.
10/12. Messa a dimora manuale sulle scarpate, di
arbusti in contenitore, nelle buche precedentemente
formate; compresa l'estrazione della piantina dal
contenitore, il reinterro, la prima innaffiatura e la
risistemazione e ancoraggio dei bordi tagliati del ptelo
pacciamante. Messa a dimora sulle scarpate di arbusti
in contenitore
Realizzazione di inerbimento scarpate con la tecnica
dell'idrosemina di una miscela costituita da acqua,
miscuglio di semi di erbe da prato perenni, eseguita a
spruzzo: con
I'impiego di 400 kg di seme per ettaro.
Realizzazione di idrosemina

1

computo della manutenzione per un anno

Il presentie computo € relativo alla manutenzione sulle
opere realizzate nel comparto edera. (costo per una
annualita)

MANUTENZIONE 1

Trattamento antiparassitario da eseguire sui roseti
nelle rotatorie, effettuato attenendosi alle disposizioni
della Direzione Lavori in ordine alle concentrazioni e al
tipo di prodotto da utilizzarsi in sospensione o in
soluzione, compresa ogni fornitura necessaria e
prestazione di manodopera Formazione e
risagomatura aiuole e superfici a verde

mgq. 2,250.

MAN.2

Manutenzione annuale degli alberi "esemplari"
rotonde ed a "pronto effetto" (viali e dune)
comprendente sarchiatura e risistemazione del
tornello, due rilegature effettuate con

apposito legante e se necessario, riassetto della
verticale della pianta

Manutenzione annuale degli alberi 444

MAN. 3

Pulizia e riordino rotonde compreso onere per pulizia
con eliminazione di erbe infestanti, rifiuti vari
depositati od altro residuale, riordino con ripristino
finitura superficiale con

corteccia di resinosa, asportazione e smaltimento
differenziato dei materiali di risulta

Pulizia, riordino e ripristino rotonde mq. 600.36
MAN. 4

Pulizia e riordino scarpate compreso onere per pulizia
con eliminazione di erbe infestanti, rifiuti vari
depositati od altro residuale, asportazione e
smaltimento differenziato dei

materiali di risulta

Pulizia, riordino scarpate mq. 12,500.00

MAN. 5

Sfalcio erba rotonde con taglio a lama elicoidale o
rotante ed onere per la raccorta, asportazione e
smaltimento materiali di risulta al fine di evitare

corpo

1,000
1,000
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formazione di feltri o
danneggiamenti a tappeti erbosi Sfalcio erba rotonde
mq 607.59
MAN. 6
Trinciatura vegetazione erbacea delle scarpate con
ogni onere per raccolta vegetazione erbacea trinciata
Trinciatura tappeto erboso scarpata mq 5,160.00
MAN. 7
Conicimazione tappeti erbosi con impiego di concimi
organici o chimici aventi alto titolo di "N" per i
trattamenti primaverili
- estivi, ed alto titolo di "K" e bassso di "N" per i
trattamenti autunnali, con distribuzione uniforme del
prodotto senza accumuli
Concimazione mq 607.59
MAN. 8
Diserbo chimico selettivo per il controllo delle
infestanti annuali e pluriebbali a foglia larga eseguito
mediante fornitura e distribuzione di diserbante
sistemico specifico di bassa classe tossicologica
Diserbo selettivo mq 607.59
MAN. 9
Potatura di formazione e/o allevamento alberature,
consistente in interventi su giovani piante in forma
libera, atti a riformare la chioma, favorire la dominanza
apicale, scegliere la branca piu bassa e le branche
temporaee sotto la stessa, nel rispetto delle specie,
compreso ogni onere per ripulitura da ricacci della
base e/o del tronco, riassetto ancoraggi e legature
(escluso rimessa nuovi pali), nonché per raccolta,
asportazione smaltimento dei materiali di risulta, ed
accurata pulizia delle aree di intervento
Potatura alberature 444.00
MAN. 10
Potatura di mantenimento e sagomatura macchie
arbustive (rosai) e arbusti formali (bossi) nelle tre
rotatorie, compreso onere per raccolta, asportazione e
smaltimento del materiale di risulta
MAN. 11
Potatura di mantenimento e sagomatura macchie
arbustive (rosai) e arbusti formali (bossi) nelle tre
rotatorie, compreso onere per raccolta, asportazione e
smaltimento del materiale di risulta
Potature arbusti scarpata ml 8,400.00
MAN. 12 Assistenza apertura chiusura gestione
impianti di irrigazione
Gestione impianti irrigazione
1 1,000
nr 1,000 . ... ] ol

Arredo urbano e raccolta RSU

148(099.080.020. Vasca da 5 alloggiamenti per il sistema di raccolta

030 rifiuti.

La presente voce a corpo ¢ relativa alla realizzazione
del sistema di raccolta per i rifiuti costituita da una
piazzola della forma rettangolare mt 6.5 x 4.5 oppure
mt 10.5 x 2.0 con vasche interrate della forma e
dimensione descritte negli elaborati grafici.

Sara cura della impresa contattare la ditta fornitrice
dei contenitori metallici (del tipo KGN PULSAR o
similari) da interrarsi in concerto con la TEA per |l
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dimensionamento delle vasche in c.a. le quali li
dovranno contenere, e per tutte le opere edili anche
se qui non menzionate ma ricomprese;
La vasca di contenimento sara in cls armato
prefabbricato o gettato in opera;
PER CONTENITORE SATELLITE o similari come da
elaborati grafici sia di tipo A o B comprendente 5
alloggiamenti.
5 5,000
nr 5000(..........| ...
ESTERNO COMPARTO
INTERVENTO 14
Scavi e Demalizioni
149|010.010.010. TAGLIO ESTIRPAZIONE DEGLI ARBUSTI
012
Taglio e estirpazione di arbusti e asportazione
completa delle ceppaie che insistono sull'area di
intervento nonche di quella limitrofa e di cantiere in
genere che interferisce con la realizzazione dell'opera
e le lavorazioni in genere.
Il prezzo € comprensivo della potatura dei rami,
I'asportazione del tronco e/o della ceppaia, la pulizia e
I'allontanamento del materiale di risulta dal cantiere.
Il prezzo € convenzionalmente espresso in ml lungo
la sponda dei fossi
150 150,000
ml 150,000( .......... | ... ... ..
150{020.010.010. Scavo a sezione obbligata per qualsiasi profondita
050
Scavo a sezione obbligata mt da eseguire con idonei
mezzi di escavazione e diretto caricamento su
autocarro per il trasferimento a deposito di cantiere.
Inclusa la realizzazione di risagomatura del fosso
dell'esperimento per la realizzazione della nuova
livelletta verso Ponte XXI.
Incluso I'onere dell'operare in strada o in proprieta,
recuperando i relativi permessi.
| volumi saranno quelli determinati dalle sagome
effettive dello scavo.
per apertura fossi
900,000 900,000
mc 900,000| . ......... | ...l
151{020.020.010 Dismissione e rimozione con recupero

dell'impianto di illuminazione pubblica esistente

Il prezzo a corpo & comprensivo di tutti gli oneri
conseguenti a lavorazioni, prestazioni, mezzi d'opera,
materiali, forniture, oneri e spese accessorie inerenti
la dismissione, la rimozione per un eventuale riutilizzo
dell'impianto di illuminazione pubblica esistente tra le
vie oggetto del presente progetto mediante
dismissione dell'esistente impianto comprensivo di
ogni intervento atto a garantire funzionamento e
messa in sicurezza dell'impianto residuo anche con
interventi parziali e transitori durante le varie fasi di
lavorazione.
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L'intervento ricomprende anche la gestione per fasi o
tronchi durante le fasi transitorie dell'intervento
realizzativo. L'intervento prevede successivamente la
rimozione di tutto I'impianto di illuminazione pubblica,
compresa la rete esistente e gli elementi illuminanti in
acciaio aventi funzione di illuminare gli innesti e l'asse
stradale, con asportazione di ogni elemento e di ogni
componente, compresa eventuale ricollocazione fuori
opera secondo le indicazioni della Direzione Lavori,
sentita 'amministrazione.

Prima di procedere a tali interventi, I'impresa dovra
provvedere al reperimento di tutte le autorizzazioni e
permessi degli enti responsabili e proprietari preposti,
prendendo i necessari contatti in modo tale da
perfezionare i tempi, modalita e metodi, evitando cosi
i fuoriservizi agli impianti, compreso nel prezzo a
corpo il pagamento di ogni onere o addebito rilasciato
dall'attuale ente proprietario e/o gestore.Le operazioni
necessarie potranno effettuarsi anche per fasi
successive con rimozioni parziali in modo da
consentire comunque la transitabilita degli automezzi
e comunque l'accantieramento dei lavori. In particolar
modo vista la particolarita e l'importanza
dell'intervento deve essere sempre garantita la
illuminazione viaria soprattutto nelle fasi transitorie di
cantierizzazione, secondo le indicazioni della
Direzione Lavori. Queste operazioni dovranno quindi
essere attuate ponendo particolare attenzione sia alle
esigenze finali di progetto che alle fasi transitorie di
cantiere. L'impresa dovra innanzitutto attivare le
ricerche con idonea strumentazione per individuare i
sottoservizi interessati dall'intervento e/o quelli
interferenti, evidenziarli e rappresentarli sul terreno.
La voce comprende anche tutti gli oneri di scavo,
riempimento successivo degli scavi con materiali di
classe A1-A3, idoneamente posizionato e compattato,
lo smaltimento a discarica sia degli inerti che dei rifiuti
di qualsiasi tipologia e classe, le autorizzazioni ed ogni
procedura imposta dagli enti preposti di controllo,
I'asporto ed il ripristino di ogni rete di sottoservizi sia
presente. Le lavorazioni sono menzionate nella
presente descrizione a titolo indicativo ma non
limitativo, in quanto il prezzo a corpo € comprensivo di
tutte le lavorazioni propedeutiche e funzionali
all'intervento e sono comprensive dell'onere derivante
dall'operare anche per fasi successive ed in presenza
di traffico in ragione della organizzazione dei lavori. E'
compreso nel prezzo l'onere della sistemazione e
ripristino dell'area. Il presente prezzo quindi prevede i
seguenti interventi:

- Disattivazione dell'impianto elettrico e dei singoli
elementi costituiti dal palo con relativo corpo
illuminante, ordinata rimozione del palo di
illuminazione con il relativo corpo illuminante con il
relativo corpo illuminante ed ogni eventuale elemento
accessorio.

- caricamento e trasporto degli stessi a magazzino
dell'Ente proprietario,

- neutralizzazione e messa fuori servizio di parte
dell'impianto,

- posa dei pozzetti per lintercettazione della linea
esistente con ogni eventuale intervento accessorio
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Prezzo unit.
€
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€

152

153

099
010

099
012

.060.010.

.060.010.

- demolizione e asportazione di plinti, pozzetti,
cavidotti ed ogni elemento esistente con trasporto alle
pubbliche discariche se non riutilizzabile ed ogni onere
per dare l'intervento finito.
- Posa di eventuali nuovi punti luce per l'illuminazione
provvisoria durante le fasi transitorie.
L'intervento  comprende  anche I'onere  del
riposizionamento o ripristino in funzione di eventuali
opere presenti sull'area, impianti o altri elementi,
compreso ogni onere per eseguire lintervento
secondo le prescrizioni impartite dagli enti di
sorveglianza.
Sara quindi onere dell'impresa compreso nel presente
prezzo a corpo, contattare e perfezionare con l'ente
proprietario o gestore le modalita di intervento in
modo tale da evitare danni, disservizi procedendo
quindi secondo tempi e modi pianificati e convenuti,
procedere alla disattivazione, smontaggio e
riposizionamento di ogni eventuale accessorio. Tutte
le operazioni dovranno eseguirsi in condizioni di
massima sicurezza, prevedendo la eventuale
preventiva dismissione. Il prezzo & comprensivo di
tutti gli oneri derivanti dall'operare in spazi ristretti, in
adiacenza a strade, marciapiedi, in presenza di
traffico, compresi gli oneri necessari per interruzioni o
deviazioni di flussi pedonali/ciclabili o di automezzi e
la relativa segnaletica, compresi gli oneri per
I'esecuzione in sicurezza delle operazioni e secondo
la tempistica e le disposizioni impartite dall'ente
appaltante, compreso ogni altro onere per dare l'opera
finita a regola d'arte.
Il prezzo esposto € convenzionalmente pattuito a
corpo e quindi fisso ed invariato qualunque risultino le
quantita, modalita esecutive e lavorazioni e quindi
comprensivo di tutti gli oneri che, pur non essendo in
precedenza espressamente menzionati, risultino
funzionali alla perfetta esecuzione a regola d'arte e nel
rispetto delle norme vigenti.

1

Demolizione di pavimentazione in conglomerato
bituminoso
Demolizione di pavimentazione in conglomerato
bituminoso per spessori fino a 15 cm.
La lavorazione € comprensiva delle operazioni di
taglio dell'asfalto con disco diamantato fino al limite
delle aree di ingombro degli scavi, asportazione della
pavimentazione mediante mezzi meccanici idonei,
caricamento del materiale di risulta su autocarro e
trasporto a discarica nonché smaltimento del
materiale stesso.
Il prezzo & comprensivo di tutti gli oneri inerenti le
lavorazioni sopra menzionate nonché sfridi, pulizia,
preparazione e livellamento delle aree di risulta e
qualsiasi ulteriore onere inerente la lavorazione per
dare il lavoro completo e finito a perfetta regola d'arte.
400,000

Scarifica di pavimentazione in conglomerato
bituminoso

corpo

mq

1,000
1,000

400,000

400,000




APPALTO INTEGRATO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E L'ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE
DEL P.I.I EDERA IN LEVATA -CURTATONE- (MN)

Elenco delle descrizioni delle varie lavorazioni e forniture previste in progetto

Pagina 91/115

Prog

Articolo

Descrizione

U.Mis

Quantita

Prezzo unit.
€

Importo
€

154

155

156

099.060.010.

030

099.060.010.

040

099.010.020.

040

Scarificazione di massicciata stradale eseguita con
mezzi meccanici, fino a 10 cm. di spessore con
I'allontanamento del materiale non utilizzabile.

Il prezzo € comprensivo di tutti gli oneri inerenti le

lavorazioni sopra menzionate nonché sfridi, pulizia,

preparazione e livellamento delle aree di risulta e

qualsiasi ulteriore onere inerente la lavorazione per

dare il lavoro completo e finito a perfetta regola d'arte.
2050

Demolizione di manufatti in calcestruzzo e/o
calcestruzzo armato

Demolizione di manufatti in calcestruzzo e/o
calcestruzzo armato compresi tutti gli oneri per
ponteggi, puntellamenti, mezzi d'opera, carico,
trasporto in discarica autorizzata, smaltimento e
scarico dei materiali di rifiuto.

5

Scavo generale di shancamento

Scavo generale di sbancamento a quota -0,50 mt
rispetto la quota 0,00 stabilita all'interno del cantiere
per la formazione dei piazzali.

Il materiale di risulta sara trasferito in aree circostanti il
cantiere (entro un raggio di 500,00 mt) su indicazione
della Direzione Lavori per le quantita necessarie ad
eventuali reinterri, mentre i volumi restanti saranno
allontanati dal cantiere.

1350

Opere in C.A.
Opere idrauliche

La presente voce a corpo descrive le lavorazioni atte
a realizzare la deviazione del fossato e il
prolungamento della tubazione esistente posta
nell'area di intervento su cui verra posta la rotatoria.
Le voci sommariamente descritte comprendono:

Scavi

-Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito in
terreno di qualsiasi natura e consistenza, esclusa la
roccia e i trovanti,con mezzi meccanici fino a m. 2,00
di profondita, comprese le occorrentisbadacchiature,
nonche' gli eventuali oneri di

pulizia eseguiti a mano: con trasporto deimateriali di
risulta dagli scavi alla pubblica discarica Per muro di
sostegno e per tubazione

Muro

-Calcestruzzo in opera, confezionato con inerti
opportunamente selezionati, per getto di fondazione e
sottofondazione non armati, gettati senza l'ausilio di
casseri: a tonn. 0,15 di cemento tipo 325
-Calcestruzzo in opera, confezionato con inerti
opportunamente selezionati, per fondazioni armate o
semiarmate (plinti,travi rovesce, platee) gettate con
l'ausilio di casseri, ferro e casseri contabilizzati a

mq

mcC

mc

2.050,000

2.050,000

5,000
5,000

1.350,000

1.350,000
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€

157

020.010.010.
090.020

parte: strutturale durabile a prestazione garantita UNI
9858, ambiente umido senza gelo, classe di esposiz.
2a-S3 Rck 30

-Fornitura, lavorazione e posa in opera di acciaio
tondo per cemento armato, in barre ad aderenza
migliorata, compreso sfrido e legature: tipo Fe B/44 K
-Calcestruzzo in opera, confezionato con inerti
opportunamente selezionati per opere in cemento
armato (muri in elevazione fuori terra, spessore cm.
20+30) gettate con l'ausilio di casseri, ferro e casseri
ed eventuali additivi contabilizzati a parte: strutturale
durabile a prestazione garantita UNI 9858, ambiente
umido senza gelo, classe di esposiz. 2a-S3 Rck 30
-Fornitura, lavorazione e posa in opera di acciaio
tondo per cemento armato, in barre ad aderenza
migliorata, compreso sfrido e legature: tipo Fe B/44 K
-Fornitura e posa in opera di casseri in legno per getti
di calcestruzzo, compreso disarmo, sfrido, chioderia e
filo di ferro, valutati per la superficie a contatto della
struttura: per murature rettilinee a due paramenti

Tombamento
-Fornitura e stesa di stabilizzato naturale a formazione
di sottofondo in spaccato di marmo,compresa rullatura
e bagnatura: per uno spessore medio finito di cm. 30
-Calcestruzzo in opera, confezionato con inerti
opportunamente selezionati, per getto di fondazione e
sottofondazione non armati, gettati senza l'ausilio di
casseri: a tonn. 0,15 di cemento tipo 325
-Rete di ferro elettrosaldata per cemento armato, a
maglie quadre o rettangolari, tipo corrente: con filo
diametro 8
-Fornitura e posa in opera di tubi in cemento con
giunti a bicchiere compreso piano di posa insabbia ed
anelliin gomma o PVC o neoprene e rinfiancatura
Inclusi scavi e reinterro;
Il tutto per dare il lavora finito a regola d'arte comprese
anche lavorazioni qui non espressamente descritte
ma necessarie per realizzare la regolamentazione
delle acque esitenti.
Compreso l'onere del recupero e ottenimento dei
permessi degli enti coinvolti e dei privati confinanti.

1

Riempimenti e messain quota
Spaccato di roccia naturale di varia pezzatura

Fornitura, stesa e compattazione di spaccato di roccia
naturale in spessore di 40 cm nella zona compresa fra
il precedente piazzale e i manufatti di fondazione e
delimitazione degli edifici.
Il rilevato sara costituito da doppio strato composta da
30 cm di spaccato con pezzatura max. 50 mm e
sovrastante spaccato fino per intasamento di 10 cm di
spessore.
I grado di compattazione dovra essere tale da
garantire il transito dei mezzi di cantiere, autogru,
autocarri e bilici di ogni tipo.

4050

corpo

mc

1,000
1,000

4.050,000

4.050,000
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Sottofondo stradale
158/099.060.010. Ghiaia mista naturale
075
Fornitura, stesa e cilindratura di ghiaione misto
naturale di pezzatura fino a cm. 15 in assortimento
granulometrico continuo, non plasticizzabile, con
l'impiego di rulli compressori di almeno 14 ton.
edell'acqua necessaria, compreso il trasporto nel
raggio di km. 20
810,000 810,000
mc 810,000| . ......... | ...
159|099.060.010. Preparazione del piano  di posa della
080 pavimentazione stradale. Spessore medio con

stabilizzato =5 cm.

Preparazione del piano di posa della pavimentazione
stradale atta a ricevere la nuova pavimentazione in
conglomerato bituminoso - Spessore medio = 5 cm.
Questo prezzo € comprensivo di tutti gli oneri per le
lavorazioni necessarie alla realizzazione delle
pendenze al fine di ricevere la nuova pavimentazione
in conglomerato bituminoso.

Sono onere dellimpresa e computati nel presente
prezzo tutti quelli non espressamente indicati come
esclusi.

L'appaltatore  dovra quindi  provvedere alla
preparazione della fondazione stradale di nuova
formazione in corrispondenza degli scavi effettuati,
mediante accurata livellazione, anche previa scarifica
se necessario, mediante l'impiego di motogreder o
attrezzatura idonea, conferendo cosi le pendenze di
progetto trasversali e longitudinali creando le nuove
livellette anche mediante la fornitura e la stesa di
stabilizzato di pezzatura ridotta e raggiunta la
configurazione del fondo voluto, si provvedera ad
idonea rullatura anche con mezzi vibranti in modo tale
da compattare la fondazione stradale ed ottenere un
Me>=80N/mmgq.

E' quindi onere dell'lmpresa provvedere al riporto di
stabilizzato in modo tale da provvedere anche a
colmare avvallamenti della strada e cedimenti
conseguenti ad eventuali riempimenti per i quali, su
semplice richiesta della D.L., [I'Impresa dovra
procedere allo scavo, verifica dei materiali ed
eventuale successivo riempimento con altro di piu
idonea natura.

Su richiesta della D.L. I'appaltatore dovra provvedere
alla predisposizione delle prove su piastra nelle
posizioni indicate dalla D.L. ed il risultato di queste
trascritte su appositi verbali di registrazione.

Durante le operazioni di ricarica con stabilizzato per
uno spessore di 5 cm, I'appaltatore dovra provvedere,
se la stagione lo richiede, alla bagnatura del piano
stradale, al fine di favorire le operazioni di rullatura e
compattazione.

Il prezzo & convenzionalmente esposto in €/mq di
piano stradale trattato, incluse le superfici di pozzetti e
chiusini minori uguali a 1,00 mq, intendendo come tale
quello interessato e ricoperto dalla successiva
pavimentazione in  conglomerato  bituminoso,
intendendo comunque compresi nel prezzo tutti gli




APPALTO INTEGRATO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E L'ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE
DEL P.I.I EDERA IN LEVATA -CURTATONE- (MN)

Elenco delle descrizioni delle varie lavorazioni e forniture previste in progetto

Pagina 94/115

Prog

Articolo

Descrizione

U.Mis

Quantita

Prezzo unit.
€

Importo
€

160

161

162

099.060.010.

120

099.060.010.

140

099.060.010.

170

oneri per quelle lavorazioni che, anche se non
espressamente richiamate, risultano funzionali alla
buona esecuzione del lavoro.

2700

Marciapiedi, ciclabili, piazze
Cordoli per aiuole e marciapiedi in C.A.V.

Fornitura e posa in opera di cordonate in cls avente
Rck 30 N/mmq, vibrocompresso per marciapiedi,
aiuole e simili in rettilineo o in curva di qualunque
raggio, in elementi della lunghezza di 100 cm,
compreso il taglio e lo sfrido, lo scavo, il reinterro, i
raccordi, I'eventuale formazione delle bocche di lupo
in corrispondenza dei pozzetti, la costruzione ed il
getto di fondazione in calcestruzzo Rck 20 N/mmq
delle dimensioni di 30x30 cm/ml, compreso
I'allettamento, il rinfianco e la sigillatura dei giunti, con
malta cementizia e quant'altro necessario per dare |l
lavoro compiuto a regola d'arte.

Sezione 12/15x25

819

Cordoli spartitraffico in C.A.V.

Fornitura e posa in opera di cordonatura per fascia
spartitraffico, rettilinee od in curva, in calcestruzzo
vibrocompresso avente Rck =30 N/mmq, per il corpo
delle cordonate, in elementi della lunghezza di cm
100, aventi sezione compresa tra 300 e 500 cmq,
qualunque sia la forma, allettati con malta cementizia
su apposita fondazione in cls, compresa la stuccatura
dei giunti e quanto altro necessario per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte, compreso il tracciamento
plano-altimetrico.

cordoli tipo provincia

212,000

Soletta sottopavimento in calcestruzzo armato

Realizzazione di  soletta  sottopavimento in
calcestruzzo RcK 25 n/mmq dello spessore di cm. 10
eseguito con mezzi meccanici, armato con rete
elettrosaldata @5/20/20 adeguatamente sormontata.
Sara onere dell'impresa provvedere al
confezionamento di cubetti di prova 15x15x15 cm solo
ed esclusivamente alla presenza della Direzione
Lavori o suo assistente, essendo inoltre onere
dell'impresa il pagamento delle prove di compressione
dei cubetti.

Lo spessore della soletta non dovra mai risultare
inferiore a 10 cm, adeguatamente giuntata e livellata
con staggia evitando tassativamente I'aggiunta di
acqua all'impasto fresco nel qual caso la Direzione
Lavori ne chiedera il rifacimento a cura ed onere
dell'impresa.

Il prezzo € comprensivo della fornitura dei materiali
tutti, trasporto, movimentazione, stoccaggio, perfetto
livellamento del terreno o materiale di riempimento

mq

ml

ml

2.700,000

2.700,000

819,000

819,000

212,000

~ 212,000
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€

163

164

099.060.010.

181b

099.010.010.

010

sottostante, posa del ferro d'armatura, eventuali
casseri se e dove servissero in mancanza dei cordoli
delimitatori, posa del calcestruzzo con finitura
superficiale liscia e quant'altro necessario per fornire il
lavoro completo e finito a perfetta regola d'arte.

770

Pavimentazione per marciapiedi

Pavimentazione per marciapiedi e camminamenti
come quelli esistenti nell'intorno

Il prezzo € comprensivo della fornitura dei materiali
tutti, trasporto, movimentazione, stoccaggio, posa,
stuccatura, accurata sigillatura dei giunti, pulitura a
posa ultimata e quant'aliro necessario per fornire il
lavoro completo e finito a perfetta regola d'arte.

770

Impianti

Acque meteoriche

Scavo a sezione obbligata, con accumulo a bordo
scavo o in deposito nel cantiere

Scavo a sezione obbligata, con accumulo a bordo
scavo 0 in deposito temporaneo nell'ambito del
cantiere, pronto per la successiva fase di
riempimento, eseguito anche a campioni di qualsiasi
lunghezza, in materiale di qualsiasi natura e
consistenza, anche in presenza d'acqua di falda, con
utilizzo di idonei sistemi di prosciugamento
meccanico, compresi tutti gli eventuali oneri inerenti
I'aggottamento di tali acque (pompe, dreni orizzontali
e quant'altro sono a carico esclusivamente della ditta
appaltatrice), esclusa la roccia da mina ed i trovanti
aventi ciascuno volume superiore a 1 mc, comprese le
armature degli scavi occorrenti di qualsiasi tipo,
inclusa la cassa chiusa o altri metodi adeguati, con
tutti gli oneri inerenti la ricerca e individuazione di
impianti vari interrati esistenti ed in esercizio, al fine di
evitare danni, infortuni e disservizi.

Sono da intendersi quindi compresi anche gli oneri per
assistenza agli scavi, sondaggi e ricerca manuale
degli impianti, nonché il mantenimento in posizione
degli stessi e gli eventuali scavi sottostanti e qualsiasi
altro magistero atto a mantenere in posizione
I'impianto.

Gli scavi dovranno essere adeguatamente protetti e
delimitati al fine di evitare la caduta al loro interno,
inoltre dovranno essere adeguatamente puntellati e
sbadacchiati al fine di evitare franamenti delle pareti.
Gli scavi sono eseguiti con mezzi meccanici anche
non in piano incluso il caricamento e trasporto del
materiale a bordo dello scavo o in area di deposito
all'interno del cantiere, che se ritenuto idoneo dalla
D.L., potra essere accumulato per successive riprese
per reinterri o riempimenti.

Sono quindi compresi tutti gli oneri di eventuale
cernita o frazionamento del materiale di scavo,
nell'ambito del rispetto delle disposizioni generali della
D.L.

mq

mgq

770,000

770,000

770,000

770,000
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165

166

167

099
030

099
060

099
090

.010.010.

.010.010.

.010.010.

225,000

Riempimento di scavi in trincea con materiale a
bordo scavo
Riempimento eseguito con materiale ritenuto idoneo
dalla D.L. proveniente, dagli scavi o depositato a
bordo scavo e successivamente utilizzato.
Per le linee interrate, il materiale di riempimento dovra
essere adeguatamente selezionato per ricostruire lo
strato di spaccato di roccia.
Ai fini contabili le volumetrie di riempimento saranno
desunte sulla scorta dei disegni esecutivi e contabili di
progetto, dello sviluppo lineare degli scavi e
comunque con volumetrie congruenti alle disposizioni
impartite in fase di scavo dalla D.L.
Il prezzo & comprensivo di tutti gli oneri previsti per i
riempimenti con materiali a bordo scavo nonché
I'eventuale allontanamento delle quantita eccedenti.
La compattazione dovra essere tale da garantire
'assenza di cedimenti e avvallamenti per i quali
comunque l'impresa risultera l'unica responsabile
provvedendo quindi a tutte le ricariche o altre azioni
atte a ripristinare le condizioni previste in progetto.
225

Pozzetto per caditoia in c.a.v. - 50x50 cm, h=100
cm
Pozzetti in calcestruzzo armato vibrato per caditoie,
pozzetti di linea 50x50 cm interni tipo Milano - h=100
cm.
Tali pozzetti in calcestruzzo ad alta resistenza, armati
e di spessori adeguati a sopportare i carichi stradali di
1° categoria, saranno composti da elementi modulari
di fondo, di anelli di rialzo e, ove necessario dalla
soletta di copertura carrabile con foro per caditoie in
ghisa di luce libera 40x40 cm.
L'accoppiamento fra i vari elementi costituenti il
pozzetto e fra pozzetto e tubi, sara tale da garantire la
tenuta idraulica della fognatura ad un battente di 5,00
m d'acqua.
Il fondo dei pozzetti dovra essere sagomato con
calcestruzzo a semicerchio a ripristinare la sagoma
del tubo maggiore in uscita dal pozzetto, avendo cura
di svasare la parte superiore di tale risagoma.
Prima della posa, in base al sistema di pozzetti e
tubazioni fornito, dovranno essere studiate le
posizioni, perfezionate le quote in modo tale
comunque da garantire la quota di scarico e la
pendenza della fognatura richiesta.
Il prezzo esposto & comprensivo di fornitura dei
materiali tutti, trasporto, movimentazione, stoccaggio,
scavo di sezione adeguata, posa e tutti dgli
accorgimenti, magisteri ed oneri che, anche se qui
non espressamente individuati, risultano necessari a
garantire la perfetta esecuzione della fognatura.

15

Caditoia in ghisa UNI-EN 124, classe D400, dim.
40x40 cm

mc

mc

cad.

225,000

225,000

225,000

~ 225,000

15,000

15,000
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€

168

169

099.010.010.
100.010

099.010.010.
010

Fornitura e posa di caditoia in ghisa sferoidale e/o
lamellare classe D400 secondo UNI-EN 124 con
apertura quadra da posizionare secondo le indicazioni
di progetto o della D.L. su sottostante manufatto in cls
in modo tale da risultare a filo con la pavimentazione
circostante sia essa in conglomerato bituminoso o
ghiaia o quant'altro.
Saranno oneri dell'impresa la fornitura, il trasporto, il
carico e scarico, lo stoccaggio in cantiere, la ripresa,
I'accesso alle aree di impiego, il varo, la verifica delle
quote di posa, la preparazione del piano di posa,
l'inghisaggio e fissaggio con corretto posizionamento
e quant'altro necessario, anche se qui non
espressamente indicato per fornire I'opera completa e
finita a perfetta regola d'arte.
Prima della fornitura limpresa dovra sottoporre alla
D.L., per approvazione, il tipo di caditoia impiegata pur
restando a completo carico dell'impresa ogni
responsabilita inerenti il materiale fornito e posato.
Il prezzo & formulato in dN per ogni caditoia posata
rispondente alla classe e norme indicate e delle
caratteristiche dimensionali e prestazionali indicate.
15*75,000

Tubazioni in PVC - @ 125 mm

Condotta per raccolta acque meteoriche con tubazioni
in PVC - @ 125 mm
225

llluminazione Pubblica

Scavo a sezione obbligata, con accumulo a bordo
scavo o in deposito nel cantiere

Scavo a sezione obbligata, con accumulo a bordo
scavo 0 in deposito temporaneo nell'ambito del
cantiere, pronto per la successiva fase di
riempimento, eseguito anche a campioni di qualsiasi
lunghezza, in materiale di qualsiasi natura e
consistenza, anche in presenza d'acqua di falda, con
utilizzo di idonei sistemi di prosciugamento
meccanico, compresi tutti gli eventuali oneri inerenti
I'aggottamento di tali acque (pompe, dreni orizzontali
e quant'altro sono a carico esclusivamente della ditta
appaltatrice), esclusa la roccia da mina ed i trovanti
aventi ciascuno volume superiore a 1 mc, comprese le
armature degli scavi occorrenti di qualsiasi tipo,
inclusa la cassa chiusa o altri metodi adeguati, con
tutti gli oneri inerenti la ricerca e individuazione di
impianti vari interrati esistenti ed in esercizio, al fine di
evitare danni, infortuni e disservizi.

Sono da intendersi quindi compresi anche gli oneri per
assistenza agli scavi, sondaggi e ricerca manuale
degli impianti, nonché il mantenimento in posizione
degli stessi e gli eventuali scavi sottostanti e qualsiasi
altro magistero atto a mantenere in posizione
I'impianto.

Gli scavi dovranno essere adeguatamente protetti e
delimitati al fine di evitare la caduta al loro interno,
inoltre dovranno essere adeguatamente puntellati e
sbadacchiati al fine di evitare franamenti delle pareti.

dN

ml

1.125,000

1.125,000

225,000

225,000
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€

170

171

099.050.010.
010.010

099.050.010.
010.030

Gli scavi sono eseguiti con mezzi meccanici anche
non in piano incluso il caricamento e trasporto del
materiale a bordo dello scavo o in area di deposito
all'interno del cantiere, che se ritenuto idoneo dalla
D.L., potra essere accumulato per successive riprese
per reinterri o riempimenti.

Sono quindi compresi tutti gli oneri di eventuale
cernita o frazionamento del materiale di scavo,
nell'ambito del rispetto delle disposizioni generali della
D.L.

300

Riempimento di scavi in trincea con materiale a
bordo scavo
Riempimento eseguito con materiale ritenuto idoneo
dalla D.L. proveniente, dagli scavi o depositato a
bordo scavo e successivamente utilizzato.
Per le linee interrate, il materiale di riempimento dovra
essere adeguatamente selezionato per ricostruire lo
strato di spaccato di roccia.
Ai fini contabili le volumetrie di riempimento saranno
desunte sulla scorta dei disegni esecutivi e contabili di
progetto, dello sviluppo lineare degli scavi e
comunque con volumetrie congruenti alle disposizioni
impartite in fase di scavo dalla D.L.
Il prezzo & comprensivo di tutti gli oneri previsti per i
riempimenti con materiali a bordo scavo nonché
I'eventuale allontanamento delle quantita eccedenti.
La compattazione dovra essere tale da garantire
I'assenza di cedimenti e avvallamenti per i quali
comunque l'impresa risultera l'unica responsabile
provvedendo quindi a tutte le ricariche o altre azioni
atte a ripristinare le condizioni previste in progetto.
300

Pozzetto prefabbricato in c.a.v. - 50x50 cm, h=100
cm

Realizzazione di pozzetto in c.a.v. costituito da
manufatti prefabbricati con elemento di fondo con
soletta di base.

Le caratteristiche, dimensioni, altezze e
posizionamento planimetrico sono riportate negli
elaborati grafici di progetto; onere dell'impresa sara
quello di perfezionare la posizione plano-altimetrica in
funzione delle esigenze oggettive riscontrabili a scavi
aperti.

La realizzazione comprende la fornitura di tutti gli
elementi prefabbricati necessari, il trasporto, il carico
scarico, lo stoccaggio, la movimentazione in cantiere,
l'accesso alle zone di utilizzo, lo scavo al fine di
ricevere il pozzetto, il tracciamento plano-altimetrico,
la predisposizione del magro di fondo, il varo degli
elementi, la connessura con malta fra i vari anelli, il
reinterro con spaccato di roccia per fasi successive
fino all'innesto delle varie tubazioni, la compattazione
dei riempimenti al fine di evitare i cedimenti del piano
viario, il riempimento fino a raggiungere il piano di
appoggio della pavimentazione stradale con spaccato
di roccia naturale con pezzatura massima 50 cm,
compattato fino a raggiungere un Me=80N/mmgq.

mc

mcC

300,000

300,000

300,000

300,000
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€
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€

172

099.050.010.
010.040

E' inoltre onere dell'impresa, e compresa nel prezzo,
la messa in opera del pozzetto in modo da far risultare
la posa del futuro chiusino a pari della pavimentazione
finita.

Il prezzo € comprensivo di tutti gli oneri, anche se qui
non espressamente indicati, ma necessari per dare il
prodotto finito a regola d'arte e idoneo all'uso previsto.

3

Plinto per palo di illuminazione prefabbricato in
c.av. - 115x68cm - h=100 cm con pozzetto
incorporato
Basamento per palo di illuminazione costituito da
manufatto di tipo prefabbricato in c.a.v. con
caratteristiche tecniche e dimensionali rispondenti a
quanto indicato negli elaborati di progetto.
Sono oneri dell'impresa e computati nel presente
prezzo tutti quelli non espressamente indicati come
esclusi.
L'appaltatore dovra quindi provvedere agli scavi anche
in presenza di sottoservizi, provvedendo agli eventuali
adeguamenti planimetrici previa autorizzazione della
D.L., nonché alla individuazione delle quote di imposta
in modo tale da garantire l'altezza rispetto alla
pavimentazione finita del palo portalampada di 9,00 m
per le aree ad uso pubblico e di 6,00 m per le aree ad
uso privato.
Effettuato lo scavo, l'impresa dovra provvedere alla
fornitura e posa del calcestruzzo magro di fondo
adeguatamente livellato in modo tale da ricevere il
basamento prefabbricato che una volta posizionato e
centrato sara reinterrato con lo stesso materiale
proveniente dallo scavo, avendo cura limpresa di
procedere alla compattazione dello stesso in modo
tale da evitare successivi avvallamenti,
all'allontanamento del materiale di scavo eccedente,
nonché al successivo ripristino della pavimentazione
precedente, sia essa inghiaiata, in cls o similare.
E' onere dell'impresa posare il manufatto in modo tale
che l'estradosso dello stesso risulti al livello finito del
ciglio strada o della pavimentazione di marciapiede,
aiuola o piste in genere, pronta alla sola posa del
chiusino in ghisa (quest'ultimo contabilizzato a parte)
nonché, a palo portalampada posizionato, alla posa di
idonea guaina termo-restringente e collare in cls.
Nel caso in cui all'interno del pozzetto vada inserita la
puntazza per messa a terra, € onere dell'impresa
prevedere idonea zona priva di cls magro sul fondo
dello stesso per permettere l'infissione della puntazza
ed in ogni caso sul fondo pozzetto, per una altezza di
almeno 20 cm va collocata idonea ghiaia lavata.
Il prezzo & convenzionalmente esposto in €/n° di
basamento ed & comprensivo di tutti gli oneri che,
anche se non espressamente richiamati, risultano
funzionali alla buona esecuzione dell'opera nel
rispetto dei disposti progettuali.

9

cad.

cad.

3.000
3,000

9,000
9,000
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173

174

099.050.010.
010.050

099.050.010.
010.070

Chiusini in ghisa UNI-EN 124, classe D400 - dim.
50x50 cm
Fornitura e posa di chiusini in ghisa sferoidale e/o
lamellare classe C250 secondo UNI-EN 124 con
apertura quadra di luce netta interna non minore di
50x50 cm da posizionare sul piano viario in banchina
o diversamente dove indicato dal progetto o disposto
dalla D.L., posati su manufatto o piano di posa in cls
in modo tale da risultare a filo con la pavimentazione
finita circostante, sia essa in conglomerato bituminoso
o ghiaia o quant'altro.
Il chiusino dovra essere dotato di chiave o maniglia di
sollevamento, dispositivo antiasportazione nonché
telaio con guarnizione e scritta particolare in funzione
dell'impianto servito.
Saranno oneri dell'impresa la fornitura, il trasporto, il
carico e scarico, lo stoccaggio in cantiere, la ripresa,
I'accesso alle aree di impiego, il varo, la verifica delle
quote di posa, la preparazione del piano di posa,
l'inghisaggio e fissaggio con corretto posizionamento
e quant'altro necessario, anche se qui non
espressamente indicato per fornire I'opera completa e
finita a perfetta regola d'arte.
Prima della fornitura limpresa dovra sottoporre alla
D.L., per approvazione, il tipo di chiusino impiegato
pur restando a completo carico dell'impresa ogni
responsabilita inerenti il materiale fornito e posato.
Il prezzo & formulato in dN per ogni chiusino posato
rispondente alla classe e norme indicate e delle
caratteristiche dimensionali e prestazionali indicate.
3*70,000
9*70,000

Condotte per rete di illuminazione pubblica con
tubazione in PVC corrugato - @ 125 mm
PASSACAVO IN PVC A NORMA DIN 1187, NORMA
UNI-PLAST 79490 @ 125 mm completo di cavo
d'infilaggio e liscio internamente.

L'appaltatore avra l'onere di provvedere alla fornitura
e posa di tutti i materiali necessari nonché alle
operazioni di tracciamento, scavo in presenza di
sottoservizi in funzione, provvedendo quindi a tutte le
deviazioni, allargamenti, spostamenti provvisori e
quant'altro necessario per dare lo scavo pronto alla
profondita indicata in progetto, compresa l'altezza
minima di 10 cm del letto di posa in sabbia pulita, la
posa del tubo, completo di cavo guida per infilaggio,
provvedendo alle giunzioni con gli idonei manicotti;
l'infilaggio nei pozzetti di estremita e/o sotto o a lato
dei sottoservizi; la chiusura con malta del tubo sul
pozzetto, il rinfianco e ricoprimento per almeno 10 cm
con sabbia, compreso la fornitura e posa di nastro
monitore tab. UEM 2768 D bianco e rosso (il
successivo riempimento con il materiale proveniente
da scavo adeguatamente compattato sara computato
a parte).

Il prezzo & comprensivo di tutti gli oneri sopraccitati e
comunque necessari per dare il lavoro completo e
finito a perfetta regola d'arte.

300%2,000

ariportare

dN

210,000
630,000

840,000

600,000
600,000
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riporto 600,000
ml 600,000| . ......... | ...
175{099.050.020. ILLUMINAZIONE PUBBLICA ROTATORIA CANOVA
020.050 FUORI COMPARTO INTERVENTO 14

F.p.o di impianto di illuminazione pubblica rotonda
fuori comparto da allacciare alla linea esistente. Nel
caso non fosse possibile saranno da prevedere
appositi armadi stradali per contenimento gruppo di
misura e quadro elettrico generale. Tale impianto
dovra essere realizzato del tutto identico a quello
esistente ad eccezione dei sostegni. Essi dovranno,
infatti, essere conici come indicato di seguito.
L'impianto si ritiene composto da:

N°1 armadio stradale per contenimento gruppo di
misura serie CV della ditta Conchiglia o equivalente
Armadio a singolo vano avente grado di protezione
IP44 secondo CEI EN 60529, IK 10 secondo CEI EN
50102. Stampati in SMC (vetroresina) - Colore grigio
RAL 7040. Porta incernierata completa di serratura
tipo cremonese agibile con chiave di sicurezza a
cifratura unica (cod. 21). Cerniere interne in lega di
alluminio ruotanti su solette antibloccanti in materiale
termoplastico. Prese d'aria inferiori e sottotetto per
ventilazione naturale interna. Parti metalliche esterne
in acciaio inox o in acciaio zincato a caldo secondo
norme CEI 7-6 elettricamente isolate con l'interno.

N°1 armadio stradale QP1 in vetroresina a pavimento
tipo CVD della ditta Conchiglia o equivalente completo
di accessori interni per contenimento apparecchiature
di protezione, telaio di ancoraggio a pavimento,
piastra di fondo in PVC e serratura

Armadio a singolo vano avente grado di protezione
IP55 secondo CEI EN 60529, tenuta all'impatto 20 j
secondo CElI EN 60439 - 5. Stampato in SMC
(vetroresina) - color RAL 7035. Autoestinguente,
resistenza alle fiamme VO - secondo UL94.
Completamente isolante e privo di sporgenze. Porta
completa di chiusura tipo cremonese azionabile con
maniglia a scomparsa agibile mediante serratura di
sicurezza a cifratura unica (codice 21). Porta
incernierata, apertura circa a 100°, completa di
guarnizione. Completo di inserti sulla parete di fondo
per il montaggio delle piastre per il fissaggio delle
apparecchiature. Resistenza meccanica (a torsione e
flessione) di armadi e porte secondo norme DIN VDE
0660 parte 503 ed IEC 60439-5. Parti metalliche
esterne zincate e passivate gialle elettricamente
isolate con l'interno. Doppio isolamento.

Il cablaggio del quadro dovra essere realizzato
direttamente sulla piastra di fondo dellarmadio in
vetroresina, senza l'impiego di ulteriori cassette o
centralini modulari.

'Internamente agli involucri dei quadri deve essere
posizionata una busta porta documenti contenente:

o Dichiarazione di conformita;

o Rapporto di Prova;

0 Schema elettrico unifilare e funzionale completo di
siglatura conduttori e morsetti;

o Caratteristiche tecniche componenti;

o Manuali di uso e manutenzione delle
apparecchiature installate;
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€

o Targa di avviso munita di catenella, riportante la
scritta “LAVORI IN CORSO — NON

EFFETTUARE MANOVRE”".

Gli involucri dei quadri dovranno essere marcati
internamente in modo chiaro ed indelebile su apposita
targhetta identificativa l'anno di fabbricazione, la
denominazione del modello, il nome o marchio del
costruttore, il numero di serie, marcatura CE, il grado
di protezione IP ed il segno grafico del doppio
isolamento.

Il tutto in opera, completo di accessori vari quali
etichette di identificazione dei circuiti, accessori di
fissaggio, nomenclatura sugli interruttori, capicorda ed
accessori vari per il cablaggio delle apparecchiature di
protezione, comando e controllo. Dovranno essere
previsti adeguati Int. A.M.T. a protezione delle linee in
partenza.

| cavi dovranno essere isolati (0,6-1)kV tipo
FG7(O)R/(0,6-1)kV della ditta Prysmian o equivalente,
conduttori in rame flessibile, isolante principale in
gomma EPR qualita G7, guaina esterna in PVC
qualita Rz, antifiamma, colore grigio RAL 7035. Cavi
adatti allimpiego direttamente in esterno, interrati,
posati in cavidotti metallici ed in generale in cavidotti
aventi grado di protezione inferiore ad IP4X.
Dovranno essere contraddistinte le varie fasi, di ogni
linea, tramite appositi strumenti di identificazione.
Sara prevista la posa di n°1 linea 3P+N per
I'lluminazione della rotonda fuori comparto

N°9 sbracci a squadro a una via del tutto similare a
quelli esistenti della ditta f.lli campion o equivalente.
N°9 pali conici in acciaio zincato, verniciati e certificati
direttamente dalla casa costruttrice del colore dei pali
esistenti della ditta Tecnopali o equivalente. Palo di
altezza totale 10800 mm, altezza fuori terra 10000
mm, diametro di base 158 mm, diametro di sommita
60 mm, spessore 4 mm, completo di manicotto
d'acciaio verniciato dello stesso colore del palo, asola
per entrata cavi, bullone di messa terra, portella di
chiusura verniciata con morsettiera in classe 2
completa di fusibile.

N°9 alimentazione punti luce posti su sostegno, intesa
come collegamento dei cavi elettrici alle morsettiere
poste alla base dei sostegni e delle derivazioni dalla
morsettiera ai corpi illuminanti, il tutto completo di:
cavi per derivazione (tipo FG7R/4 sezione min. 2x2,5
mm?2), accessori di fissaggio ecc.

Saranno da prevedere adeguate derivazioni delle
linee principali illuminazione pubblica da realizzare in
apposito pozzetto in c.l.s. precedentementi installati,
realizzate tramite la posa di adeguate muffole a resina
colata atte a mantenere inalterato l'isolamento del
cavo. Cifra da ritenersi comprensiva di adeguata
scorta di cavo per la realizzazione di eventuali future
derivazione.

N°9 corpi illuminanti uguali a quelli dell'illuminazione
pubblica esistente tipo Lunoide completo di lampada
SAP 150W a doppio isolamento.

L'impianto nella sua interezza si intende realizzato
funzionante, verificato e dichiarato e completo di tutti
gli accessori per dare l'opera finita secono le regole
dell'arte.
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176

099
090

.060.010.

NOTA BENE:

| prezzi unitari esposti si intendono per fornitura in
opera delle apparecchiature, dei cavi, delle
canalizzazioni e delle opere compiute e sono
comprensivi di:

- costo dei materiali, comprese spese generali di
azienda e utile di impresa;

- spese di imballo e di trasporto;

- accessori d’installazione;

- manodopera per linstallazione, per eventuali
tarature, prove, collaudi, istruzioni operative, ecc.;

- assistenza tecnica in loco e ricambi pronta consegna
per il periodo di garanzia;

- oneri per la documentazione as built dell'impianto,
nel caso in cui si apportassero delle modifiche durante
la realizzazione delle opere indicate, sara compito ed
onere della ditta installatrice consegnare, al termine
dei lavori, sia gli schemi dei quadri elettrici che le
planimetrie aggiornate “di quanto realizzato” (as built)
come parte degli ALLEGATI OBBLIGATORI alla
dichiarazione di conformita;

- oneri per la produzione delle copie delle certificazioni
dei componenti I'impianto;

- oneri per la certificazione dell'impianto;

e comunque di tutti gli oneri per dare I'opera, oggetto
del presente progetto, compiuta e perfettamente
funzionante.

ESCLUSIONI:
Sono da ritenersi escluse dal presente preventivo:
- tutte le opere, gli impianti e le apparecchiature non
espressamente indicate;
- Spese fornitura ENEL o altro ente fornitore;
- Opere edili (scavi, cavidotti, plinti, pozzetti...);
1

Pavimentazioni stradali

Strato di base in conglomerato bituminoso -
Spessore compresso =8 cm

Conglomerato bituminoso con mista granulare di
cava, pezzatura massima non superiore ai 2/3 dello
spessore del manto assestato,impastato a caldo, per
strato di collegamento e risagomature confezionato
con materiali aventi granulometria bene assortita (la
frazione passante al setaccio UNI dovra essere
compresa fra il 20% e il 40% in peso del totale, la
percentuale di bitume compresa fra il 3,5% e il 4,5% in
peso) compresi inoltre_ fornitura e spandimento di
almeno kg. 1 /mq.

di emulsione al 55% di bitume flussato al 50% di
bitume puro.

-Fornitura e spargimento a macchina del
conglomerato.

-Rullatura con rullo da 8/10 tonnellate.

-Rifilatura dei bordi secondo una linea regolare.
L'appaltatore dovra provvedere alla realizzazione della
nuova pavimentazione stradale a formazione dello
strato di base provvedendo preventivamente alla
spruzzatura di emulsione bituminosa sul piano di posa

corpo

1,000
1,000
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177

099
095

.060.010.

predisposto e successivamente alla fornitura e posa
con vibrofinitrice del conglomerato bituminoso con le
caratteristiche granulometriche, di composizione, di
temperature di impiego, provvedendo alla immediata e
assidua rullatura prima del raffreddamento del
conglomerato stesso al fine di ottenere una massa
compatta e resistente di 8 cm, dovendo operare
anche in presenza di pozzetti e chiusini.
Nelle zone esistenti la larghezza stradale dovra
corrispondere a quella riscontrata precedentemente
all'intervento provvedendo alla copertura dell'intera
superficie anche con unica passata o al massimo in
due strisciate, facendo attenzione e curando i
problemi del traffico con idonea segnaletica.
Le operazioni di asfaltatura saranno eseguite in unica
fase con continuita una volta terminati e positivamente
collaudati gli impianti realizzati anche se, per
situazioni particolari che si potrebbero creare,
I'appaltatore su semplice richiesta della D.L. dovra
intervenire anche in piu fasi, senza aggravio di costi
per la committenza.
Il prezzo & convenzionalmente esposto in €/mq di
pavimentazione realizzata correttamente incluse le
superfici di pozzetti e chiusini inferiori o uguali a 1,00
mgq.

1604

Conglomerato  bituminoso, per strati di
collegamento, Binder, cm 7

Conglomerato bituminoso, per strati di collegamento,
costituito da pietrischetto e graniglia in due distinte
granulazioni (trattenuto dal crivello 10 U NI 2334:
65/80%; passante al crivello 10 + 15/30%; bitume
3,5-45% In peso) impastati a caldo previo
essiccamento e riscaldamento degli aggregati e del
bitume, compreso: la fornitura; la stesa con
vibrofinitrice previo ancoraggio con emulsione
bituminosa in ragione di kg. 1 per mq.; la cilindratura
con rullo tandem da 6/8 ton. a rapida inversione di
marcia e tutto quanto altro possa occorrere per finire
I'opera a regola d'arte

-Fornitura e spargimento a macchina del
conglomerato.

-Rullatura con rullo da 8/10 tonnellate.

-Rifilatura dei bordi secondo una linea regolare.
L'appaltatore dovra provvedere alla realizzazione della
nuova pavimentazione stradale a formazione dello
strato di base provvedendo preventivamente alla
spruzzatura di emulsione bituminosa sul piano di posa
predisposto e successivamente alla fornitura e posa
con vibrofinitrice del conglomerato bituminoso con le
caratteristiche granulometriche, di composizione, di
temperature di impiego, provvedendo alla immediata e
assidua rullatura prima del raffreddamento del
conglomerato stesso al fine di ottenere una massa
compatta e resistente di 7 cm, dovendo operare
anche in presenza di pozzetti e chiusini.

Nelle zone esistenti la larghezza stradale dovra
corrispondere a quella riscontrata precedentemente
all'intervento provvedendo alla copertura dell'intera
superficie anche con unica passata o al massimo in

mq

1.604,000

1.604,000
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178

179

099.060.010.
100

099.070.010.
010.010

due strisciate, facendo attenzione e curando i
problemi del traffico con idonea segnaletica.
Le operazioni di asfaltatura saranno eseguite in unica
fase con continuita una volta terminati e positivamente
collaudati gli impianti realizzati anche se, per
situazioni particolari che si potrebbero creare,
I'appaltatore su semplice richiesta della D.L. dovra
intervenire anche in piu fasi, senza aggravio di costi
per la committenza.
Il prezzo & convenzionalmente esposto in €/mq di
pavimentazione realizzata correttamente incluse le
superfici di pozzetti e chiusini inferiori o uguali a 1,00
mgq.

2427

Manto d'usura in conglomerato bituminoso -
Spessore compresso =3 cm
L'appaltatore dovra provvedere alla realizzazione del
manto di usura tipo D, realizzato mediante I'impiego di
bitumi modificati previa spruzzatura, con onere
compreso nel presente prezzo, di emulsione
bituminosa sulla sottostante pavimentazione.
L'appaltatore dovra provvedere alla realizzazione del
manto di usura dopo almeno un mese dalla posa del
sottostante strato, in modo tale da favorire
l'ossidazione ed il miglior aggrappo fra i due strati,
nonché la sistemazione di eventuali avvallamenti nel
corpo stradale.
Sono quindi a carico dell'appaltatore e compresi nel
prezzo non solo gli oneri di fornitura e posa di tutti i
materiali necessari, ma anche quelli conseguenti alla
preparazione del piano viario con la eliminazione di
buche e avvallamenti, anche mediante scavo e
sostituzione del sottofondo esistente, se cido €
imputabile a cattiva lavorazione dell'impresa, i
maggiori quantitativi di materiali per rettifica del piano
viario, l'operare in presenza di pozzetti e chiusini che,
a pavimentazione realizzata, dovranno risultare
perfettamente in quota con il piano viario senza
creare dossi o avvallamenti.
L'appaltatore ha l'onere di fornire una pavimentazione
finita di sp=3cm una volta compattata.
Per manti di usura realizzati sopra pavimentazioni
precedentemente scarificate con fresatrice
meccanica, l'appaltatore avra l'ulteriore onere della
accurata pulizia con spazzolatrice meccanica del
piano di posa, nonché di realizzare un perfetto
raccordo fra vecchia e nuova pavimentazione.
Il prezzo & convenzionalmente esposto in €/mq di
pavimentazione realizzata, incluse le superfici di
pozzetti e chiusini inferiori o uguali a 1,00 mq, e
compresi tutti gli oneri che, anche se qui non
espressamente richiamati, risultano funzionali alla
perfetta realizzazione e a regola d'arte del lavoro.
3177

Segnaletica stradale

Strisce bianche, gialle o azzurre di spessore =
12/15 cm
Esecuzione di strisce bianche, gialle o azzurre della

mq

mgq

2.427,000

2.427,000

3.177,000

3.177,000
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180

181

182

099.070.010.
010.020

099.070.010.
010.030

099.070.010.
020.010

larghezza di 12/15 cm, da eseguirsi in tratti continui o
discontinui con [l'impiego di vernice premiscelata
rifrangente in ragione di 90g/ml e post-spruzzata di
perline di vetro in ragione di 40 g/ml di striscia.

Nel prezzo sono compresi: nolo attrezzature, fornitura
materiale, tracciamento anche in presenza di traffico,
pulizia delle zone di impianto dal materiale grossolano
sulla pavimentazione prima della posa e quant'altro
necessario per dare il lavoro completo e finito a
perfetta regola d'arte.

951

Strisce, scritte, zebrature, triangoli e disegni vari

Esecuzione di segnaletica orizzontale di qualsiasi
colore costituita da strisce di larghezza superiore a 15
cm e altri segni come fasce d'arresto, scritte e
zebrature da eseguirsi con l'impiego di vernice
premiscelata rifrangente di qualsiasi colore in ragione
di 900 g/mq piu eventuale post-spruzzatura di perline
di vetro in ragione di 400 g/mq.

Le scritte saranno contabilizzate secondo il minimo
rettangolo circoscritto, le fasce, le frecce e le
zebrature saranno computate a mq. effettivo.

Nel prezzo sono compresi: nolo attrezzature, fornitura
materiale, tracciamento anche in presenza di traffico,
pulizia delle zone di impianto dal materiale grossolano
sulla pavimentazione prima della posa e quant'altro
necessario per dare il lavoro completo e finito a
perfetta regola d'arte.

10*10,000*10,000
simboli ciclabile
8,000%2,000*2,000

Segnaletica orizzontale in strisce giallo/nero

Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da
strisce longitudinali o trasversali, rette o curve, da
eseguirsi con limpiego di vernice premiscelata
rifrangente di colore giallo e nero per cordoli
spartitraffico, nella quantita non inferiore a 1000 g
/mq.

Nel prezzo sono compresi: nolo attrezzature, fornitura
materiale, tracciamento anche in presenza di traffico,
pulizia delle zone di impianto dal materiale grossolano
sulla pavimentazione prima della posa e quant'altro
necessario per dare il lavoro completo e finito a
perfetta regola d'arte.

rotatorie
75,000*3,000*0,500
90,000%0,500

Pali di sostegno in ferro zincato per segnali
stradali su banchina in terra battuta

Fornitura e posa in opera di sostegno tubolare in ferro
del diametro esterno di mm. 60 per segnali stradali
trattato con zincatura forte e colorazione in smalto

ml

mq

mq

951,000

951,000

1.000,000

32,000

1.032,000

112,500
45,000

157,500
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183

184

185

186

099.070.010.
020.030

099.070.010.
020.040.020

099.070.010.
020.060

099.070.010.
020.070

sintetico opaco tinta a scelta della D.L., completo di
tappo di chiusura superiore in materiale plastico, con
bloccaggi antirotativi del segnale tale da garantire una
distanza minima dal bordo inferiore del cartello dal
terreno di almeno m 2,00; da installare su banchina in
terra battuta compreso lo scavo, il trasporto a rifiuto
del materiale di risulta, l'esecuzione di plinto in
calcestruzzo di dimensioni adeguate in relazione alla
natura del terreno e al tipo di segnale da installare e
compreso ogni onere per dare il lavoro finito a regola
d'arte.
15

Totem in acciaio zincato con segnaletica di
indicazione
Fornitura e posa in opera di totem in acciaio trattato
con zincatura forte e colorazione in smalto sintetico
opaco tinta a scelta della D.L., completo di Nr. 6
cartelli di indicazione bifacciali con le caratteristiche di
seguito riportate; da installare su marciapiedi, isole
spartitraffico o banchina bitumata, compresa Ila
predisposizione di adeguate riservazioni per il
successivo posizionamento e ogni altro onere per
dare il lavoro finito a regola d'arte.
| cartelli di indicazione avranno dimensioni 25x100 cm
in lamiera di alluminio dello spessore di mm 25/10,
costruzione scatolata e rinforzata, completo di attacchi
speciali, lavorazione comprendente operazioni di
sgrassaggio, fosfatazione, verniciatura con smalto
grigio a fuoco previa mano di ancorante nella parte
posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente
con pellicola a normale risposta luminosa (classe 1), a
pezzo unico, per tutti i simboli o scritte.

3

Segnali circolari e/o ottagonali diametro 60 cm -
con pellicola classe 1
Segnali circolari e/o ottagonali diametro 60 cm - con
pellicola classe 1

7

Segnali rettangolari in lamiera di alluminio 25/10 -
dim. 40x60 cm

Fornitura e posa di segnale quadrato dimensioni
40x60 cm, in lamiera di alluminio dello spessore di
mm 25/10, costruzione scatolata e rinforzata,
completo di attacchi speciali, lavorazione
comprendente operazioni di sgrassaggio,
fosfatazione, verniciatura con smalto grigio a fuoco
previa mano di ancorante nella parte posteriore,
rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola
a normale risposta luminosa (classe 1), a pezzo unico,
per tutti i simboli o scritte.

7

Segnali rettangolari in lamiera di alluminio 25/10 -
dim. 25x100 cm

Fornitura e posa di segnale rettangolare dimensioni
25x100 cm, in lamiera di alluminio dello spessore di

cad.

cad.

cad.

cad.

15,000

15,000

3.000
3,000

7,000
7,000

7,000
7,000
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187

188

189

099.070.010.

020.080

099.070.010.

020.090

099.070.010.

020.120

mm  25/10, costruzione scatolata e rinforzata,
completo di attacchi speciali, lavorazione
comprendente operazioni di sgrassaggio,
fosfatazione, verniciatura con smalto grigio a fuoco
previa mano di ancorante nella parte posteriore,
rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola
a normale risposta luminosa (classe 1), a pezzo unico,
per tutti i simboli o scritte.
21

Segnali triangolari in lamiera di alluminio 25/10 -
lato 60 cm

Fornitura e posa di segnale triangolare lato 60 cm, in
lamiera di alluminio dello spessore di mm 25/10,
costruzione scatolata e rinforzata, completo di attacchi
speciali, lavorazione comprendente operazioni di
sgrassaggio, fosfatazione, verniciatura con smalto
grigio a fuoco previa mano di ancorante nella parte
posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente
con pellicola a normale risposta luminosa (classe 1), a
pezzo unico, per tutti i simboli o scritte.

7

Delineatore speciale d'ostacolo in lamiera di
alluminio 15/10 - dim. 50x40 cm

Fornitura e posa di delineatore speciale d'ostacolo,
dimensioni 50x40 cm calandrato in lamiera di
alluminio dello spessore di mm 15/10, costruzione
scatolata e rinforzata, completo di attacchi speciali,
lavorazione comprendente operazioni di sgrassaggio,
fosfatazione, verniciatura con smalto grigio a fuoco
previa mano di ancorante nella parte posteriore,
rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola
ad elevata risposta luminosa (classe 2), a pezzo
unico.

3

STRUTTURA A PORTALE A BANDIERA sino a mq
12

Il prezzo a corpo & comprensivo di tutti gli oneri
inerenti le lavorazioni, prestazioni e la fornitura
riguardante n° 1 portali come da disegno di progetto
da porre sulle strade di progetto a 150mt prima delle
rotatorie, compreso il plinto o fondazione di sostegno.
Le strutture a portale saranno realizzate in acciaio Fe
352 di qualitd superiore, zincate a caldo per
immersione (85-110) secondo norme UNI a sezione
variabile o costante, ritto e traversa, a sezione
rettangolare o quadra di idoneo spessore, saranno
fissati mediante piastra di base, contropiastra e
tirafondi completi di bulloneria qui compresa.

La progettazione statica, calcolcata in funzione della
superificie della targa e dello sbraccio dovra garantire
una resistenza (senza subire deformazioni elastiche
apprezzabili) alla spinta esercitata da raffiche di vento
fino alla velocita di 150 kmh. |l bordo inferiore delle
targhe segnaletiche apposte sui portali si trovera ad
una distanza minima dalla pavimentazione di 5200
mm., al fine di garantire un adeguato margine di

cad.

cad.

cad.

21,000

21,000

7,000
7,000

3,000
3,000
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190

191

099
030

099
010

.070.010.

.070.020.

eventuali ricariche dei tappeti di usura, consentendo il
fissaggio della sagoma limite prevista in mm. 4750 di
altezza. La fondazione in calcestruzzo armato verra
progettata e realizzata in funzione dei calcoli statici
relativi alle esposizioni sulle targhe ed alla
conformazione del terreno.

Nel prezzo delle strutture a portale € compresa la
posa in opera sulle stesse, di tutte le targhe
segnaletiche, secondo le indicazionei della D.L.
mentre verranno compensate a parte le sole forniture
delle targhe stesse.

Tutto il complesso dovra essere realizzato secondo le
indicazioni della D.L.

Il prezzo a corpo esposto & quindi comprensivo di
tutte le lavorazioni anche se qui non espressamente
menzionate, € convenzionalmente pattuito a corpo e
quindi fisso ed invariabile, qualunque risultino le
quantita, modalita esecutive e lavorazioni e quindi
comprensivo di tutti gli oneri che, pur non essendo in
precedenza espressamente menzionati, risultino
funzionali alla perfetta esecuzione a regola d'arte e nel
rispetto delle norme vigenti.

3

GUARD RAIL DOPPIA ONDA CON RIVESTIMENTO
IN LEGNO
Fornitura e posa in opera di barriera metallica bordo
laterale di classe H2 secondo il D.M. 03.06.1998 con
grado di contenimento minimo Lc = 288 KJ. con
ricorprimento in legno. Il materiale posato dovra
essere omologato secondo le prescrizioni di legge
vigenti per cui sia la fornitura di tutto il materiale
necessario che la relativa posa dovra risultare
conforme alle specifiche di omologazione. Prima di
procedere alla realizzazione del guard-rail, I'impresa
esecutrice dovra sottoporre alla approvazione
della Direzione Lavori il tipo di barriera che intende
utilizzare fornendo, a tale scopo, tutti i materiali,
specifiche e certificazioni necessarie. Il prezzo &
comprensivo di tutti gli oneri di fornitura,
movimentazione, custodia, carico e scarico,
tracciamento, verifica sottoservizi, infissione,
montaggio completo come da specifica, sfridi e
quant'altro necessario per dare l'opera completa e
finita.

tombamento 1

30,000

tombamento 2

30,000

ATTRAVERSAMENTO PEDONALE

La presente voce ricomprende la realizzazione di un
attraversamento ciclopedonale rialzato come da
elaborati grafici, costituito da:

-scavo

-fornitura e posa di masselli in cls dello stesso tipo
delle pavimentazioni per i marciapiedi oppure delle
ciclabili

-fornitura e posa di cordoli in cls a contorno e stacco

3,000
3,000

30,000

30,000

60,000
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192

193

099.080.010.
055

099.080.010.
103b

tra i materiali,

-stesa della sengaletica bianca o rossa,

La realizzazione dell'opera sara effettuata avendo
cura di raccordare le pavimentazioni adiacenti, il tutto
per dare lopera a regola d'arte secondo le
disposizioni della D.L. e della vigilanza comunale.

Gli  attraversamenti sono  convenzionalmente
contabilizzati a numero a prescindere dalla loro forma
e dimensione planimetrica, se posizionati su 2 corsie
separate come nel caso degli approcci alle rotatorie
oppure su corsie adiacenti;
inoltre essi potranno in alcuni casi, come sull'asta
principale essere privi di scivolo e quindi a raso con la
viabilita stradale;
in questo caso I'abbattimento delle barrire
architettoniche sara garantito da uno scivolo posto sul
marciapiede.

3,000

PARAPETTO IN ACCIAIO

Fornitura e posa di parapetto in acciao costituito da
montanti e traversi in tondino come da elaborati
grafici, di colore e a scelta della D.L

60

Opere a Verde
Impianti di irrigazione intervento 14

La presente voce a corpo comprende la realizzaizone
di tutto il sistema di irrigazione posto nella rotatoria
identificata come intervento 14 sulle planimetrie
allegate.

Sommariamente le lavorazioni sono le seguenti:

-Esecuzione in terreno vegetale di pozzo artesiano
con profondita 60 mt. e @ 125 mm. comprensivo del
condotto e delle necessarie attrezzature per
l'infissione dello stesso. Fornito e posto in opera
completo dei relativi accessori. Pozzo artesiano @ 125
- 60 mt.

Fornitura e posa in opera di centrale di pompaggio da
pozzo artesiano L = 60 mt. costituita da elettropompa
sommersa 5,5 Hp.- 380 Volt.- 4 Kw, quadro elettrico di
protezione comando e controllo in esecuzione IP55. -
Programmatore elettronico serie ICC, 4 programmi
indipendenti, 8 partenze al giorno per programma,
espandibile fino a 32 stazioni,

compatibile con radiocomando a distanza (optional);
pud comandare 3 elettrovalvole contemporaneamente
- Sensore pioggia mod. RAIN/BIRD - RAIN/CHECK
Strumento appositamente studiato per interrompere
l'irrigazione in caso di pioggia. Controlla ed interrompe
automaticamente il ciclo di irrigazione del
programmatore in funzione della quantita di pioggia
caduta.

- Valvole, saracinesche, raccorderia, filtro a dischi &
3', collegamenti elettrici e quant'altro necessario per |l

3,000
3,000

60,000

60,000
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perfetto funzionamento della centrale stessa. Centrale
di pompaggio con quadro elettrico

Esecuzione di manufatto in calcestruzzo per |l
contenimento della pompa, del filtro e di tutte le
apparecchiature costituenti la centrale di pompaggio
da pozzo artesiano.

Comprensivo della fornitura e posa in opera della
coperchiatura in materiale zincato per impedire
l'avvicinamento al pozzo, alla pompa ed al filtro.
Manufatto per centrale pompaggio e chiusura pozzo

Realizzazione  di pozzetto in  calcestruzzo
prefabbricato o gettato in opera con fori per |l
passaggio delle tubazioni, a fondo perdente, completo
di chiusino carrabile in ghisa cl. 125 e di relativo
controtelaio, compresa l'esecuzione dello scavo, la
posa o il getto del pozzetto, la costipazione e
sistemazione del terreno circostante, il trasporto alla
discarica dei materiali di risulta. Fornito e posto in
opera delle dimensioni utili interne del @ 30 x 30 x 30
n°1

- Dispersore di terra a picchetto zincato o tondino di
acciaio rivestito in rame per deposito elettrolitico di
almeno 100 micron (CEl 64-8), con diametro non
inferiore a 20 mm. e lunghezza minima di ml. 1,50
infisso in terreno di normale consistenza all'interno di
pozzetto ispezionabile, quest'ultimo escluso. Fornito e
posto in opera compreso il morsetto di connessione, il
collegamento alla rete di terra e quant'altro necessario
per dare l'opera finita.

Picchetto dispersore n° 1

- Cavo flessibile unipolare in rame isolato in PVC
mmg. 1 x 16 non propagante l'incendio (Norme CEI
20-20, 20-22 1), sigla di designazione NO7V-K
450/750 V, con marchio IMQ. Fornito e posto in opera
entro tubazioni in vista, incassate o interrate,
comprensivo di  morsetto capicorda per il
collegamento

CONDOTTA PRINCIPALE PER ALIMENTAZIONE
ROTATORIA (A)

- Tubazione in PE AD PN8 & 75 - 63

- Raccorderia a compressione in PE @ 75 - 63

- Scavo e Reinterro inclusi

- Posa in opera inclusa

IRRIGATORI STATICI

- Irrigatore a scomparsa con molla di ritorno in acciaio
mod. PS-04-10A

- Condotte in PE AD PN 8 & 50 - 32 - 20 a norme UNI
P

- Raccordi a pressione in PE @ 50 - 32 - 20

- Prese a staffa @ 50 x 1/2' - 32 x 1/2'

- Scavo e Reinterro inclusi

- Posa in Opera inclusa

IMPIANTO A GOCCIA PER ROSETO E PIANTINE
ANNUALI

- Tubo in PE & 16 con gocciolatore incorporato da 1,6
It./ora autocompensante

- spaziatura gocciolatori cm. 40
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099.080.010.
107b

AUTOMAZIONE

- Scavo eseguito con mezzo meccanico (0 a mano
ove non possibile) per alloggiamento elettrovalvola di
comando

- Pozzetto in fibra per alloggiamento elettrovalvola
posato a secco su basamento in pietra e dotato di
chiusura di sicurezza.

- Collettore in acciaio zincato 2' - 1'1/2 dotato di
scarico invernale

- Installazione di valvole elettriche 2' - 1'1/2 prodotte
con materiali sintetici, acciaio inossidabile e plastica
resistente alla corrosione;

. Funzionano ad una vasta gamma di pressioni;

. Apertura manuale con drenaggio interno;

. Apertura e chiusura progressiva (impedisconto i colpi
di ariete);

. Facile manutenzione, accesso totale alle parti interne
dalla copertura delle valvole dotate di regolatore di
pressione e flusso;

. Basso assorbimento con funzionamento elettrico 24
Volt.

- Chiusura scavo per alloggiamento pozzetto
elettrovalvola.

- Cavidotto costituito da tubo HDPE corrugato doppia
parete in rotoli:

. resiste allo schiacciamento (con un carico di 450 N,
deformazione massima @ interno del 5%)

. raggio di curvatura 5 volte il @ esterno

. completo di manicotti di giunzione e tirafilo

. indicato per installazione sotterranea in trincea

QCV (presa acqua innesto rapido)

CHIAVE INNESTO RAPIDO completa di valvola e
portagomma

Totale voce a corpo impianto irrigazione Rotatorie A-
B-C
1

OPERE A VERDE, risagomature aiuola terreno,
concime, alberature intervento 14

Formazione o risagomatura di aiuole e superfici a
verde, previa bonifica da inerti o interramento degli
stessi se di pezzatura inf. a cm 7,5 nonche
lavorazioni andanti delle superfici mediante scarifica,
da effettuarsi dopo la concimazione di fondo per
l'inciorporazione degli ammendanti e fertilizzanti,
successiva eripicatura ed affinamento incrociati
mediante erpice a dischi o a denti rotanti, completato
a mano nelle parti non raggiungibili dalle macchine,
preparazione del letto di semina con sistemazione
definitiva superficiale a raccordo con le quote delle
bordure perimetrali tale da garantire il corretto
sgrondo delle acque meteoriche, nonche rifilatura dei
bordi ed ogni onere per dare il lavoro finito a regola
d'arte.

Fornitura di terreno di coltivo di medio impasto privo
della cotica erbosa, radici e rizomi, di erbe infestanti,
ciotoli, cocci e altro, proveniente da strati fertili di suoli
idonei alla coltivazione, compreso ogni onere per
stesura e livellamento meccanico per ricarico di

corpo

1,000
1,000
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superfici irregoalri e depresse e per reinterro scavi di
bonifica ove necessario

Concimazione di fondo mediante spargimento
manuale di concime organico esente da scarti di
sostanze tossiche ed inquinanti ai termini di legge
(compresa fornitura su cantiere) in ragione di 400
q.li/ha, di q.li 8/ha di scorie THOMAS (16 - 18% di
P205) di g.li 7/ha di SOLFATO POTASSICO (30% di
K20 + 10% di magnesio)

Fornitura e messa a dimora in rotatoria, di pianta
pronto effetto circonferenza 40/45 cm, misurata ad 1
m dal colletto; con garanzia di attecchimento, zolla
naturale integra e ben proporzionata alle dimensioni
della pianta (non inferiore a 3 volte la cfr. del fusto
misurata al colletto); trapiantata piu volte; esente da
malattie, attacchi parassitari, ferite, scortecciature,
strozzature, ed ogni altro difetto, allevata
rigorosamente in forma libera 'a tutta cima' con
garanzia di attecchimenti pari a mesi 12 dall'impianto;
compreso ogni onere per formazione buca di
dimensioni adeguate (almeno 1,5 volte la dimensione
della zolla); scioglimento dell'involucro della zona;
posa di n.2 pali tutori del diametro di 6/8 cm in
posizione 'a castello' o a ‘'piramide' di legno di
resionosa scortecciato ed impregnato con sali naturali
in autoclave; ancoraggio elastico della pianta con
cuscinetti che evitino l'attrito e I'abrasione; posa
attorno alla zolla di tubo in PVC flessibile corrugato e
fenestrato del diametro 8/10 cm per lirrigazione in
profondita; apporto nella buca di kg. 50 di letame
maturo; reinterro con aggiunta se necessario, di
buona terra di coltivo e terriccio organico, ponendo
attenzione di mantenere il colletto della pianta libero e
a livello del piano di campagna; formazione della
conca di compluvio (catino) attorno alla pianta di diam.
cm 100; la prima irrigazione di assestamento del suolo
delle seguenti specie:

Fornitura e posa piante arboree circ. cm 20/25 Celtis
australis

Fornitura e posa piante arboree circ. cm 20/25 Ulmus
minor

Fornitura e posa piante arboree circ. cm 20/25
Zelkova carpinifolia

Fornitura e messa a dimora su due file, con densita
d'impianto pari a n. 9 piante ogni 100 cm, di piante
arbustive decidue e sempreveri, ben sviluppate,
allevate in contenitore, apparato radicale ben
accestito, con ceppaia costituita da almeno tre assi
principali, prive di malattie, parassiti e ferite, con
garanzia di attecchimento di anni 1 dall'impianto, delle
seguenti specie e varieta:

Buxus microphylla 'Faulkner' vaso diam. 18 cm H.
30/40 cm

Fornitura e messa a dimora di rosai rifiorenti
coprisuolo, con piante riprodotte da taea, di prima
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700

scelta, coltivate in vaso 18, compreso scavo buche,
fornitura di circa 10 gr/pianta di concime a lenta
cessione, garanzia di attecchimento di anni 1
all'impianto; densita di impianto pari a 4 piante/mq e
con disposizione a quinconcia, distanza tra le file
30/40 cm

Fornitura e messa a dimora di pianta da fiore
ornamentali stagionali, di prima scelta coltivate in
vaso, compreso scavo buche, fornitura di circa 5
gr./pianta di concime a lenta cessione, densita
di'impianto pari a n. 16 piante mq

Formazione di superfici a prato all'interno delle
rotonde compresa, ove si rendesse necessaria dopo
le fasi di lavoro precedenti, la preparazione definitiva
del letto di semina, mediante uso di motocoltivatore o
motofresa, operanti a non piu di 15 cm di profondita,
con livellamento delle superfici, ripulitura del terreno,
allontanamento e smaltimento degli eventuali materiali
di risulta; regolarizzazione del piano di semina;
semina manuale o meccanica, compresa fornitura di
100 g/mq di concime composto ternario, di 30 g/mq di
seme, rullatura, escluso eventuale ammendante
organico ed irrigazione, primo taglio incluso

Fornitura e posa di lama di ferro, di altezza 10 cm e
spessore 0,05 cm, per contenimento della
pacciamatura e contenimento della vegetazione, nelle
aiuole di rispetto dei soggetti arborei e a confine con il
prato.

Pacciamatura della superficie del suolo in aiuole ed
aree da sottoporre ad impianto di specie arbustive od
arboree, compresa fornitura e posa dei seguenti
materiali; prodotto paciamante di tipo naturale,
proveniente da idonei

residui vegetalli, privo di impurita, confezionato
seconda norma di legge:

- corteccia di resionose, in pezzatura media - prodotto
nazionale

prodotto paciamante di tipo naturale, proveniente da
idonei materiali lapidei inerti, privo di impurita:

- lapillo vulcanico macinato e vagliato, calibrato per
pacciamatura, di granulometria 11-14 mm, di colore
rosso mattone

- fornitura e posa di telo pacciamante antialga in
polipropilene 105 gr/mq, permeabile all'acqua,
completo di picchetti d'ancoraggio

1

PROGETTAZIONE ESECUTIVA

PROGETTAZIONE ESECUTIVA
1

corpo

nr

1,000
1,000

1.000
1,000
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ONERI PER LA SICUREZZA
ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI
A RIBASSO D'ASTA
Oneri tutti per adempimenti in materia di sicurezza in
conformita al D.Lgs. 81/2008 e succ. modifiche e varianti,
NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA corpo 1,000 € 250.000,00| € 250.000,00
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